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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1.1. Účel předmětu díla

1.1.1. Účelem stavby s názvem „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“, je zvýšení traťové 
rychlosti, zkrácení cestovní doby, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku 
Rokycany - Nezvěstice jak z pohledu silniční, tak i železniční dopravy, odstranění propadů 
rychlosti z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů a také zvýšení komfortu pro 
cestující výstavbou nástupišť s výškou 550 mm, resp. 380 mm (v jednom případě, 
z důvodu zastávky v oblouku), nad temenem kolejnice (dále též „TK“), spolu s instalací 
dálkově ovládaných rozhlasů.  Realizace stavby tak přispěje k vyšší spolehlivosti provozu 
a zvýšení kultury cestování. Bližší specifikace účelu veřejné zakázky je upravena v dalších 
částech zadávací dokumentace.

1.1.2. Předmětem veřejné zakázky je stavba s názvem „Revitalizace trati Rokycany -
Nezvěstice“, její provedení v části Rokycany - Příkosice, charakter stavby - liniová 
železniční stavba. Trať je zařazena do kategorie regionální. 

1.1.3. Předmětem plnění je rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kabelizace, 
rozhlas, úpravy napájení, rozvody NN a VN, osvětlení, železniční svršek a spodek, 
nástupiště, mostní objekty, přejezdy, pozemní objekty a komunikace, přeložky trubních 
vedení.

1.1.4. V rámci stavby bude v řešeném úseku Rokycany - Příkosice v oblasti železničního svršku a 
spodku kompletně vyměněn kolejový rošt, část materiálu bude regenerována z výzisku, 
zbylý materiál bude nový, stávající kolejový svršek bude snesen, kolejové lože bude 
recyklováno, výzisk bude použit do konstrukcí železničního spodku. V úsecích s novým 
železničním spodkem bude zřízeno nové kolejové lože. Železniční spodek bude nově 
řešen v celém úseku. Ve stanici Mirošov bude osazeno 8 nových výhybek. V zastávkách a 
ve stanicích budou také nově řešeny přístupy na nástupiště a výstavba nástupišť s 
normovými parametry. V úseku Rokycany - Příkosice budou zrekonstruovány všechny 
propustky (34 železničních a 1 trubní silniční) a všechny 3 mostní objekty. Ve stavbě bude 
realizována možnost kompletního řízení provozu na trati Rokycany – Nezvěstice 
samostatně s doplněním náležitostí v rámci JOP v ŽST Rokycany.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací 
dokumentace.

1.2. Umístění stavby

1.2.1. Stavba „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“ je situována v prostoru stávající 
železniční trati č. 175 spojující Rokycany a Nezvěstice. V rámci stavby je řešen úsek 
Rokycany – Příkosice. Železniční trať je vedena jako regionální dráha.

1.2.2. Vymezení stavby:

Začátek stavby km 0,100 trati Rokycany – Nezvěstice
Konec stavby km 13,1 trati Rokycany – Nezvěstice

1.2.3. Stavba leží na území Plzeňského kraje, okresu Rokycany. Hlavní stavební činnost bude 
probíhat převážně v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 
SŽDC s.o. a na pozemcích společnosti České dráhy a.s., jen výjimečně na soukromých 
pozemcích. Dotýká se katastrálních území Rokycany, Kamenný Újezd u Rokycan, Nová 
Huť, Hrádek u Rokycan, Dobřív, Mirošov, Příkosice.

1.2.4. Na stavbu bylo na Odboru stavebním v Rokycanech v červenci 2014 zažádáno o vydání 
územního rozhodnutí. Následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení.
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

2.1. Rozsah stavby

2.1.1. Stavba bude realizována v rozsahu dle projektu stavby „Revitalizace trati Rokycany -
Nezvěstice“.

2.2. Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami

2.2.1. V časovém předstihu jsou v daném úseku realizovány tyto stavby:

 v prostoru přejezdů v ev. km 0,895 a 1,014 je stavba koordinována s připravovanou 
investicí Plzeňského kraje, která komplexně řeší prostor u Kovohutí Rokycany včetně 
nového přejezdu přes železniční trať č. 175 a napojení na obchvat Hrádku u Rokycan. 
Tato investice je ve fázi studie,

 v návaznosti na oblast u Kovohutí je stavba koordinována s připravovanou stavbou 
obce Kamenný Újezd – Bezbariérové pěší trasy, Chodníky Veselská,

 v prostoru propustku v ev. km 1,106 je stavba koordinována s investicí Města 
Rokycany – „Vodovod Pod Kotlem“ V železničním spodku jsou založeny chráničky pro 
výhledové potrubí,

 propustek v ev. km 10,074 je koordinován s připravovanou investicí města Mirošov –
Protipovodňová opatření v Mirošově. Propustek je dimenzován pro převedení 
povodňového průtoku o cca 0,5m3/s nad rámec předpokládaného průtočného 
množství spočteného z přilehlého povodí,

 z hlediska souvisejících staveb je v prostoru ŽST Nezvěstice připravována stavba SŽDC 
GSM-R Plzeň – České Budějovice,

 Stavbu je také nutno koordinovat s připravovanými stavbami „DOZ Beroun (mimo) -
Rokycany (včetně)“ a „DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)“.

 V současnosti se jako podmiňující stavba jeví výstavba nové optické trasy v úseku 
Plzeň hl.n – Sušická.

2.3. Realizační dokumentace stavby

2.3.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace, zpracované 
v podrobnostech, určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, 
technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické 
vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně 
dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6) prioritně 
pro:

 provozní soubory staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení 
včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování 
přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s POV,

 provozní soubory sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů,

 vyhotovení výrobní a montážní dokumentace pro provedení nové ocelové konstrukce
(PKO) v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 2. Výrobní a montážní 
dokumentace bude schválena TDI na základě posouzení odborným orgánem SŽDC,
O13 ve smyslu TKP 19.

 vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu dle 
směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 4. Technologické postupy SVI budou 
doloženy platným osvědčením SVI, vydaném SŽDC a schváleny TDI.
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 vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce
(PKO) v rozsahu dle směrnice SŽDC č.11/2006, přílohy č.5, část 5. Technologické 
postupy PKO budou doloženy platným osvědčení ONS vydaném SŽDC a schváleny 
TDI.

 zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 
zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO, které obsahují především:

- TP betonáže nosných konstrukcí a spodní stavby dle TKP 18 

- TP hlubinného zakládání dle TKP 24 (SO 03-20-02)

- TP injektáž a hloubkového spárování kamenného zdiva dle TKP 23

- TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP 23

- TP vodotěsné izolace nosné konstrukce a spodní stavby dle TKP 22

- TP protikorozní ochrana ocelové konstrukce dle TKP 25

2.3.2. u ostatních PS a SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby,

2.3.3. zhotovení projektu odpadového hospodářství

2.4. Dokumentace skutečného provedení stavby

2.4.1. Zhotovitel dodá kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i digitální 
formě do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději 
však do termínu ukončení smluvního vztahu.

2.4.2. Nad rámec bude v digitální formě předán seznam souřadnic ve formátu *.asc. 

2.4.3. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

 technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, 
kde tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět,

 doložené zatížitelnosti mostních objektů  dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 
(výsledná tab. zatížitelnosti mostních objektů SR 5). Rozsah dokumentace skutečného 
provedení je uveden v předpise SŽDC, s.o., Správa mostů, S5,

 km polohy začátků a konců staveb železničního spodku,

 podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 
zařízení,

 výsledky měření únosnosti žel. spodku,

 dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy,

 výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC),

 soupis použitých výjimek z předpisů a norem.

3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Všeobecné požadavky

3.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace kompletní digitální projektovou 
dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží dále souhrnný 
soupis prací a výkazů výměr v tištěné a v digitální formě.  V případě nesouladu mezi údaji 
v tištěné podobě (a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a 
otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, Podrobněji viz Díl 4 Soupis prací, 
Část 1 Komentář k soupisu prací.
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3.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 
smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že 
uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že 
se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech.

3.1.3. Součástí předmětu díla je dále:

 vyzískané kolejové páry určené k regeneraci zhotovitel po předešlém projednání 
s Oblastním ředitelstvím převeze, uloží a protokolárně předá příslušné správě tratí,

 provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy 
zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude 
stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů 
a určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena 
při realizaci.

 korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům,

 stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých zařízení,

 zřízení geodetického bodového pole a veškerá geodetická měření nutná k provedení 
díla,

 zajištění dozoru v obvodu stavby.

3.1.4. Případné provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu 
použit v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy 
zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena 
odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů a určení provedení 
příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena při realizaci po vytýčení 
kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v 
jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele 
projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, 
jednotlivých subdodavatelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním 
spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na 
chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí.

3.1.5. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 
komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 
objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.

3.1.6. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné 
podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5.

3.1.7. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma 
stranami a po nabytí právní moci stavebního povolení. Předáním staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli začíná termín zahájení stavebních prací.

3.1.8. Zhotovitelem bude prověřena nutnost pyrotechnického průzkumu.

3.1.9. V závislosti na použité technologii pro rozrušení horniny v rámci stavby zhotovitel 
v případě potřeby povede jednání se zainteresovanými organizacemi (Báňský úřad, ...).

3.2. Železniční spodek, svršek, nástupiště a přejezdy

3.2.1. zhotovitel zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8.,
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3.2.2. materiál kolejového lože je v majetku objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití; na základě zjištěných hodnot a v souladu s projektem stavby zhotovitel 
zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin 
v rámci provádění stavební činnosti objednatele; obecně u všech materiálů a zvlášť u 
recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), musí zhotovitel v rámci 
realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by 
v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a 
neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací,

3.2.3. zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 
včetně zpracování příslušné dokumentace; provedení se doporučuje konzultovat 
s příslušným územním pracovištěm Střediska železniční geodézie,

3.2.4. zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatními profesemi; 
pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) 
musí být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím 
hutněním. Zapomenuté a dodatečně prováděné rýhy a překopy zemní pláně nebudou 
tolerovány. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky 
byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo 
k finální úpravě zemní pláně; je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně 
nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu,

3.2.5. úrovňové křížení – zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s 
pracemi na žel. spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije pro zřízení 
úrovňových křížení zadavatelem schválené konstrukce. 

3.3. Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce

3.3.1. objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí kritérium 28 
dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly; v případě, že 
nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových 
konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem 
není nedodržení časového HMG stavebního objektu), doloží zhotovitel souhlas 
generálního projektanta se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, 
včetně statického posouzení betonové konstrukce,

3.3.2. dále požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP 
XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3; podrobné požadavky na výstavbu 
betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel 
v dokumentaci dodavatele pro mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, 
příloha 5. část 3 a předloží ke schválení TDS; požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny 
v TKP,

3.3.3. objednatel požaduje, aby bylo provedeno korozní měření z hlediska ochrany proti 
bludným proudům na spodní straně mostů a výztuže všech mostů, včetně protokolu 
o korozním měření dle předpisu SR 5/7 a u betonových opěrných zdí,

3.3.4. objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických a prefabrikovaných 
konstrukcí mostních objektů v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17, 18,

3.3.5. objednatel požaduje, aby zhotovitel po uzavření Smlouvy na realizaci stavby, resp. před 
zahájením prací na mostních objektech prokázal základní požadavky na způsobilost 
výrobce OK,

Poznámka: Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná 
ČSN EN 1090-1+A1 prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro 
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příslušnou třídu provádění (pro mosty EXC 3), který vydává Evropskou komisí jmenovaný 
Oznámený subjekt.

Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění EXC 3  
mostních konstrukcí), popř. k provádění speciálních technologií (např. nýtování) 
samostatným certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo 
certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění 
požadavků na provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 
1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a 
TKP kap. 19.

3.3.6. u mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body a 
vyznačen letopočet provedení stavby,

3.3.7. žádost o provedení hlavní prohlídky umělých staveb zašle zhotovitel písemně minimálně 
15 dnů před konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC S5 (správa mostů) na OŘ 
Plzeň.

3.4. Ostatní inženýrské objekty

3.4.1. před zahájením přeložek sítí provede zhotovitel vytýčení stávajících podzemních sítí,

3.4.2. zhotovitel zajistí koordinaci staveb elektrických přípojek investorů ČEZ Distribuce, a.s., 
které jsou smluvně zajištěny pro potřeby této stavby,

3.4.3. zhotovitel zajistí koordinaci staveb přeložek telekomunikačních vedení investora 
Telefónika O2, a.s., které jsou smluvně zajištěny pro potřeby této stavby,

3.4.4. zhotovitel se zavazuje zajistit přeložky plynových sítí  způsobem, odsouhlaseným jejich 
majitelem. Jedná se o následující stavební objekty:

SO 01-32-02 přeložka STL dn160 v km 0,371
SO 01-32-03 přeložka NTL dn90 v km 0,915
SO 01-32-04 přeložka STL dn90 v km 1,818
SO 01-32-05 přeložka STL dn63 v km 2,328
SO 01-32-06 přeložka STL dn63 v km 2,642
SO 01-32-07 přeložka STL dn110 v km 3,867
SO 01-32-08 přeložka VTL DN150 v km 3,995
SO 01-32-09 přeložka NTL dn110 v km 5,029
SO 01-32-10 přeložka STL dn110 v km 6,273
SO 01-32-11 přeložka VTL DN100 v km 6,521
SO 01-32-12 přeložka STL dn110 v km 5,008

3.4.5. zhotovitel se zavazuje zajistit přeložky kabelových sítí ostatních správců jako např. O2 a 
ČEZ, odsouhlaseným jejich majitelem. Tyto přeložky jsou řešeny ve stavebním objektu  
SO 90-27-01 Rokycany - Nezvěstice, přeložky kabelových sítí ostatních správců

3.4.6. zhotovitel zajistí koordinaci této stavby s navazujícími stavbami Města Rokycan, 
Mirošova, Kamenného Újezdu a SÚS (kanalizace, vodovod, komunikace).

3.5. Pozemní komunikace

3.5.1. v zastávkách a ve stanicích budou nově řešeny přístupy na nástupiště a jejich napojení na 
stávající komunikace,

3.5.2. stávající konstrukce řešených přejezdů a přechodů bude nahrazena novou konstrukcí a to 
včetně přilehlých částí komunikace.
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3.6. Pozemní objekty

3.6.1. stavby (nový technologický objekt, adaptace VB, přístřešky apod.) budou provedeny ve 
vzájemné koordinaci s navazujícími a souvisejícími objekty, kterou zabezpečí zhotovitel, 

3.6.2. pokud v průběhu stavby dojde ke změně majetkoprávních vztahů ve vztahu k pozemkům 
či k budovám, zhotovitel bude tyto změny akceptovat.

3.7. Silnoproudé rozvody

3.7.1. Vzhledem k energetickým nárokům nově budovaných technologií si stavba vyžádá 
rozsáhlejší úpravy přípojek elektrické energie z distribuční sítě; jejich řešení je ve smyslu 
energetického zákona smluvně zajištěno s příslušnými distributory (ČEZ); zhotovitel 
zajistí koordinaci realizace těchto přípojek s potřebami stavby,

3.7.2. Pokud zhotovitel použije pro splnění požadavků objednatele zařízení, která nejsou 
zavedena pro provoz na drahách SŽDC, zajistí ve smyslu Směrnice č. 34/2007 č.j. 
21 783/O7-OP Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty,

3.7.3. Veškeré činnost související s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentací, 
normami, směrnicemi, pokyny a opatřeními, schválenými vzorovými listy a ostatními 
souvisejícími dokumenty.

3.8. Sdělovací a zabezpečovací zařízení

3.8.1. součástí SZZ v ŽST Rokycany, ŽST Mirošov a SZZ v ŽST Příkosice bude TZZ mezi těmito ŽST 
typu ITZZ (integrované traťové zabezpečovací zařízení). Součástí SZZ v ŽST Příkosice a ŽST
Nezvěstice bude TZZ 3. kategorie mezi těmito žst (typ AH s počítači náprav). TZZ bude 
provozováno po obchozí cestě (Nezvěstice-Plzeň-Rokycany-Mirošov- Příkosice) po 
optickém kabelu,

3.8.2. v celém traťovém úseku ze ŽST Rokycany do ŽST Příkosice bude nově zábrzdná 
vzdálenost 700 m,

3.8.3. na stavbě může zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy 
schválena pro provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; Pokud 
zhotovitel použije pro splnění požadavků objednatele zařízení, která nejsou zavedena pro 
provoz na drahách SŽDC, zajistí ve smyslu Směrnice č. 34/2007 č.j. 21 783/O7-OP 
Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní 
cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty,

3.8.4. zhotovitel zpracuje tabulky přejezdů a zajistí jejich odsouhlasení na příslušných 
odborných útvarech SŽDC před zahájením realizace stavby.

3.9. Životní prostředí a nakládání s odpady

3.9.1. náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO 
v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách,

3.9.2. povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné 
lokalitě s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR,

3.9.3. v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi (MŽP Praha, leden 2008) bude před demolicemi provedena 
důkladná prohlídka a zní vyhotoven zápis. Odděleně budou odstraněny části stavby, 
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které se stanou nebezpečnými odpady (upozorňujeme zejména na možný výskyt 
izolačních materiálů s obsahem azbestu),

3.9.4. zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů,

3.9.5. zhotovitel provádějící recyklaci zajistí vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle 
zákona č. 201/2012 Sb. a současně souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů dle 
zákona č. 185/2001 Sb. Závazného stanovisko k umístění stacionárního zdroje již bylo 
vydáno Krajským úřadem Plzeňského kraje 12.12.2014 pod č.j. ŽP/11920/14 a je 
zařazeno v dokladové části,

3.9.6. dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu 
volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění,

3.9.7. budou dodrženy podmínky uvedené v kap. 3.2 „Návrh opatření k prevenci, omezení či 
kompenzaci negativních vlivů zamýšlené stavby na rostliny a živočichy“ Biologického 
průzkumu (projekt stavby - část B.3 Vliv stavby na ŽP), 

3.9.8. upozorňujeme na povinnost dodržení podmínek výjimky ze zákazů u dotčených zvláště 
chráněných druhů živočichů – střevle potoční a raka kamenáče (mosty v ev.km. 3,689 a 
9,116). Tato výjimka bude vydána Krajským úřadem Plzeňského kraje počátkem roku 
2015,

3.9.9. Pro stavbu „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“ bylo zpracováno oznámení podle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění. Dne 14. 4. 2014 (č.j. ŽP/3751/14) byl vydán závěr zjišťovacího řízení. V rámci 
realizace stavby budou dodrženy podmínky závěru zjišťovacího řízení.

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY

4.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy mezi žkm 0,027 – 12,987 (=13,329 209 dle 
stávajícího staničení).

4.1.2. součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu 
prací včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování realizační 
dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími pracemi objednatele, případně 
souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním 
využitím výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací projednaných s jejím 
správcem a odsouhlasené DI PČR, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a 
zkušební plán) a veškeré práce a dodávky subdodavatelů,

4.1.3. při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů, uvedených v POV projektu stavby a dodržet stanovené termíny 
předjednaných výluk s ohledem na stávající železniční dopravu a na nutnou náhradní 
autobusovou. Dopady za nesplnění podmínek dopravce ponese zhotovitel stavby,

4.1.4. v časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit 
dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení 
lidských a technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Je 
nutné časový harmonogram uzpůsobit a stavbu provádět tak, aby byla dodržena lhůta 
výstavby pro stavební část díla. Pokud to provozní podmínky stavby umožní, zadavatel 
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požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a 
pracovního klidu,

4.1.5. v případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, ke 
kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli 
nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku,

4.1.6. v případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 
postupu stavby,

4.1.7. v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných technických podmínek VTP/R/05/14 
a v souladu s již uzavřenými smlouvami o budoucích smlouvách, smlouvami o právu 
provést stavbu či jinými obdobnými smlouvami, které zadavateli založily právo provést 
stavbu na pozemcích cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové části projektu 
stavby, uzavře zhotovitel nájemní smlouvy s vlastníky pozemků potřebných pro 
provedení stavby, zajištění přístupu na stavbu a zařízení staveniště. Ve Všeobecných 
položkách Soupisu prací zhotovitel vyčíslí hodnotu jím uvažovaného nájemného. Při 
stanovení ceny nájemného zhotovitel zohlední výši nájemného, jak byla dohodnuta v 
jednotlivých smlouvách o budoucích smlouvách, smlouvách o právu provést stavbu či 
jiných obdobných smlouvách, jimiž bylo pro zadavatele založeno právo provést stavbu na 
pozemcích cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové části projektu stavby,

4.1.8. v rámci realizace je nutné po dokončení stavby uvést užívané komunikace a pozemky pro 
přístup na staveniště do původního stavu – viz požadavky vyplývající z uzavřených smluv 
(viz. majetkoprávní část projektu stavby) a vyjádření (viz. dokladová část projektu 
stavby),

4.1.9. zhotovitel si zajistí kvalifikovaný ekologický dozor ke splnění zákonných požadavků na 
ochranu životního prostředí (zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění), zejména z důvodů v 
projektu uvažovaných úprav pozemních staveb a demolic objektů a k potřebnému 
průzkumu. Náklady na potřebný dozor budou vyčísleny ve Všeobecných položkách
Soupisu prací,

4.1.10. zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení – zvláštní užívání 
komunikací, výjezdy na silnice, umístí přechodné dopr. značení, zajistit rozhledy,

4.1.11. zhotovitel splní požadavky ve vyjádřeních dotčených osob.

5. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

 Projektová dokumentace „Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“, METROPROJEKT 
Praha, a.s., nám. I.P.Pavlova 2/1786, Praha, 120 00

 Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby č.j.: 9827/2014/SSZ/ÚT2- BOH ze 
dne 10.10.2014

 Schvalovací protokol přípravné dokumentace stavby č.j.: 39706/2014-O6 ze dne 
10.11.2014

6. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a s interními předpisy objednatele (TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. Před 
zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, 
zejména platných vnitropodnikových směrnic SŽDC, Technických kvalitativních podmínek 
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staveb státních drah, předpisy ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. a nových ČSN EN. 
Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v 
Praze. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům

6.1.2. Výše uvedené dokumenty lze získat na adrese:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, 
GSM: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 




