
3.1.1 Datum: 11.2.2015 Čas:

Soupis objektů

18:09:50

Strana: 1ASPE 9 Firma: METROPROJEKT Praha

Stavba: 532 373 0002 - Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC Objekt

PS 00-02-01 Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE _ _ _ _ _ _ _

PS 00-02-02 Rokycany – Příkosice, přenosový systém _ _ _ _ _ _ _

PS 00-02-03 Rokycany – Příkosice, úpravy TRS, MRS _ _ _ _ _ _ _

PS 00-02-04 Doplnění InS a klientů DDTS ŽDC _ _ _ _ _ _ _

PS 00-02-05 Rokycany – Nezvěstice, úprava stávající kabelizace SŽDC _ _ _ _ _ _ _

PS 00-03-01 ED SŽDC Plzeň, doplnění DŘT _ _ _ _ _ _ _

PS 01-01-01 ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 01-02-01 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, místní kabelizace _ _ _ _ _ _ _

PS 01-02-02 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, telefonní zapojovač _ _ _ _ _ _ _

PS 01-02-03 Rokycany – Mirošov, rozhlasové zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 01-02-04 ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS _ _ _ _ _ _ _

PS 02-01-01 ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-01 ŽST Mirošov, místní kabelizace _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-02 ŽST Mirošov, telefonní zapojovač _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-03 ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-04 ŽST Mirošov, informační systém _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-05 ŽST Mirošov, EZS _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-06 ŽST Mirošov, kamerový systém _ _ _ _ _ _ _

PS 02-02-07 ŽST Mirošov, sdělovací zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 02-03-01 Mirošov, DDTS ŽDC _ _ _ _ _ _ _

PS 02-03-02 ŽST Mirošov - TS 22/0,4 kV _ _ _ _ _ _ _

PS 02-03-04 Mirošov, DŘT _ _ _ _ _ _ _

PS 03-02-01 Mirošov - Příkosice, rozhlasové zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 04-01-01 ŽST Příkosice,  staniční zabezpečovací zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-01 ŽST Příkosice, místní kabelizace _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-02 ŽST Příkosice, telefonní zapojovač _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-03 ŽST Příkosice, rozhlasové zařízení _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-04 ŽST Příkosice, informační systém _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-05 ŽST Příkosice, EZS _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-06 ŽST Příkosice, kamerový systém _ _ _ _ _ _ _

PS 04-02-07 ŽST Příkosice, sdělovací zařízení _ _ _ _ _ _ _



3.1.1 Datum: 11.2.2015 Čas:

Soupis objektů

18:09:50

Strana: 2ASPE 9 Firma: METROPROJEKT Praha

Stavba: 532 373 0002 - Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC Objekt

PS 04-03-01 Příkosice, DDTS ŽDC _ _ _ _ _ _ _

PS 05-01-01 ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení _ _ _ _ _ _ _

SO 01-10-01.1 Rokycany - Mirošov, vlečka Kovohutě Rokycany _ _ _ _ _ _ _

SO 01-10-01.2 Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany _ _ _ _ _ _ _

SO 01-10-01.3 Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná _ _ _ _ _ _ _

SO 01-10-01.4 Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek _ _ _ _ _ _ _

SO 01-10-01 Rokycany - Mirošov, železniční svršek _ _ _ _ _ _ _

SO 01-11-01 Rokycany - Mirošov, železniční spodek _ _ _ _ _ _ _

SO 01-12-01 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí _ _ _ _ _ _ _

SO 01-12-02 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u 
Rokycan

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-12-03 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť _ _ _ _ _ _ _

SO 01-12-04 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan _ _ _ _ _ _ _

SO 01-13-01 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, 
orientační systém

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-13-02 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u 
Rokycan, orientační systém

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-13-03 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť, orientační 
systém

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-13-04 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, 
orientační systém

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-01 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-02 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 1,014 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-03 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 1,824 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-04 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,344 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-05 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,671 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-06 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,107 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-07 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,900 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-08 Rokycany - Mirošov, přechod v ev. km 4,370 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-09 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,736 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-10.1 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010 - úprava 
oplocení

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-10 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-11 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,171 _ _ _ _ _ _ _
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SO 01-14-12 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,214 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-13 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,418 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-14 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-15 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-14-16 Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-20-01 Rokycany - Mirošov, most v ev. km 3,689 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-01 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,106 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-02 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-03 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,761 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-04 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,819 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-05 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,092 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-06 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,350 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-07 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,113 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-08 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-09 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-10 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-11 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,010 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-12 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,174 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-13 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-14 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,335 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-15 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-16 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-21-17 Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-30-01 Rokycany -Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,900 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-30-02 Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,915 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-30-03 Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 3,888 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-30-04 Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 5,008 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-30-05 Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 7,099 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-02 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-03 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-04 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km _ _ _ _ _ _ _
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SO 01-32-05 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-06 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-07 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-08 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-09 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-10 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-11 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-32-12 Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km _ _ _ _ _ _ _

SO 01-35-01 Rokycany - Mirošov, Kamenný Újezd zpevněná plocha _ _ _ _ _ _ _

SO 01-40-01 Rokycany - Mirošov,zast. Kamenný Újezd technologický 
objekt

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-40-02 Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd  úprava oplocení _ _ _ _ _ _ _

SO 01-41-01 Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek 
pro cestující

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-41-02 Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro 
cestující

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-45-01 Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd _ _ _ _ _ _ _

SO 01-65-01 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. 
Rokycany předměstí

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-65-02 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. 
Kamenný Újezd u Rokycan

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-65-03 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Nová 
Huť

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-65-04 Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. 
Hrádek u Rokycan

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-66-01 Rokycany - Mirošov, napájení přejezdů - přejezd km 3,900 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-66-02 Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 4,736 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-66-03 Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,010 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-66-04 Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 
a 5,214

_ _ _ _ _ _ _

SO 01-66-05 Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,418 _ _ _ _ _ _ _

SO 01-66-06 Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266 _ _ _ _ _ _ _

SO 02-10-01.1 ŽST Mirošov, kolejiště DKV _ _ _ _ _ _ _

SO 02-10-01 ŽST Mirošov, železniční svršek _ _ _ _ _ _ _

SO 02-11-01 ŽST Mirošov, železniční spodek _ _ _ _ _ _ _

SO 02-12-01 ŽST Mirošov, nástupiště _ _ _ _ _ _ _
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SO 02-13-01 ŽST Mirošov, nástupiště , orientační systém _ _ _ _ _ _ _

SO 02-21-01 ŽST Mirošov, propustek v ev. km 7,301 _ _ _ _ _ _ _

SO 02-41-01 ŽST Mirošov, přístřešky pro cestující _ _ _ _ _ _ _

SO 02-45-01 ŽST Mirošov - demolice rampy _ _ _ _ _ _ _

SO 02-45-02 ŽST Mirošov - demolice skladu _ _ _ _ _ _ _

SO 02-64-01 ŽST Mirošov - EOV _ _ _ _ _ _ _

SO 02-65-01 ŽST Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení _ _ _ _ _ _ _

SO 03-10-01.1 Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel _ _ _ _ _ _ _

SO 03-10-01 Mirošov - Příkosice, železniční svršek _ _ _ _ _ _ _

SO 03-11-01 Mirošov - Příkosice, železniční spodek _ _ _ _ _ _ _

SO 03-12-01 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město _ _ _ _ _ _ _

SO 03-12-02 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka _ _ _ _ _ _ _

SO 03-13-01 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, 
orientační systém

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-13-02 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, 
orientační systém

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-01 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,121 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-02 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-03 Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-04 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-05 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 11,398 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-06 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 11,718 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-07 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,060 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-08 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,510 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-14-09 Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,706 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-20-01 Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,116 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-20-02 Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-01 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,036 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-02 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-03 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,910 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-04 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-05 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,697 _ _ _ _ _ _ _
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SO 03-21-06 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,074 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-07 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,378 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-08 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,625 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-09 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,987 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-10 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,141 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-11 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,324 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-12 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,572 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-13 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,727 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-14 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,124 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-15 Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,716 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-21-16 Mirošov - Příkosice, propustek v km 11,063 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-22-01 Mirošov - Příkosice, silniční propustek v km 12,716 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-23-01 Mirošov - Příkosice, opěrná zeď v km 8,7 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-30-01 Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,689 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-30-02 Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-30-03 Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-35-01 ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-40-01 ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická 
zařízení

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-41-01 Mirošov - Příkosice, Zast. Mirošov město, přístřešek pro 
cestující

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-65-01 Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mirošov 
Město

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-65-02 Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. 
Příkosice zastávka

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-66-01 Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 8,917 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-66-02 Mirošov - Příkosice, napájení přejezdů - přejezd km 9,692 _ _ _ _ _ _ _

SO 03-66-03 Mirošov - Příkosice, přípojka NN pro přejezd v ev. km 
11,398

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-66-04 Mirošov - Příkosice, přípojka NN pro přejezd v ev. km 
12,060

_ _ _ _ _ _ _

SO 03-67-01 ŽST Mirošov, přípojka VN 22kV _ _ _ _ _ _ _

SO 03-67-02 Mirošov - Příkosice , přípojka  NN 0,4 kV zastávky Příkosice _ _ _ _ _ _ _

SO 04-10-01.1 ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská _ _ _ _ _ _ _
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SO 04-10-01 ŽST Příkosice, železniční svršek _ _ _ _ _ _ _

SO 04-11-01 ŽST Příkosice, železniční spodek _ _ _ _ _ _ _

SO 04-12-01 ŽST Příkosice, nástupiště _ _ _ _ _ _ _

SO 04-13-01 ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém _ _ _ _ _ _ _

SO 04-41-01 ŽST Příkosice, přístřešky pro cestující _ _ _ _ _ _ _

SO 04-64-01 ŽST Příkosice - EOV _ _ _ _ _ _ _

SO 04-65-01 ŽST Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení _ _ _ _ _ _ _

SO 05-10-01 Příkosice - Nezvěstice, železniční svršek _ _ _ _ _ _ _

SO 05-11-01 Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek _ _ _ _ _ _ _

SO 05-14-01 Příkosice - Nezvěstice, přejezd v ev. km 13,278 _ _ _ _ _ _ _

SO 90-10-01 Rokycany - Nezvěstice, vystrojení trati _ _ _ _ _ _ _

SO 90-35-01 Rokycany - Nezvěstice, zabezpečení veřejných zájmů _ _ _ _ _ _ _

SO 98-98-00 Všeobecný objekt _ _ _ _ _ _ _
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Objednavatel:

Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE

Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 00-02-01

Objekt: PS 00-02-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

HDPE, TK, DOKM001
1 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 

TCEPKPFLEZE) 3 XN 0,8 mm
m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75G1FB 1 Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEZE) 5 XN 0,8 mm

m 1 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

3 75G1FA 1 Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm

m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75G1FB Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm

m 7 600,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

5 75G1FC Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm

m 5 300,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

6 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 14 350,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
7 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 3 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
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8 75GDCB Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ř 
svazku žil 43 mm,min. Ř kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)

KUS 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

9 75GEFD 1 Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém 
kabel do 100 žil

KUS 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
10 75GEAB Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 

60 žil
KUS 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
11 75HFEB Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru 

nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 40 žil
KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými 

svorkovnicemi LSA do 40 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na 
příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

12 75G8AD Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

13 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
14 75HGAC Dodávka - Svorkovnice LSA zemnící KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA zemnící podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA zemnící se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Svorkovnice LSA 
zemnící včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

15 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

16 75HGBC Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA zemnící KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA zemnící: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a počtu 

připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

17 75HGDA Dodávka - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Nosič/nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; 

položka obsahuje cenu dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
18 75HGDB Dodávka - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; položka 

obsahuje cenu dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
19 75HGDC Dodávka - Bleskojistka 8x13 MK KUS 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky 8x13 MK podle typu od výrobců; Bleskojistky 8x13 MK se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky 8x13 MK 

včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
20 75HGEA Montáž (dem.) - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně 
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pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75HGEB Montáž (dem.) - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace zásobníku přepěťové 

ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

22 75HGEC Montáž (dem.) - Bleskojistka 8x13 MK KUS 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Bleskojistky 8x13 MK: instalace bleskojistky do předem připraveného nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) v rozvaděči podle typu a počtu připojovaných kabelů, respektive do zásobníku přeťových ochran v rozvaděči. Cena 
včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k 
místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

23 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
24 75GCAE Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu KUS 11,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

25 75GCBD Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na přístrojovou 
skříň PSK do kolejistě

KUS 11,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění VTO na přístrojovou skříň na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

26 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 11,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.
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27 75GADA Montáž (dem.) - Uzemnění celoplastového kabelu s pancířem ve spojce 
vč. zřízení protikorózní ochrany

KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
28 75H5DA 1 Dodávka - Chránička optického kabelu HDPE 32 mm, vnitřní instalace m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Chráničky optického kabelu HDPE podle typu od výrobců; Chráničky optického kabelu HDPE se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání 

Chráničky optického kabelu HDPE včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
29 75HJEA Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ř 32 pro OK na zeď m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Ochranné trubka HFX.. do Ř32 pro OK na zeď: rozměření, instalace upevňovácích 

svorek, usazení, včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy 
ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

30 75G5AE Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm m 18 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

31 75G6AA Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
lože

m 15 000,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
32 75G6AB Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 

žlabu
m 3 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
33 75G6AF Montáž (dem.) - Roztažení HDPE trubky podél výkopu před uložením vč. 

manipulace s cívkou
m 18 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE
Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 00-02-01
PS 00-02-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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zakonzervováním
34 75G6AJ Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně 

mechanizmů a jejich přesunu
m 18 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

35 75G6AH Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 
úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu

KUS 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

36 75G6AM Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku KUS 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
37 75G5CC Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm KUS 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

38 75G5EI Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

39 75G5EH Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový KUS 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

40 75G6AK Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky 
zaměřovacím markrem.

KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
41 75G5DC Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování



ASPE 9 Strana: 8
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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42 75G6AN Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, 
průchodka na trubku HDPE

KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
43 75G6HA Montáž (dem.) - Plastová komora na spojkování optického kabelu, 

přemístění a usazení do výkopu.
KUS 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
44 75G6GC Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 100 / 110 cm KUS 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

45 75G5BC Dodávka - Mikrotrubička 10 mm / 8 mm m 2 400,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

46 75G6CB Montáž (dem.) - Přifouknutí 2ks mikrotrubičky ke stávajícímu kabelu do 
HDPE

m 2 400,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
47 75G5GD Dodávka - Redukce do odbočovacího vstupu 40 mm / 32 mm KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

48 75G6DA Montáž (dem.) - Spojka mikrotrubičky KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
49 75G6DG Montáž: zkoušení - Zkouška kontinuity mikrotrubičky KUS 2 400,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
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Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE
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Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.
50 75G5HG Dodávka - Mikrotrubičkový kabel multiduct 10 / 8 x 7 Di, pro zatažení do 

ochranné trubky (jednoduché opláštění)
m 2 450,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

51 75G6CH Montáž (dem.) - Zatažení mikrotrubičkového kabelu multiduct v objektu do 
stávající trasy

m 2 450,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
52 75G3BC Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 36 vláken m 14 500,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

53 75G3BD Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 12 vláken m 1 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

54 75GFAC Dodávka - Optická kabelová spojka pro 36 vláken se dvěmi kazetami 
sváru

KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

55 75G6EB Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 15 750,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
56 75GFBD Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 36 vláken KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
57 75GAHB Dodávka - Kryt rezervy optického kabelu kruh. 700 KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE
Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
58 75GAHE Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy optického kabelu KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
59 75H5DA Dodávka - Chránička optického kabelu HDPE 32 mm, vnitřní instalace m 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Chráničky optického kabelu HDPE podle typu od výrobců; Chráničky optického kabelu HDPE se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání 

Chráničky optického kabelu HDPE včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
60 75HJEA 1 Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ř 32 pro OK na zeď m 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Ochranné trubka HFX.. do Ř32 pro OK na zeď: rozměření, instalace upevňovácích 

svorek, usazení, včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy 
ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

61 75HKDA Dodávka - Pigtail OS1 9 / 125, E2000 / APC, 1 m KUS 144,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - Pigtailu OS1 singlemode 9/125, E2000APC, 1m, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

62 75HLDD Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-E2000 / APC, 5 m, duplex KUS 144,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-E2000/APC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

63 75HLGB Montáž (dem.) - Patchcord E2000 / APC-E2000 / APC nad 2 m KUS 144,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) patchcord E2000/APC-E2000/APC nad 2 m, tj. uložení a zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k 

místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
64 75GFFDR Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
65 75GFHA Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
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Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
66 75GFHE Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 72 vláken KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

67 75GFHFR Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 96 vláken KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

68 75GFIA Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
69 75GFIE Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 72 vláken KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
70 75GFIFR Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 96 vláken KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
71 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

72 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

73 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

74 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 3,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

75 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

76 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

77 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

78 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

79 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

80 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

81 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

82 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
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83 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 

místa demontáže do stav.skladu).
84 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž

do stav.skladu).
85 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
86 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
87 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
88 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
89 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
90 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 3,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
91 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
92 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 3,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

93 75GGAF Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím 
kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár

KUS 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
94 75GGAC Montáž: vyrovnání - Měření a vyrovnání kapacitních nerovnovách na 

místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka
ÚSEK 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh, křižování v prostřední spojce kabelového úseku, kontrola izolace žil proti sobě a zemi, vypracování měřícího 

protokolu
95 75GIAA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 12 vlákny, na 

skládce
KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
96 75GIBA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 12 vlákny po 

zavěšení, položení, zafouknutí, zatažení
KUS 5,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
97 75GICA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)
KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
98 75GIEB Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 

vlákny pro 2 vlnové délky
KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

99 75GIAC Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 36 vlákny, na 
skládce

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
100 75GIBC Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 36 vlákny po 

zavěšení, položení, zafouknutí, zatažení
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
101 75GICC Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 36 vlákny při montáži (po položení)
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
102 75GIED Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 36 

vlákny pro 2 vlnové délky
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.
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103 75E226R Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů HOD 280,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

104 75D116 DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení podle  určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní  skříni se měří v 

kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle urč
105 75D176 MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU (VČETNĚ ZAPOJENÍ FOREM) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , zapojení šesti kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení
106 75GEFD Přepojení okruhů ve stávající spojce KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
107 75GEAB 1 Montáž a měření stávajících spojek KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
108 75GCCA Demontáž do šrotu - Venkovní telefonní objekt KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Demontáž a doprava zařízení k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace

HDPE, TK, DOKM001 ____________

Zemní práceM002
109 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 14,200 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
110 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 48,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
111 701BAAR Výkop a zához stávajících spojek ks 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
112 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 48,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

113 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 12 450,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

114 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 12 450,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
115 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.
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116 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 64,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
117 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 5 855,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
118 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 12 450,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
119 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 3 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
120 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
121 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
122 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 120,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.



ASPE 9 Strana: 19
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE
Rokycany – Příkosice, DOK, TK, HDPE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 00-02-01
PS 00-02-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

123 702BE0 Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km t 65,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
124 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže - Přenosový systémM001
1 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

2 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

3 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

4 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

5 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

6 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

7 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

8 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

9 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

10 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 3,000 ____________ ____________
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Rokycany – Příkosice, přenosový systém
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

11 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

12 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
13 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 

místa demontáže do stav.skladu).
14 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž

do stav.skladu).
15 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
16 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
17 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 
stav.skladu).

18 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
19 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
20 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
21 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
22 75I4DA Dodávka - Telekomunikační zdroj 48 V / 60 V ss se zvýšen. max. proudov. 

zatížením nad 5 A do 10 A bez baterií
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
23 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 9,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.
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24 75KHKI Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

25 75KHLI Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
26 75K2FCR Dodávka - Brána IP pro připojení IP telefonnů na MD110 KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

27 75K2GCR Montáž (dem.) - Brána IP pro připojení IP telefonnů na MD110 KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
28 75K2HCR Montáž: oživení - Brána IP pro připojení IP telefonnů na MD110 KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

29 75K6KA Dodávka - Switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000 KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

30 75K6LA Montáž (dem.) - 1G ethernet switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000 KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
31 75K6KAR Dodávka - Switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000 (SFP) KUS 7,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

32 75K6LAR Montáž (dem.) - 1G ethernet switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000(SFP) KUS 7,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 
zakonzervováním

33 75K6LD Montáž: programování - 1G ethernet. switch L3: 24 portů 10 / 100 / 1000 KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

34 75K6LG Montáž: konfigurace - 1G ethernet. switch L3: 24 portů 10 / 100 / 1000 KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Konfigurace zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

35 75K6LJ Montáž: oživení - 1G ethernet. switch L3: 24 portů 10 / 100 / 1000 KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

36 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

37 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 

skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
38 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
39 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
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k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
40 75HKDA Dodávka - Pigtail OS1 9 / 125, E2000 / APC, 1 m KUS 72,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - Pigtailu OS1 singlemode 9/125, E2000APC, 1m, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

41 75HLDD Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-E2000 / APC, 5 m, duplex KUS 72,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-E2000/APC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

42 75HLGB Montáž (dem.) - Patchcord E2000 / APC-E2000 / APC nad 2 m KUS 72,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) patchcord E2000/APC-E2000/APC nad 2 m, tj. uložení a zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k 

místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
43 75HODJ 1 Dodávka - Panel jističový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

44 75HOGJ 1 Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
45 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
46 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 75K6IBR Montáž: zprovoznění - Instalace SDH, konfigurace a nastavení parametrů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
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48 75K6IGR Montáž: zprovoznění - Instalace doplňků SDH, konfigurace a nastavení 
parametrů

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
49 75K6GAR Montáž: programování -Přenosový systém SDH, STM-4 (8xE1, 

8xEthernet) příslušenství
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

50 75K6GIR Montáž: programování - Doplnění přenosového systému SDH KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

51 75K6EM Dodávka - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4 - licence pro dohled KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

52 75K6IP Montáž: začlenění - Přenosové zařízení SDH STM 1 a 4: začlenění do 
dohledu

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Začlenění zařízení do systému vč. nastavení a měření, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

Dodávky a montáže - Přenosový systémM001 ____________

Projektová dokumentacePD
53 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________
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MRSM001
1 75K9ABR Rádiový blok (IP provedení) - 1x ZR ks 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka-doplnění bloku  radiostanic  vf . výkon do 10W dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Rdst musí 

splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje dopravu do staveništního skladu.
2 75K3AAR Dodávka - Rádiový server MRS (Licence, SW, HW) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka radivého serveru včetně instalačních komponentů a komponentů pro napojení do datové sítě a k silovému napájení. Položka obsahuje i náklady 

na dopravu do staveništního skladu, uskladnění a náklady na dopravu na staveniště.
3 75K3FAR Montáž (dem.) - Rádiový server MRS (Licence, SW, HW) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž, parametrování, oživení a vyzkoušení zařízení podle popisu položky. Součástí položky jsou i pomocné práce, drobný materiál a náklady 

na pomocné mechanizmy.
4 75K6EMR Dodávka - MRS -Doplnění licencí, portů a karet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

5 75K9AC Dodávka - Ovládací tlačítkové pracoviště základnové radiostanice MRS 
včetně napájení, syst. kabeláže a konektorů

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ovládacího pracoviště (tlačítkového), vč.napájení, systémové kabeláže a konektorů dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně 

příslušenství a dokumentace. Rdst musí splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje dopravu do staveništního skladu.
6 75K9DC Montáž (dem.) - Ovládací tlačítkové pracoviště základnové radiostanice 

MRS včetně napájení, syst. kabeláže a konektorů
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž ovládacího pracoviště (tlačítkového), vč.napájení, systémové kabeláže a konektorů. Položka obsahuje mechanické 

připevnění ovl.pracoviště, připojení na napájení a propojení s ostatními díly, nastavení parametrů pracoviště, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

7 75K9AA Dodávka - Základnová radiostanice MRS, vf. výkon do 10 W KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka základnové radiostanice dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Rdst musí splňovat parametry pro 
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použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
8 75K9DA Montáž (dem.) - Základnová radiostanice MRS, vf. výkon do 10 W KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž radiostanice 146-158MHz,vf výkon 10W. Položka obsahuje mechanické připevnění skříně rdst, připojení na napájení 

propojení s ostatními díly radiostanice vč.anténího svodu, napojení na linkový trakt, nastavení parametrů radiostanice, ověření funkčnosti a vypracování 
protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

9 75K9CA Dodávka - Anténa všesměrová pro MRS včetně držáku na anténní stožár KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - anténa všesměrová pro pásmo 150 MHz, vč.držáku na anténní stožár dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a 

dokumentace. Zařízení musí splňovat parametry pro použití u SŽDC.Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
10 75K9FB Montáž (dem.) - Anténa směrová pro MRS včetně držáku na anténní 

stožár
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž směrové antény pro pásmo 150 MHz. Položka obsahuje instalaci na předem připraveném anténním stožáru, připojení 

na koaxiální kabel, ověření funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního 
skladu k místu montáže.

11 75K8CAR Úprava a směrování antén KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž všesměrové antény vč.držáku na anténní stožár. Položka obsahuje instalaci na předem připraveném anténním stožáru, 

připojení na koaxiální kabel, ověření funkčnosti a zpracování revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů a dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže.

12 75K9BA Dodávka - Napájecí zdroj základnové radiostanice MRS, vf. výkon do 10 
W s baterií pro 6 hodin provozu

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka napájecího zdroje pro základnovou radiostanici 150 MHz, vf . výkon do 10W, vč. baterie pro 6hod. provoz. Součástí dodávky je usměrňovač, 

baterie, jištění, propojovací kabely dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Zařízení musí splňovat parametry pro 
použití u SŽDC.Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

13 75K9EA Montáž (dem.) - Napájecí zdroj základnové radiostanice MRS, vf. výkon do 
10 W s baterií pro 6 hodin provozu

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž napájecího zdroje pro základnovou radiostanici 150 MHz, vf . výkon do 10W, vč. baterie pro 6hod. provoz. Součástí 
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položky je i montáž usměrňovače, baterie, jištění, propojovacích kabelů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

14 75K7DB Dodávka - Koaxiální kabel, venkovní provedení, průměr do 35 mm včetně 
konektorů.

m 75,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka koaxiálního kabelu venkovní provedení, průměr do 35mm včetně konektorů dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a 

dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
15 75K8DB Montáž (dem.) - Koaxiálního kabelu do průměru 35mm, venkovní 

provedení.
m 75,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž koaxiálního kabelu do průměru 35mm, venkovní provedení. Položka obsahuje mechanické připevnění kabelu do 

průměru 35mm na konstrukce, zatažení kabelu do připravených trubek, osazení kabelu konektory, měření parametrů po instalaci. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

16 741FCGR Úchytné svorníky, jímací tyč 1m ks 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek, připojení, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 741FBAR Uzemnění- dod.mont. ks 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

18 75HGDCR Bleskojistka ks 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky podle specifikaceod výrobců; Bleskojistky se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu.
19 741FCKR Sada konektorů + uzemňovací  sada ks 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
20 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 30,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
21 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

22 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

23 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

24 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 

skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
25 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

26 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
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27 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

MRSM001 ____________

TRSM002
29 75K1BFR Dodávka - Doplnění záznamového zařízení (Analog, Digital, Licence) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

30 75K7AGR Dodávka - Digitální karty ReDat 3 doplnění KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka elektronické karty odvládacího bloku pro zprovoznění dalšího ovládacího pracoviště dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně 

příslušenství a dokumentace. Zařízení musí splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
31 75K6EMR Dodávka - TRS -Doplnění licencí, portů a karet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

32 75K7AA Dodávka - Základnová radiostanice TRS - vf výkon 6 W KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka základnové radiostanice dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Rdst musí splňovat parametry pro 

použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
33 75K8AA Montáž (dem.) - Základnová radiostanice TRS, vf výkon 6 W KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž základnové radiostanice traťového systému včetně příslušenství. Položka dále obsahuje mechanické připevnění 

skříně rdst, připojení na napájení a propojení s ostatními díly radiostanice vč.anténího svodu, napojení na linkový trakt, nastavení parametrů radiostanice, 
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ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze 
stavenišťního skladu k místu montáže.

34 75K7AC Dodávka - Ovládací blok TRS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ovládacího bloku dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a dokumentace. Zařízení musí splňovat parametry pro použití u 

SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
35 75K8AC Montáž (dem.) - Ovládací blok TRS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž ovládacího bloku traťového systému. Položka dále obsahuje mechanické připevnění skříně, připojení na napájení a 

propojení s ostatními díly radiostanice, napojení na radiostanici, nastavení parametrů, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže.

36 75K7AD Dodávka - Ovládací pracoviště TRS včetně systémové kabeláže a 
konektorů

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ovládacího pracoviště traťového systému, včetněsystémové kabeláže a konektorů a dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně 

příslušenství a dokumentace. Zařízení musí splňovat požadavky SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
37 75K8AD Montáž (dem.) - Ovládací pracoviště základnové radiostanice TRS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž ovládacího pracoviště traťového systému. Položka dále obsahuje mechanické připevnění skříně, připojení na napájení 

a propojení s ostatními díly radiostanice, napojení na radiostanici, nastavení parametrů, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu 
za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže.

38 75K7CA Dodávka - Anténa všesměrová TRS 460 mHz včetně držáku na anténní 
stožár

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - anténa všesměrová pro pásmo 460MHz, vč. držáku na anténní stožár. Anténa dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a 

dokumentace. Anténa musí splňovat parametry pro použití u SŽDC. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
39 75K8CA Montáž (dem.) - Anténa všesměrová TRS 460 mHz včetně držáku na 

anténní stožár
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž všesměrové antény vč.držáku na anténní stožár. Položka obsahuje instalaci na předem připraveném anténním stožáru, 

připojení na koaxiální kabel, ověření funkčnosti a zpracování revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 



ASPE 9 Strana: 8
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany – Příkosice, úpravy TRS, MRS
Rokycany – Příkosice, úpravy TRS, MRS

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 00-02-03
PS 00-02-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákladů a dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže.
40 75KFCA Dodávka - Železobetonový stožár 15m, včetně základní výstroje pro 

uchycení antén, anténních svodů ochraně proti blesku a prvků pro 
montáž a obsluhu. K

KUS 2,000 ____________ ____________

ovové prvky stožáru s PKO
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Součástí položky je dodávka železobetonového stožáru o výšce 15m včetně základní výstroje sestávající z výstupní kabelové lávky pro upevnění 

anténních svodů, výstupního žebříku pro obsluhu se zabezpečovacíhm protipádovým zařízením, ochranného krytu, zamezujícímu výstupu na žebřík 
nepovolaným osobám, konstrukce pro upevnění anténních systémů ve vrcholu stožáru, stupačkami pro obsluhu v místě antén ve vrcholu stožáru, 
hromosvodu se svodem. Všechny konstrukce musí být opatřeny protikoroní úpravou. Položka zahrnuje dopravu do staveništního skladu. Součástí 
dodávky zařízení jsou certifikáty, atesty a prohlášení o shodě dle platných norem, předpisů a zákonů.

41 75KFDA Dodávka - Konstrukční prvky pro doplnění anténního stožáru na další 
umístění anténních systémů, PKO

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Součástí položky je dodávka konstrukčních prvků pro umístění anténních systémů včetně stupaček pro obsluhu v místě antén. Všechny kovové části 

musí být opatřeny protikorozní úpravou. Položka zahrnuje dopravu do staveništního skladu. Součástí dodávky zařízení jsou certifikáty, atesty a 
prohlášení o shodě dle platných norem, předpisů a zákonů.

42 75KFGA Montáž (dem.) - Železobetonový stožár 15m, včetně základní výstroje pro 
uchycení antén, anténních svodů ochraně proti blesku a prvků pro 
montáž a obsl

KUS 1,000 ____________ ____________

uhu. Kovové prvky stožáru s PKO
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
43 75KFHA Montáž (dem.) - Konstrukční prvky pro doplnění anténního stožáru na 

další umístění anténních systémů, PKO
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
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44 75K7DB Dodávka - Koaxiální kabel, venkovní provedení, průměr do 35 mm včetně 
konektorů.

m 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka koaxiálního kabelu venkovní provedení, průměr do 35mm včetně konektorů dle specifikace výrobce a požadavku RD, včetně příslušenství a 

dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
45 75K8DB Montáž (dem.) - Koaxiálního kabelu do průměru 35mm, venkovní 

provedení.
m 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž koaxiálního kabelu do průměru 35mm, venkovní provedení. Položka obsahuje mechanické připevnění kabelu do 

průměru 35mm na konstrukce, zatažení kabelu do připravených trubek, osazení kabelu konektory, měření parametrů po instalaci. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

46 741FCGR Úchytné svorníky, jímací tyč 1m ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž jímací tyče včetně upevňovacích prvků a svorek, připojení, včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
47 741FBAR Uzemnění- dod.mont. ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

48 75HGDCR Bleskojistka ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky podle specifikaceod výrobců; Bleskojistky se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu.
49 741FCKR Sada konektorů + uzemňovací  sada ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
50 741EBF Tmel těsnící ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

51 741EBFR Pěna montážní ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 55,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

53 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 55,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 

skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
54 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

55 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
56 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
57 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

TRSM002 ____________
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DEMONTÁŽEM003
58 75KDACR Montáž: Měření a nastavení okruhů zr/zl,zv/zl,zr/zr KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje přípravu, připojení za vlakovou soupravu a 2x průjezd měřícího vozu měřeným úsekem, měření v pásmu 460 MHz vypracování a 

vyhodnocení měřících protokolů.
59 75K1CF Montáž (dem.) -Demontáž stávajícího záznamového zařízení ReDat 3 pro 

další využití
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
60 75KDAA Montáž: měření - Předprojektové měření pro traťový radiový systém 460 

MHz (TRS)
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje přípravu, připojení za vlakovou soupravu, 2x průjezd měřícího vozu měřeným úsekem. Instalaci a demontáž provizorních základnových 

radiostanic vč.antén, napájení a pomocných prací a konstrukcí. Měření v pásmu 460 MHz a vypracování měřících protokolů.
61 75KDAC Montáž: měření - Měření po realizaci pro traťový radiový systém 460 MHz. KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje přípravu, připojení za vlakovou soupravu a 2x průjezd měřícího vozu měřeným úsekem, měření v pásmu 460 MHz vypracování a 

vyhodnocení měřících protokolů.
62 75KDAD Montáž: měření - Předprojektové měření v pásmu 150 MHz (MRS) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje přípravu, připojení za vlakovou soupravu, 2x průjezd měřícího vozu měřeným úsekem. Instalaci a demontáž provizorních základnových 

radiostanic vč.antén, napájení a pomocných prací a konstrukcí. Měření v pásmu 150 MHz a vypracování měřících protokolů.
63 75KDAF Montáž: měření - Měření rádiové sítě po realizaci. KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje přípravu, připojení za vlakovou soupravu a 2x průjezd měřícího vozu měřeným úsekem, měření v pásmu 150 MHz vypracování a 

vyhodnocení měřících protokolů.
64 75K9GA Montáž: oživení - Radiostanice v pásmu 150 MHz, naladění do 16 kanálů 

na radiostanici
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část



ASPE 9 Strana: 12
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany – Příkosice, úpravy TRS, MRS
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532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní oživení a nastavení radiostanice v pásmu 150 MHz, naladění až 16 kanálů na radiostanici, nastavení parametrů radiostanice, 
ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy měřící 
techniky.

65 75K9GC Montáž: oživení - Stuhová síť v pásmu 150 MHz do 5  radiostanic KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní oživení a nastavení stuhové sítě v pásmu 150 MHz v traťovém úseku v celkovém počtu do 5 ks radiostanic, nastavení 

parametrů stuhové sítě, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
a dopravy potřebné měřící a diagnostické techniky.

66 75K9GF Montáž: oživení - Radiostanice v pásmu 150 MHz, naladění do 16 kanálů 
na radiostanici

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní oživení a nastavení stuhové sítě v pásmu 150 MHz v traťovém úseku v celkovém počtu do 5 ks radiostanic, nastavení 

parametrů stuhové sítě, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů 
a dopravy potřebné měřící a diagnostické techniky.

67 75K9IA Montáž: programování - Úprava programového vybavení a grafického 
zobrazení pro dálkové ovládání MRS do 5 železničních stanic (1 řídící a 4 
podřízené)

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní úprava programového vybavení a grafického zobrazení pro dálkové ovládání MRS - do 5 železničních stanic (1 řídící a 4 podřízené)

68 75K9IE Montáž: programování - Úprava programového vybavení a grafického 
zobrazení pro záložní pracoviště dispečera dálkového ovládání MRS

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní úprava programového vybavení a grafického zobrazení pro dálkové ovládání MRS - pro záložní pracoviště dispečera

69 75K9IF Montáž: programování - Úprava programového vybavení a grafického 
zobrazení, integrace do ovládání telefonního zapojovače dálkového 
ovládání MRS

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní úprava programového vybavení a grafického zobrazení pro dálkové ovládání MRS - integrace do ovládání telefonního zapojovače

70 75K8FD Montáž: Nastavení stuhové sítě v pásmu 460 MHz do 5 ks radiostanic ÚSEK 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní nastavení stuhové sítě v pásmu 460MHz v traťovém úseku v celkovém počtu do 5 ks radiostanic, nastavení parametrů 
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stuhové sítě, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy 
potřebné měřící a diagnostické techniky.

71 75K8FA Montáž: Oživení stuhové sítě v pásmu 460 MHz do 5 ks radiostanic ÚSEK 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní oživení stuhové sítě v pásmu 460MHz v traťovém úseku v celkovém počtu do 5 ks radiostanic, nastavení parametrů stuhové 

sítě, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy 
potřebné měřící a diagnostické techniky.

72 75K9DA Montáž (dem.) - Základnová radiostanice MRS, vf. výkon do 10 W KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž radiostanice 146-158MHz,vf výkon 10W. Položka obsahuje mechanické připevnění skříně rdst, připojení na napájení 

propojení s ostatními díly radiostanice vč.anténího svodu, napojení na linkový trakt, nastavení parametrů radiostanice, ověření funkčnosti a vypracování 
protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

73 75K9DC Montáž (dem.) - Ovládací tlačítkové pracoviště základnové radiostanice 
MRS včetně napájení, syst. kabeláže a konektorů

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž ovládacího pracoviště (tlačítkového), vč.napájení, systémové kabeláže a konektorů. Položka obsahuje mechanické 

připevnění ovl.pracoviště, připojení na napájení a propojení s ostatními díly, nastavení parametrů pracoviště, ověření funkčnosti a vypracování protokolů. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže.

74 75K9FB Montáž (dem.) - Anténa směrová pro MRS včetně držáku na anténní 
stožár

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž směrové antény pro pásmo 150 MHz. Položka obsahuje instalaci na předem připraveném anténním stožáru, připojení 

na koaxiální kabel, ověření funkčnosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze staveništního 
skladu k místu montáže.

75 75K8CA Montáž (dem.) - Anténa všesměrová TRS 460 mHz včetně držáku na 
anténní stožár

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž všesměrové antény vč.držáku na anténní stožár. Položka obsahuje instalaci na předem připraveném anténním stožáru, 

připojení na koaxiální kabel, ověření funkčnosti a zpracování revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů a dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže.

76 75K8AA Montáž (dem.) - Základnová radiostanice TRS, vf výkon 6 W KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje kompletní montáž základnové radiostanice traťového systému včetně příslušenství. Položka dále obsahuje mechanické připevnění 

skříně rdst, připojení na napájení a propojení s ostatními díly radiostanice vč.anténího svodu, napojení na linkový trakt, nastavení parametrů radiostanice, 
ověření funkčnosti a vypracování protokolů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů a dopravy ze 
stavenišťního skladu k místu montáže.

DEMONTÁŽEM003 ____________

Projektová dokumentacePD
77 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Doplnění InS a klientů DDTS ŽDC

Doplnění InS a klientů DDTS ŽDC

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 00-02-04

Objekt: PS 00-02-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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PS 00-02-04
PS 00-02-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC746IF
1 746IFR-I005 Mobilní klientská pracovní stanice KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
Technická specifikace: Základní parametry: konfigurace min.: procesor 64-bit, 2GB operační paměť, HDD nebo jeho ekvivalent s kapacitou min. 4 GB, rozhraní Ethernet 100 Mbit 

1 Gb, napájení 230 V AC, příkon do 150 W, integrovaný audio systém (reproduktory), integrovaný displej s rozlišením HD 1080 (1920x1080) s poměrem 
stran 16:9, úhlopříčkou cca 17 palců, klávesnice a touchpad
Položka obsahuje: HW klienta, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou 
dokumentaci, oživení a vyzkoušení systému jako celku

2 746IFR-S012 Doplnění aplikace integračního serveru o datový objekt KUS 266,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci

3 746IFR-S013 Doplnění aplikace integračního serveru o integrační koncentrátor KUS 1,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci,  konfiguraci sítě mezi InK a InS

4 746IFR-S014 Doplnění aplikace integračního serveru o klienta KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravy konfigurace SW aplikace, jejich instalaci a konfiguraci sítě pro přístup klienta k serveru

5 746IFR-S015 Doplnění aplikace integračního serveru o technologický systém KUS 41,000 ____________ ____________

databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci

6 746IFR-S016 Doplnění aplikace na klientských pracovištích KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: instalaci, nastavení a oživení

7 746IFR-S017 Doplnění aplikace pro dispečerské klienty o datový objekt KUS 266,000 ____________ ____________

databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, dodavatelskou dokumentaci, příručku uživatele, školení

8 746IFR-S018 Doplnění aplikace pro dispečerské klienty o technologický systém KUS 41,000 ____________ ____________

databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravu SW aplikace, dodavatelskou dokumentaci, příručku uživatele, školení

9 746IFR-S021 Doplnění aplikace pro energetické klienty o datový objekt KUS 57,000 ____________ ____________
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databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravu SW aplikace

10 746IFR-S024 Doplnění/úprava aplikace integračního serveru KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci

11 746IFR-S025 Doplnění/úprava aplikace pro dispečerské klienty KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci

12 746IFR-S027 Doplnění/úprava aplikace pro energetické klienty KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: instalaci aktualizace, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci

13 746IFR-S029 Klientský operační systému Linux KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
Technická specifikace: Položka obsahuje: instalaci SW, nastavení parametrů a vyzkoušení systému jako celku

14 746IFR-S007 Aplikační systém pro klienta s operačním systémem Linux KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
Technická specifikace: Položka obsahuje: licenci SW včetně komunikace protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML , instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou 

dokumentaci
15 746IFR-S037 Aplikační systém pro klienta s lokálními službami pro operační systém 

Linux
KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola nová klientská pracoviště
Technická specifikace: Položka obsahuje: licenci SW pro přímé připojení k InK včetně komunikace protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML , instalaci, nastavení parametrů a oživen

dodavatelskou dokumentaci
16 746IFR-S057 Konfigurace síťového spojení InK – InS – SMS-Gateway v majetku SŽDC KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: nastavení prvku sdělovacího zařízení za účelem zprovoznění datového spojení

17 746IFR-S058 Zasílání výstrah pomocí SMS přes InS a GSM bránu SŽDC z TLS 
napojených do DDTS ŽDC.

KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Položka obsahuje: cenu za licenci SW modulu na InS, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci.
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18 746IFR-K010 Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 2 m KUS 2,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu

19 746IFR-U006 Komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt KUS 266,000 ____________ ____________

databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: spoluúčast na individuálním ověření prezentace, ovládání, archivace, ověření zpřístupnění na příslušných pracovištích s respektováním 

nastaveného oprávnění všech signálů daného datového objektu. Zahrnuje také účast na komplexních zkouškách. Dále obsahuje vystavení protokolů o 
provedených zkouškách.

SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC746IF ____________

Průkaz způsobilosti747C
20 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Průkaz způsobilosti747C ____________

HZS747G
21 747GAC Zkušební provoz HOD 24,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů 
zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

22 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

HZS747G ____________

Projektová dokumentacePD
23 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
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dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Rokycany – Nezvěstice, úprava stávající kabelizace SŽDC

Rokycany – Nezvěstice, úprava stávající kabelizace SŽDC
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SOUPIS PRACÍ
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Úpravy stávající kabelizaceM001
1 75G5AE Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm m 1 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75G6AB Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
žlabu

m 1 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
3 75G6AF Montáž (dem.) - Roztažení HDPE trubky podél výkopu před uložením vč. 

manipulace s cívkou
m 1 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
4 75G6AJ Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně 

mechanizmů a jejich přesunu
m 1 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

5 75G6AH Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 
úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

6 75G6AM Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
7 75G5CC Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

8 75G5EI Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný KUS 3,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

9 75G5EH Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

10 75G6AK Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky 
zaměřovacím markrem.

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
11 75G5DC Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

12 75G6AN Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, 
průchodka na trubku HDPE

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
13 75G6HA Montáž (dem.) - Plastová komora na spojkování optického kabelu, 

přemístění a usazení do výkopu.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
14 75G6GC Dodávka - Podzemní přístup. komora vodotěsná 63 / 100 / 110 cm KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

15 75G3BD Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 12 vláken m 1 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

16 75G6EB Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 1 200,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
17 75GFAC Dodávka - Optická kabelová spojka pro 36 vláken se dvěmi kazetami 

sváru
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

18 75GFBD Montáž (dem.) - Spojka optického kabelu, 36 vláken KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
19 75H5DA Dodávka - Chránička optického kabelu HDPE 32 mm, vnitřní instalace m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Chráničky optického kabelu HDPE podle typu od výrobců; Chráničky optického kabelu HDPE se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání 

Chráničky optického kabelu HDPE včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
20 75HJEA 1 Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ř 32 pro OK na zeď m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Ochranné trubka HFX.. do Ř32 pro OK na zeď: rozměření, instalace upevňovácích 

svorek, usazení, včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy 
ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75GIAA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 12 vlákny, na 
skládce

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
22 75GIBA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 12 vlákny po 

zavěšení, položení, zafouknutí, zatažení
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
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23 75GICA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 
délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
24 75GIEB Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 

vlákny pro 2 vlnové délky
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

25 75E226R Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů HOD 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

26 75G1FB Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm

m 1 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

27 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm

m 450,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

28 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 1 600,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
30 75GDCB Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ř 

svazku žil 43 mm,min. Ř kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)
KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
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31 75GEAB Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 
60 žil

KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
32 75HFEB Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru 

nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 40 žil
KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými 

svorkovnicemi LSA do 40 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na 
příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

33 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
34 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
35 75HGAC Dodávka - Svorkovnice LSA zemnící KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA zemnící podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA zemnící se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Svorkovnice LSA 

zemnící včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
36 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
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montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
37 75HGBC Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA zemnící KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA zemnící: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a počtu 

připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

38 75HGDA Dodávka - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Nosič/nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; 

položka obsahuje cenu dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
39 75HGDB Dodávka - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; položka 

obsahuje cenu dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
40 75HGDC Dodávka - Bleskojistka 8x13 MK KUS 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky 8x13 MK podle typu od výrobců; Bleskojistky 8x13 MK se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky 8x13 MK 

včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
41 75HGEA Montáž (dem.) - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

42 75HGEB Montáž (dem.) - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace zásobníku přepěťové 

ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
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z místa demontáže do stav.skladu).
43 75HGEC Montáž (dem.) - Bleskojistka 8x13 MK KUS 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Bleskojistky 8x13 MK: instalace bleskojistky do předem připraveného nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) v rozvaděči podle typu a počtu připojovaných kabelů, respektive do zásobníku přeťových ochran v rozvaděči. Cena 
včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k 
místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

44 75GADA Montáž (dem.) - Uzemnění celoplastového kabelu s pancířem ve spojce 
vč. zřízení protikorózní ochrany

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
45 75H5DA 1 Dodávka - Chránička optického kabelu HDPE 32 mm, vnitřní instalace m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Chráničky optického kabelu HDPE podle typu od výrobců; Chráničky optického kabelu HDPE se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání 

Chráničky optického kabelu HDPE včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
46 75HJEA Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ř 32 pro OK na zeď m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Ochranné trubka HFX.. do Ř32 pro OK na zeď: rozměření, instalace upevňovácích 

svorek, usazení, včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy 
ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

47 75GGAF Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím 
kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár

KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
48 75GGAC Montáž: vyrovnání - Měření a vyrovnání kapacitních nerovnovách na 

místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka
ÚSEK 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh, křižování v prostřední spojce kabelového úseku, kontrola izolace žil proti sobě a zemi, vypracování měřícího 

protokolu
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Úpravy stávající kabelizaceM001 ____________

Zemní práceM002
49 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 2,500 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

50 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

52 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 735,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

53 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 735,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 100,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

55 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 1 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
57 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 1 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
58 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 350,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
59 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
60 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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61 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 120,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
62 702BE0 Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km t 65,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
63 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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SKŘ - DŘT, elektrodispečink746IE
1 746IER-01 Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Nastavení prvku sdělovacího zařízení včetně úpravy konfigurace navazujících prvků.

2 746IER-02 Úprava SW a zapojení ŘJ KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Uživatelskou úpravu SW, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího zařízení po úpravách 

technologie, nastavení komunikace s řídicím systémem (servery) vč.úpravy nebo definice protokolu a účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. 
Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 746IER-03 SW-ovladače komunikace, parametrizace KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za licence potřebných protokolů vč. jejich konfigurace. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 746IER-04 Systémová a datová analýza KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za licence potřebných protokolů vč. jejich konfigurace. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 746IER-05 Doplnění a úpravy SW tabulek KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Provedení úkonů ve smyslu textace položky.

6 746IER-06 Definice a deklarace nových struktur dat KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Provedení úkonů ve smyslu textace položky.

7 746IER-07 Provozní dokumentace KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Doplnění patřičné provozní dokumentace.

8 746IER-08 Zprovoznění systému s novými daty KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje : Uživatelskou úpravu SW, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího zařízení po 

úpravách technologie, nastavení komunikace s řídicím systémem (servery) vč.úpravy nebo definice protokolu a účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako 
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celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 746IER-09 Verifikace činnosti systému s nov.daty KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: Provedení úkonů ve smyslu textace položky.

10 746IER-10 Závěrečná zkouška včetně komplexního vyzkoušení KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje : Uživatelskou úpravu SW, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení stávajícího zařízení po 

úpravách technologie, nastavení komunikace s řídicím systémem (servery) vč.úpravy nebo definice protokolu a účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako 
celku. Dále obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

SKŘ - DŘT, elektrodispečink746IE ____________

Průkaz způsobilosti747C
11 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Průkaz způsobilosti747C ____________

HZS747G
12 747GAC Zkušební provoz HOD 32,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů 
zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

13 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

HZS747G ____________

Celkem: ____________
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SZZ1
1 75A211 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 m 1 975,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobců délky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

2 75A212 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0 m 95,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

3 75A213 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 m 80,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

4 75A214 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 m 805,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

5 75A216 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 m 185,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

6 75A312 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 
1,0

m 3 000,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

7 75A315 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 
1,0

m 3 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

8 75A316 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 
1,0

m 1 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

9 75A317 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 
1,0

m 7 650,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

10 75A318 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 
1,0

m 2 150,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

11 75A319 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 
1,0

m 1 050,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

12 75A271 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 m 1 050,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

13 75A272 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0 m 765,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

14 75A273 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 m 1 515,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

15 75A274 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 m 6 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
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16 75A276 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 m 4 010,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

17 75A372 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 
1,0

m 7 805,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

18 75A375 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 
1,0

m 6 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

19 75A376 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 
1,0

m 2 550,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

20 75A377 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 
1,0

m 4 010,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

21 75A378 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 30P 
1,0

m 2 150,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

22 75A379 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 
1,0

m 1 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

23 75E227 MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ m 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem.sběrnice, zemnící desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného 

materiálu a  dopravy na místo určení.  Položka seměří v délkových jednotkách (m) za délku uzemňovacího vedení .Položka obsahuje všechny náklady na 
provedení uzemnění(ukolejnění) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

24 742GFF 1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 2 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25 75A411 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 KUS 68,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

26 75A412 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0 KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

27 75A413 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0 KUS 4,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení
ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 01-01-01
PS 01-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

28 75A414 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 KUS 18,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

29 75A415 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0 KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

30 75A416 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0 KUS 21,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

31 75A417 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0 KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

32 75A418 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0 KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

33 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,200 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení
ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 01-01-01
PS 01-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

34 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

35 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

37 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
38 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 100,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

39 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 30,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

40 701CGH Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm m 3 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41 741BDBR1 Rozšíření kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 3 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
42 75B412 DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

43 75B472 MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

44 75C671 KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).        Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

45 75C611 KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH  KONSTRUKCÍ

KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).   Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
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46 75C572 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

47 75C512 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
48 75C573 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

49 75C513 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA 
VČ.ZÁKLADU

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
50 75C574 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO 

NÁVĚSTIDLA
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

51 75C514 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
52 75C712 DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" 

(VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)
KUS 9,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"  a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                             

Návěst se měří v kusech (ks).         Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení.

53 75C772 MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" 
(VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)

KUS 9,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.                                                                                                                                

se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

54 75C713 DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ  PŘEDVĚSTI" KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"  a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                             

Návěst se měří v kusech (ks).         Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení.

55 75B978R Úprava SW elektronického stavědla KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  pro 1 venk.prvek(vyh.jednotka, návěstidlo, kol.obv. a pod.) podle specifikace místa použití. 

Tvorba a instalace  dopracování SW   se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového 
vybavení.

56 75B915 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DÁLKOVÉHO 
OVLÁDÁNÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na pořízení příslušného programového vybavení.

57 75C773 MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
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Technická specifikace: Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.                                                                                                                                
se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

58 75C116R DODÁVKA SKŘÍNĚ POMOCNÉHO STAVĚDLA KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání pomocného stavědla včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se   měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodání pomocného stavědla podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav
59 75C175 MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Montáž pomocného stavědla, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Položka se   měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na montáž pomocného satvědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

60 75C217 DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍ
TĚLESEM

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                                        

Výkolejka se zámkem se měří v kusech (ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výkolejky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 
do místa určení.

61 75C218 DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM 
TĚLESEM

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                                        

Výkolejka se zámkem se měří v kusech (ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výkolejky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 
do místa určení.

62 75C273 MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení sklápění. Úprava typu 

klíčů, oštítkování klíčů, očíslování výkolejky.Výkolejka se zámkem a návěstním tělesem se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
výkolejky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy.

63 75C411 DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU KUS 4,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Výměnový zámek se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
64 75C414 DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Zámky se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
65 75C471 MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a 

sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítVýměnový zámek se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

66 75C417 DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V 
KOLEJIŠTI

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Zámky se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
67 75C474 MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V 

KOLEJIŠTI
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Přetypování klíčů a jejich oštítkování, usazení kabelového závěru, zatažení kabelu do závěru včetně zhotovení a zapojení dvou kabelových forem(včetně 

měření a zapojení po měření), montáž elektromagnetického zámku.  Propojení drátovou formou, přezkoušení, nátěr.Elektromagnetický zámek v kolejišti se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

68 75B711 DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO KUS 19,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
69 75B771 MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO KUS 19,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 
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zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
70 75B113 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ m 100,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v 

délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetnš pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
71 75B173 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ m 100,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřeních kabelových rozvodů se měří v 

délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
72 75B212 DODÁVKA VYBAVENÍ SERVISNÍHO A  DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠT

VČ. SW
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výroba a dodávka stolů(2ks+židle 2ks) pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky a 

programového vybavení, spojovacího a pomocného materiálu, včetně dopravy. Servisní pracoviště se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny 
náklady na dodávku  vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

73 75B272 MONTÁŽ VYBAVENÍ SERVISNÍHO A DIAGNOSTICKÉHO PRACOVIŠTĚ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Montáž, demontáž  stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a dvou 

monitorů,Umístění zařízení, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení funkce.    Servisní pracoviště se měří v kusech (ks).    Položka obsahuje 
všechny náklady na dodávku a montáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

74 75B218 DODÁVKA DOSTAVBY ZOBRAZOVACÍ SEKCE JEDNOTNÉHO 
OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výroba stolu pro umístění zobrazovacího zařízenÍ a jeho doprava na místo určení, dodání zobrazovacího zařízení(monitoru) včetně propojovacích vedení.  

Zařízení dostavby JOP se měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.
75 75B278 MONTÁŽ DOSTAVBY ZOBRAZOVACÍ SEKCE JEDNOTNÉHO 

OBSLUŽNÉHO PRACOVIŠTĚ (JOP)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Montáž, demontáž  stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení .                                                                          
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Zařízení dostavby JOP se měří v kusech (ks).    Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž uvedeného zařízení se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

76 75B311 DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

77 75B371 MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se  všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

78 75B419 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

79 75B479 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU)  KABELOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

80 75B511 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

81 75B571 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 
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vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

82 75B512 DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ 
JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)

V.J. 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  pro zabezpečení vyhyb.jednotky vč.souvisejících venkovních prvků  a potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení.Elektronická vazba se měří ve vyhybkových jednotkách.Položka obsahuje všechny náklady na pořízenízařízení včetně 
pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

83 75B572 MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ 
JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)

V.J. 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění zařízení do stojanu(skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení. Montáž el.vazby se měří ve vyhybkových jednotkách 

(V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, náklady na mzdy

84 75C912 DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 
ÚSEKŮ)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodávka skříně počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje,  potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří v 

kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady 
na dopravu do staveništního skladu.

85 75C973 MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ 
/ 7 ÚSEKŮ)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

86 75B514 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
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87 75B574 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

88 75B517 DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

89 75B577 MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

90 75B613 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 
KVA

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.      Napájecí zdroj 

se měří v kusech (ks).    Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení.
91 75B671 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Osazení skříní a jejich propojení, včetně  montáže a dobití baterií. Regulace obvodů a přezkoušení funkce.Montáž zdroje se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy.

92 75B619 DODÁVKA ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU 2 AŽ 5 kVA KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního oddělovacího transformátoru a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.                                                                                   

Oddělovací tansf . se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení.
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93 75B676 MONTÁŽ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Montáž tansformátoru na místo určení, jeho připojení  a přezkoušení. Montáž transformátoru se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
94 75B817 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ. (32 

PERIFÉRIÍ)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Zařízení 

komunikace  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa 
určení.

95 75B877 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ. KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, zapojení, přezkoušení funkce.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
96 75B912 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 

ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na pořízení příslušného programového vybavení.
97 75B972 MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 

ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW el.stavědla se měří ve počtu 

vyhybkových jednotek (V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
98 75B214 DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ 

SW
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Výroba a dodávka stolu a 1ks židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení,dodání počítačového vybavení 

pracoviště  bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení.    Zařízení el. grafikonu  se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanizmů
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99 75B274 MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ 
SW

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Montáž, demontáž  stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení .                                                                          

Zařízení el.grafikonu se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

100 75B916 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na pořízení příslušného programového vybavení.
101 75B976 MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO 

JEDNO ČÍSLO VLAKU
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  daného položkou podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW el.grafikonu se měří 

v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
102 75B815 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 1 STANICE KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
místa určení.

103 75B875 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 1 STANICE KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně ) na místo určení, zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, náklady na mzdy

104 75B917 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ 
STANICE

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na pořízení příslušného programového vybavení.
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105 75B977 MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÉ 
STANICE

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW pro dálk.ovl. jedné stanice se měří v 

kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
106 75B515 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

107 75B575 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

108 75E122 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 20,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
109 75E121 DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŹT HOD 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 

objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

110 75E123 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. Simulace jízdy 

vlaku. Přezkoušení nouzového vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení.Přezkoušení vlakových cest se měří v kusech (ks) za jednu 
cestu.Položka obsahuje kompletní náklady na zkoušky.

111 75E125 PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL KUS 19,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků. Přeměření a regulace napětí na žárovkách. Případné odstranění zaclonění žárovek.   

Přezkoušení se měří v kusech (ks) za návěstidlo.       Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
112 75E221 PŘEVZETÍ MÍSTNOSTI STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Provedení všech činností určených položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
113 75E223 ZAPOJENÍ ZKUŠEBNÍHO KOLEJOVÉHO RELIÉFU (KABEL 6 PÁRŮ) KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Provedení všech činností určených položkou . Položka se měří v kusech (ks) . Položka obsahuje všechny náklady na provedení zapojení se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
114 75E224 ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ
HOD 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a  dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových 

sazbách(hod)   .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů,náklady na mzdy

115 75E226 KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE HOD 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

SZZ1 ____________

PZS v km 0,884 a 0,999; 1,810 a 2,332; 2,656 a 3,097; 3,8912
116 75B217R Měřící diagnostická jednotka s rozhraním pro PZS AŽD71 dodávka ks 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu.   Diagnostické zařízení se měří v kusech 

(ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.
117 75B277R Měřící diag jednotka s rozhraním pro PZS AŽD71 montáž ks 6,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení.                                                                                                    

Vybavení diagnostického zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

118 75B412 DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

119 75B472 MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

120 75B672 MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
121 75B622 DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Usměrňovače se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.
122 75B632 DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
123 75B634 DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 420AH KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu včetně dobíječe a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
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124 75B675 MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Demontáž obsahuje pouze odpojení baterie a uložení na místo 

určení.Montáž baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 
a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

125 75B713R DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE 
NÁPRAV

KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
126 75B773R MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE 

NÁPRAV
KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 

zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
127 75C510R01 BETONOVÝ ZÁKLAD TIIIZ KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka materiálu včetně dopravy do staveništního skladu.

128 75C116R Skříňka místního ovládání - dodávka KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodání skříňky místního ovládání včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se   měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav
129 75C175R Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Položka se   měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

130 75C795 Demontáž výstr. kříže a výstr. kolíku do šrotu KUS 20,000 ____________ ____________
131 75C915R Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
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Technická specifikace: Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou,  potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  
se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

132 75C973R Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

133 75C911 DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

134 75C971 MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Montáže 

poč.bodu zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

135 75D113 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘEJEZD

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka zařízení podle  určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní  skříni se měří v 

kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na 
dopravu do staveništního skladu.

136 75D173 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘEJEZD

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy
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137 75D117 DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ 
VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

138 75D117 1 DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ 
VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

139 75D177 MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ  A 
VNITŘNÍ VÝSTROJÍ

KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

140 75GCAD Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4) KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

141 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

142 75GCBB Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Připevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici

143 75D212 DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
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Technická specifikace: Dodávka výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka 
obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

144 75D214 DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
145 75D272 MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1-2 SKŘÍNĚ  BEZ ZÁVORY KUS 17,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. 

Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v 
kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

146 75D217 Dodávka zařízení pro nevidomé KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka zařízení   podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.zařízení  se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení  včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
147 75D277 Montáž zařízení pro nevidomé KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   venkovního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
148 75D217R Elektronické záznamové zařízení - dodávka KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodávka zařízení   podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.zařízení  se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení  včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
149 75D277R Elektronické záznamové zařízení - montáž KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   venkovního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
150 75E121 DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT HOD 60,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
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Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 
objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

151 75E122 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 60,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
152 75E129 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 

ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ
KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za 

jednu kolej.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
153 75E 172 MĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Provedení změření zemního odporu

154 75E222 CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ 
REVIZNÍ ZPRÁVY

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.    . 

Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizn
zprávy.

155 75E172R1 KAPACITNÍ ZKOUŠKA BATERIE KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Provedení kapacitní zkoušky baterie podle podmínek výrobce.

156 742GGD CYKY 37 - 48 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 240,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
157 75A278 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0 m 240,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
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Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 
souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

158 75A418 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0 KUS 34,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

159 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
160 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

161 75GADH Montáž (dem.) - Zemnič s bleskosvodem FeZn lana do 20 m se 
změřením zemního odporu a zakrytí ochrannou lištou; bez zemních prací

KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Montáž uzemňovacího vodiče z lana FeZn uloženého do výkopu, vč. montáže uzem.rozpojky a svodového lana, připevněného na sloup nebo zeď. 

Změření zemního odporu a zakrytí svodového lana ochrannou lištou. Bez zemních prací
162 75GADJ Montáž (dem.) - Vodič svodový z FeZn drátu Ř 10 mm, montáž do podpěr 

včetně naměření, uříznutí a vyrovnání
m 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
163 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,400 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
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zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

164 741BDB Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 380,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
165 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
166 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

167 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 380,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
168 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
169 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 20,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

170 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-3
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

171 701BAX Odtěžení a odvoz zeminy M3 50,000 ____________ ____________
172 75001R Úprava a doplnění PZS v km 3,891 ks 1,000 ____________ ____________

PZS v km 0,884 a 0,999; 1,810 a 2,332; 2,656 a 3,097; 3,8912 ____________

Projektová dokumentacePD
173 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Místní kabelizaceM001
1 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 

TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm
m 1 780,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75G1FB Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm

m 2 530,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

3 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 4 310,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
4 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 340,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
5 75GDCB Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ř 

svazku žil 43 mm,min. Ř kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

6 75GEFD Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém 
kabel do 100 žil

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
7 75GEAB Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 

60 žil
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 
zakonzervováním

8 75G5EH Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

9 75G6AK Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky 
zaměřovacím markrem.

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
10 75HFEB Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru 

nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 40 žil
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými 

svorkovnicemi LSA do 40 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na 
příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

11 75G8AD Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

12 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
13 75HGAC Dodávka - Svorkovnice LSA zemnící KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA zemnící podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA zemnící se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Svorkovnice LSA 

zemnící včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
14 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 6,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

15 75HGBC Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA zemnící KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA zemnící: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a počtu 

připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

16 75HGDA Dodávka - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Nosič/nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; 

položka obsahuje cenu dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
17 75HGDB Dodávka - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; položka 

obsahuje cenu dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
18 75HGDC Dodávka - Bleskojistka 8x13 MK KUS 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky 8x13 MK podle typu od výrobců; Bleskojistky 8x13 MK se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky 8x13 MK 

včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
19 75HGEA Montáž (dem.) - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

20 75HGEB Montáž (dem.) - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 6,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace zásobníku přepěťové 

ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

21 75HGEC Montáž (dem.) - Bleskojistka 8x13 MK KUS 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Bleskojistky 8x13 MK: instalace bleskojistky do předem připraveného nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) v rozvaděči podle typu a počtu připojovaných kabelů, respektive do zásobníku přeťových ochran v rozvaděči. Cena 
včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k 
místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

22 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
23 75GCAC Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

24 75GCAE Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

25 75GCBB Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt na betonový základ KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Usazení betonového základu, připevnění VTO na základ. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

26 75GCBD Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na přístrojovou 
skříň PSK do kolejistě

KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění VTO na přístrojovou skříň na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

27 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 8,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

28 75GADA Montáž (dem.) - Uzemnění celoplastového kabelu s pancířem ve spojce 
vč. zřízení protikorózní ochrany

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
29 75I6AB 1 Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
30 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

31 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

32 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

33 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

34 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
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35 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

36 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

37 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

38 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

39 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

40 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

41 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

42 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
43 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 
místa demontáže do stav.skladu).

44 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž

do stav.skladu).
45 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
46 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
47 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
48 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
49 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
50 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 
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dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
51 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
52 75IABB 1 Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

53 75GGAF Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím 
kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár

KUS 156,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
54 75GGAC Montáž: vyrovnání - Měření a vyrovnání kapacitních nerovnovách na 

místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka
ÚSEK 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh, křižování v prostřední spojce kabelového úseku, kontrola izolace žil proti sobě a zemi, vypracování měřícího 

protokolu
55 75E226R Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů HOD 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

56 75GCCA Demontáž do šrotu - Venkovní telefonní objekt KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Demontáž a doprava zařízení k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace

Místní kabelizaceM001 ____________
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Zemní práceM002
57 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 2,500 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

58 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

60 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 3 600,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

61 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 3 600,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
62 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
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případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

63 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
64 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 3 500,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
65 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 3 600,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
66 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 340,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
67 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
68 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
69 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 18,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

70 702BE0 Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km t 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
71 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Telefonní zapojovačM001
1 75K2BB Dodávka - HW telefonní ústředny pro připojení terminálového ISDN 

telefonu
KPL 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75K2HGR 1 Softwarové moduly zapojovače KPL 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

3 75K2BBR Projektová dokumentace dodavatele ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zhotovení dodání kompletní realizační dokumentace dodavatele zařízení.

4 75K2CB Montáž zařízení dle specifikace ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
5 75K2DG Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění zapojovače do 20 portů ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
6 75K2FA Dodávka - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75K2GA Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
8 75K2HA Montáž: oživení - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

9 75K2HG Montáž: programování - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

10 75K2FC Dodávka - Brána IP - MB KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75K2GC Montáž (dem.) - Brána IP - MB KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
12 75K2HC Montáž: oživení - Brána IP - MB KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

13 75K1BK Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

14 75K1CK Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
15 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
16 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
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17 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 
skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

18 75K2DGR Montáž: zprovoznění - Úprava zapojovače v žst Rokycany ks 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
19 75K2HGR Montáž: programování - Úprava zapojovače v žst Rokycany KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

20 75K1BFR Dodávka - Úprava nahrávání KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

21 75K1CFR Montáž (dem.) - Úprava nahrávání KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
22 75K1CDR Montáž (dem.) - Úprava telefonního zapojovače v žst. Rokycany KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
23 75K1DDR Montáž: oživení - Obsluhovací pracoviště s dotykovou obrazovkou  v žst. 

Rokycany
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

24 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 105,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

25 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 105,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 

skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
26 75H8BL Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 50 x 2 x 0,50 mm m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SYKFY kabelu podle typu od výrobců; SYKFY kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SYKFY kabelu včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu.
27 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

29 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 45,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
30 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 
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roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

31 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 45,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

32 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

33 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
34 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
35 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 75HHAF Dodávka - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA pro 200 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů podle typu od výrobců; Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů se 

měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů včetně nákladů na dopravu do staveništního 
skladu.

37 75HHBC Montáž (dem.) - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA do 200 párů KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - do 200 párů: rozměření; zhotovení otvorů 

zdi pro upevňovací hmoždinky, osazení hmoždinek a vrutů; instalace rozvaděče na zeď; včetně zhotovení otvorů v rozvaděči a protažení zaúsťujících 
kabellů; bez montáže svorkovnic LSA a ukončení kabelů v rozvaděči. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

38 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
39 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

40 75H1AA Dodávka - Elektroinstalační krabice univerzální Ř 73 x 42 mm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice: 
rozměření, připravení otvoru ve zdi, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do 
stav.skladu).

41 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
42 75HNBD Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž 

(demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze 
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staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
43 75GABLR Doplnění přepěťových ochran ks 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování. Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho 

demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
44 75H1DA Dodávka - Elektroinstalační krabice univerzální 98 x 98 x 45 mm ks 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice 
jako součást lištového rozvodu: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, usazení krabice, zpravení, bez montáže 
(zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

45 75H1DB Dodávka - Elektroinstalační krabice odbočná s víčkem 82 x 82 x 24,5 mm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice 
jako součást lištového rozvodu: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, usazení krabice, zpravení, bez montáže 
(zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

46 75G7AB Dodávka - Kabelový rošt ocelový š. 300 mm m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

47 75G7EA Montáž (dem.) - Kabelový ocelový rošt nebo perforovaný žlab š. 200 - 400 
mm

m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
48 75H7CBR Drobný montážní materiál PŘÍPAD 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání a montáž Drobného montážního materiálu podle typu od výrobců (pásky, hmoždinky, příchyrky, šrouby, ...); Pásky stahovací se měří v 100 

kusech, případně balení; položka obsahuje cenu dodání Pásky stahovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
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49 75GGBAR Měření na metalických kabelech ks 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zkouška kontinuity, měření izolačního odporu, měření smyčkového odporu a odporových nerovnováh, uvolnění čtyřky, převedení provozu, vypracování 

a vyhodnocení měř. protokolů
50 75B419R Dodávka zařízení pro udržení teploty KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 
skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

51 75B479R Montáž zařízení pro udržení teploty KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

Telefonní zapojovačM001 ____________

Projektová dokumentacePD
52 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001
1 75J1AH Dodávka - Skříň speciální venkovní pro dálkově ovládaný rozhlas KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka skříně speciální venkovní pro dálkově ovládaný rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady 

na dopravu do staveništního skladu.
2 75J2AFR Montáž (dem.) -  Venkovní rozhlasová skříně vč. klimatizace na betonový 

základ
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) venkovní rozhlasové skříně včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové 

venkovní skříně, její upevnění, Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu 
za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 75J1AA Dodávka - IP rozhlasová ústředna KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
4 75J2AE Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do venkovní 19" 

skříně vč. připojení
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do 

připravené 19" venkovní skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody a 
rozvody dálkového ovládání. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 75J2AF Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do venkovní 19" 
skříně vč. připojení

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do 

připravené 19" venkovní skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody a 
rozvody dálkového ovládání. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 75J4EM Dodávka - SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení více modulů 
na řízené trati

KUS 4,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75J1BC Dodávka - Zesilovač rozhlasu výkonový 300 W KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zesilovače rozhlasu výkonového 300 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
8 75J2AI Montáž (dem.) - Další jednotky zesilovače rozhlasu 100 W, připojení KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) další jednotky zesilovače včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění zesilovače, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení 
parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního 
skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 75J1DE Dodávka - Skříň na reproduktorový stožár rozhlasu úplná - Svorkovnice 
SV-12

KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka skříně na reproduktorový stožár úplné - Svorkovnice SV-12 dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
10 75J2DC Montáž (dem.) - Kabelová skříňka na rozhlasový stožár KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelové skříňky na rozhlasový stožár včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

kabelové skříňky, její upevnění a připravení pro zatažení kabelů a jejich připojení na svorkovnice. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 75J1FD Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu do 10 W KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka tlakového reproduktoru rozhlasu do 10 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu 

do staveništního skladu.
12 75J2BF Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor bez připojeného 

regulátoru hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připravenou 
kabelovou nebo dr

KUS 9,000 ____________ ____________

átovou formou.
~
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) směrového nebo tlakového reproduktoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

13 75J1DI Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzoly na reproduktor rozhlasu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
14 75J2DN Montáž (dem.) - Konzola pro reproduktor a pod. na železnou konstrukci KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konzoly pro reproduktor včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění konzoly pro 

reproduktor a jeho upevnění na železnou konstrukci. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

15 75J1DL Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ochranné trubky pro rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
16 75J2DI Montáž (dem.) - Ochranná trubka KUS 9,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ochranné trubky včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ochranné trubky na 

nadzemní část přívodního kabelu a její upevnění a utěsnění. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

17 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
18 75J2FC Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení s měřením ZR 

nebo dálkovým ovládáním 300 W
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Měření rozhlasového zařízení dle popisu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů a 
zpracování protokolu o měření.

19 75H8BC Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do 

staveništního skladu.
20 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm

m 350,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

22 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 350,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
23 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 
žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu

25 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
26 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

27 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

28 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

29 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
30 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 4,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001 ____________

Zemní práceM002
32 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,300 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

33 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 290,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

34 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 290,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37 75J1DBR Dodávka - Základ prefabrikovaný pro venkovní rozhlasovou skříň KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka základu prefabrikovaného pro venkovní skříň dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na 

dopravu do staveništního skladu.
38 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
39 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 290,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
40 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 120,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
41 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
42 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem
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Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS

ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 01-02-04

Objekt: PS 01-02-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Systém EZSM001
1 75J6AC Dodávka - Ústředna EZS, 16 zón na základní desce (max. 48), 8 PGM 

výstupů, 8 podsystémů, 100 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí, 
možnost připojení m

KUS 1,000 ____________ ____________

ax. 8 čteček.
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ústředny EZS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

2 75J6EB Montáž (dem.) - Ústředna EZS střední KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ústředny EZS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ústředny EZS, její upevnění, 

připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka 
obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

3 75J6AO Dodávka - Modul připojení ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s 
protokolem TCP / IP.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka modulu připojení ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP / IP dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. 

Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
4 75J8AE Dodávka - SW připojení EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka SW připojení EZS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace.

5 75J6AH Dodávka - Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 
16 znaků na řádek, česká verze, základní

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ovládací a programovací LCD klávesnice dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
6 75J6EE Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice pro EZS KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládací a programovací klávesnice včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ovládací 

a programovací klávesnice, její upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
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Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

7 75J6AK Dodávka - Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy se sabotážním 
kontaktem, v plastovém krytu

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka koncentrátoru v plastovém krytu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
8 75J6DB Dodávka - Bezkontaktní čtečka pro ovládání dveří / EZS kartou. KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka bezkontaktní čtečky pro ovládání dveří / EZS kartou. dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na 

dopravu do staveništního skladu.
9 75J6EF Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet pro 

EZS
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické 

umístění ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet, její upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů 
zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), 
cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 75J6EH Montáž (dem.) - Koncentrátor pro EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) koncentrátoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění koncentrátoru, jeho upevnění, 

připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního 
skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 75J6BG Dodávka - Duální čidlo (detektor) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka duálního čidla (detektoru) dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
12 75J6FC Montáž (dem.) - Duální čidlo (detektor) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) duálního čidla (detektoru) včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění čidla (detektoru), 

jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
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staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 75J6CD Dodávka - Magnetický kontakt plastový EZS KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka magnetického kontaktu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
14 75J6FK Montáž (dem.) - Magnetický kontakt lehký KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) magnetického kontaktu včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění magnetického 

kontaktu, jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

15 75J5BD Dodávka - Požární hlásič kouře optický konvenční proudový, IP 43, NBÚ KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka požárního hlásiče dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

16 75J5KD Montáž (dem.) - Požární hlásič ionizační, kouře, optický, teplotní, plamene 
lehký včetně zásuvky

KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) požárního hlásiče včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění hlásiče vč. Případné patice, 

jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EPS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

17 75J8BE Dodávka - Siréna 9-28 Vss, 102 dB, odběr 8 mA / 12 V, 16 mA / 24 V, IP 
65 pro EPS, EZS, ASHS

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka sirény pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
18 75J8EC Montáž (dem.) - Siréna vnitřní pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) sirény vnitřní pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění sirény, jej

upevnění, připojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
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staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

19 75J8BA Dodávka - Datový převodník Ethernet / RS-232 pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka datového převodníku Ethernet / RS-232 pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
20 75J8EA Montáž (dem.) - Datový převodník pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového převodníku pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

datového převodníku, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a 
ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za 
pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 
a se zálohovaným napájením na 20 min.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
22 75J6ED Montáž (dem.) - Napájecí díl EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napájecího dílu EZS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění napájecího dílu EZS, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

23 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

24 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
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25 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 75J6EN Montáž: oživení - Závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení 

zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce ústředny EZS před jejím uvedením do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících 

přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení.
28 75J6EO Montáž: nastavení - Závěrečné nastavení zařízení EZS v rozsahu 1 

ústředny
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny s vypracováním protokolu

29 75J6EP Montáž: revize - Výchozí revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny s vypracováním protokolu

30 75J6EQ Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího EZS HOD 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Školení obsluhy a základní údržby zařízení EZS.

Systém EZSM001 ____________

KabelizaceM002
31 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
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32 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 
Kryty; rohy;

KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

33 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

34 75HAAB Dodávka - Kabel 3 x 1,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. 
PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 
dle ČSN IEC60331, bez

m 30,000 ____________ ____________

halogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu silového splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel silový splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
35 75HBAC Montáž (dem.) - Kabel do . . x 1,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. 

do trubek, do lišt
m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x1,5mm2 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: Instalace do 

trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího 
pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti 
vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu 
po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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36 75HCAB Dodávka - Kabel stíněný 2 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 2008 
Sb. PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN IE

m 90,000 ____________ ____________

C60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel stíněný splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
37 75HCAC Dodávka - Kabel stíněný 4 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 2008 

Sb. PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN IE

m 40,000 ____________ ____________

C60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel stíněný splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
38 75HDAB Montáž (dem.) - Kabel stíněný do 2 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 

2008 Sb. do trubek, do lišt
m 130,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu stíněného do 2x2x0,8 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: 

Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí 
protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření 
celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti 
vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

39 75J8BH Dodávka - Propojovací krabice malá s tamperem pro EPS, EZS, ASHS KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka propojovací krabice malé s tamperem pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
40 75J8EH Montáž (dem.) - Rozvodná krabice střední pro EPS, EZS, ASHS KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část



ASPE 9 Strana: 9
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Rokycany, zast. Kamenný Újezd, EZS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozvodné krabice pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 
krabice, její upevnění, příprava na zapojení vodičů a tamperu. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže 
do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

41 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.

KabelizaceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
42 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 02-01-01

Objekt: PS 02-01-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-01-01
PS 02-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SZZ1
1 75A211 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 m 7 455,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

2 75A212 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0 m 765,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

3 75A213 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 m 1 515,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

4 75A214 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 m 6 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

5 75A215 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0 m 2 550,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

6 75A216 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 m 4 010,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

7 75A218 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0 m 2 210,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

8 75A312 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 
1,0

m 350,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

9 75A314 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 
1,0

m 220,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-01-01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 75A315 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 
1,0

m 350,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

11 75A316 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 
1,0

m 220,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

12 75A317 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 
1,0

m 1 550,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

13 75A319 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 
1,0

m 2 210,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

14 75A271 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 m 7 455,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

15 75A272 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0 m 765,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

16 75A273 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 m 1 515,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 75A274 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 m 6 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

18 75A275 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0 m 2 550,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

19 75A276 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 m 4 010,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

20 75A278 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0 m 1 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

21 75A372 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 
1,0

m 7 805,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

22 75A373 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 
1,0

m 765,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
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doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
23 75A374 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 

1,0
m 1 165,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

24 75A375 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 
1,0

m 6 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

25 75A376 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 16P 
1,0

m 2 550,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

26 75A377 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 
1,0

m 4 010,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

27 75A379 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 48P 
1,0

m 1 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
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28 75E227 MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem.sběrnice, zemnící desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného 

materiálu a  dopravy na místo určení.  Položka seměří v délkových jednotkách (m) za délku uzemňovacího vedení .Položka obsahuje všechny náklady na 
provedení uzemnění(ukolejnění) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

29 742GFF 1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 650,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 75A411 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 KUS 66,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

31 75A412 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0 KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

32 75A413 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0 KUS 26,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

33 75A414 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 KUS 18,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

34 75A415 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0 KUS 10,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

35 75A416 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0 KUS 24,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

36 75A418 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0 KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

37 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,400 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

38 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

39 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 15,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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40 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 15,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

41 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
42 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

43 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 20,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44 701CGH Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm m 2 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 741BDBR1 Rozšíření kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 2 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
46 75B413 DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 3 STOJANY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
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47 75B473 MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 3 STOJANY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

48 75C671 KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).        Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

49 75C611 KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH  KONSTRUKCÍ

KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).   Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
50 75C572 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO 

NÁVĚSTIDLA
KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

51 75C512 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
52 75C573 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
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měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

53 75C513 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA 
VČ.ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
54 75C574 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO 

NÁVĚSTIDLA
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

55 75C514 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
56 75C575 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

57 75C515 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.



ASPE 9 Strana: 11
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-01-01
PS 02-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

58 75C712 DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" 
(VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)

KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"  a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                             

Návěst se měří v kusech (ks).         Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení.

59 75C772 MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" 
(VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)

KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.                                                                                                                                

se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

60 75C713 DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ  PŘEDVĚSTI" KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"  a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                             

Návěst se měří v kusech (ks).         Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení.

61 75C773 MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.                                                                                                                                

se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

62 75C171 MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku  a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového 

závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření).  Přezkoušení. Položka se   měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny 
náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

63 75C111 DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání elektromotorického přestavníku   podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.  Položka se   měří 
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v kusech (ks).   Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku  podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu.

64 75C116R DODÁVKA SKŘÍNĚ POMOCNÉHO STAVĚDLA KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání pomocného stavědla včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se   měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodání pomocného stavědla podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav
65 75C175 MONTÁŽ POMOCNÉHO STAVĚDLA KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Montáž pomocného stavědla, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Položka se   měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na montáž pomocného satvědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně 
dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

66 75C217 DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍ
TĚLESEM

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                                        

Výkolejka se zámkem se měří v kusech (ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výkolejky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 
do místa určení.

67 75C216 DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM A NÁVĚSTN
TĚLESEM

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                                        

Výkolejka se zámkem se měří v kusech (ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výkolejky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 
do místa určení.

68 75C218 DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S KONTROLNÍM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM 
TĚLESEM

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka výkolejky se zámkem podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                                        

Výkolejka se zámkem se měří v kusech (ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výkolejky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 
do místa určení.

69 75C273 MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
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Technická specifikace: Položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení sklápění. Úprava typu 
klíčů, oštítkování klíčů, očíslování výkolejky.Výkolejka se zámkem a návěstním tělesem se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž 
výkolejky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 
mzdy.

70 75C411 DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Výměnový zámek se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
71 75C414 DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Zámky se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
72 75C471 MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a 

sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítVýměnový zámek se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

73 75C417 DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V 
KOLEJIŠTI

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Zámky se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.
74 75C474 MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V 

KOLEJIŠTI
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Přetypování klíčů a jejich oštítkování, usazení kabelového závěru, zatažení kabelu do závěru včetně zhotovení a zapojení dvou kabelových forem(včetně 

měření a zapojení po měření), montáž elektromagnetického zámku.  Propojení drátovou formou, přezkoušení, nátěr.Elektromagnetický zámek v kolejišti se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

75 75D215 DODÁVKA UZAMYKATELNÉ MECHANICKÉ ZÁVORY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
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Technická specifikace: Dodávka závory   podle jejího typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Závora se měří v kusech (ks).Položka 
obsahuje všechny náklady na dodávku závory včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

76 75D275 MONTÁŽ MECHANICKÉ ZÁVORY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ závory.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace závory, označení označovacími štítky. . Montáž závory se 

měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž závory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

77 75B711 DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO KUS 18,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
78 75B771 MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO KUS 18,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 

zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
79 75B712 DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
80 75B772 MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 

zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
81 75B113 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ m 100,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v 

délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetnš pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
82 75B173 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ m 100,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřeních kabelových rozvodů se měří v 
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délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
83 75B311 DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

84 75B371 MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se  všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

85 75B419 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

86 75B479 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU)  KABELOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

87 75B511 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

88 75B571 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
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součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
89 75C912 DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 

ÚSEKŮ)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodávka skříně pro počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje,  potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří 

v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, 
náklady na dopravu do staveništního skladu.

90 75C973 MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ 
/ 7 ÚSEKŮ)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

91 75B512 DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ 
JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)

V.J. 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  pro zabezpečení vyhyb.jednotky vč.souvisejících venkovních prvků  a potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení.Elektronická vazba se měří ve vyhybkových jednotkách.Položka obsahuje všechny náklady na pořízenízařízení včetně 
pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

92 75B572 MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ 
JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)

V.J. 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění zařízení do stojanu(skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení. Montáž el.vazby se měří ve vyhybkových jednotkách 

(V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, náklady na mzdy

93 75B514 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

94 75B574 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

95 75B517 DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

96 75B577 MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

97 75B613 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 
KVA

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.      Napájecí zdroj 

se měří v kusech (ks).    Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení.
98 75B671 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Osazení skříní a jejich propojení, včetně  montáže a dobití baterií. Regulace obvodů a přezkoušení funkce.Montáž zdroje se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy.

99 75B619 DODÁVKA ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU 2 AŽ 5 kVA KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního oddělovacího transformátoru a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.                                                                                   

Oddělovací tansf . se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení.
100 75B676 MONTÁŽ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU KUS 1,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Montáž tansformátoru na místo určení, jeho připojení  a přezkoušení. Montáž transformátoru se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
101 75B817 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ. (32 

PERIFÉRIÍ)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Zařízení 

komunikace  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa 
určení.

102 75B877 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ. KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, zapojení, přezkoušení funkce.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
103 75B912 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 

ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na pořízení příslušného programového vybavení.
104 75B972 MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 

ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW el.stavědla se měří ve počtu 

vyhybkových jednotek (V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
105 75B515 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

106 75B575 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 
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vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

107 75E122 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 20,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
108 75E121 DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŹT HOD 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 

objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

109 75E123 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 24,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. Simulace jízdy 

vlaku. Přezkoušení nouzového vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení.Přezkoušení vlakových cest se měří v kusech (ks) za jednu 
cestu.Položka obsahuje kompletní náklady na zkoušky.

110 75E125 PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL KUS 18,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků. Přeměření a regulace napětí na žárovkách. Případné odstranění zaclonění žárovek.   

Přezkoušení se měří v kusech (ks) za návěstidlo.       Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
111 75E221 PŘEVZETÍ MÍSTNOSTI STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Provedení všech činností určených položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
112 75E223 ZAPOJENÍ ZKUŠEBNÍHO KOLEJOVÉHO RELIÉFU (KABEL 6 PÁRŮ) KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Provedení všech činností určených položkou . Položka se měří v kusech (ks) . Položka obsahuje všechny náklady na provedení zapojení se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
113 75E224 ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ
HOD 50,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a  dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových 

sazbách(hod)   .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů,náklady na mzdy

114 75E226 KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE HOD 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201, 202, 501 a 801
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

SZZ1 ____________

PZS v km 4,731; 5,004;  5,168 a 5,205 a 5,411; 6,261 a 6,896; 7,1012
115 75B217R Měřící diagnostická jednotka s rozhraním pro PZS AŽD71 dodávka ks 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu.   Diagnostické zařízení se měří v kusech 

(ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.
116 75B277R Měřící diag jednotka s rozhraním pro PZS AŽD71 montáž ks 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení.                                                                                                    

Vybavení diagnostického zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

117 75B412 DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

118 75B472 MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
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součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
119 75B672 MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
120 75B622 DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Usměrňovače se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.
121 75B632 DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
122 75B634 DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 420AH KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu včetně dobíječe a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
123 75B675 MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Demontáž obsahuje pouze odpojení baterie a uložení na místo 

určení.Montáž baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 
a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

124 75B713R DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE 
NÁPRAV

KUS 16,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
125 75B773R MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE 

NÁPRAV
KUS 16,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
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Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 
zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

126 75C510R01 BETONOVÝ ZÁKLAD TIIIZ KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka materiálu včetně dopravy do staveništního skladu.

127 75C116R Skříňka místního ovládání - dodávka KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodání skříňky místního ovládání včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se   měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav
128 75C175R Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Položka se   měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

129 75C795 Demontáž výstr. kříže a výstr. kolíku do šrotu KUS 18,000 ____________ ____________
130 75C911 DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 16,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

131 75C915R Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka KUS 16,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou,  potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  

se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

132 75C973R Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž KUS 9,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.



ASPE 9 Strana: 23
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-01-01
PS 02-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

133 75C971 MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 9,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Montáže 

poč.bodu zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

134 75D113 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘEJEZD

KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka zařízení podle  určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní  skříni se měří v 

kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na 
dopravu do staveništního skladu.

135 75D173 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘEJEZD

KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

136 75D117 DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ 
VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

137 75D117 1 DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ 
VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 5,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

138 75D177 MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ  A 
VNITŘNÍ VÝSTROJÍ

KUS 6,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

139 75GCAD Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4) KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

140 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

141 75GCBB Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Připevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici

142 75D212 DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY KUS 19,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
143 75D214 DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
144 75D272 MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1-2 SKŘÍNĚ  BEZ ZÁVORY KUS 20,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. 

Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v 
kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

145 75D217 Dodávka zařízení pro nevidomé KUS 8,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 25
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-01-01
PS 02-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka zařízení   podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.zařízení  se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení  včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
146 75D277 Montáž zařízení pro nevidomé KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   venkovního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
147 75D217R Elektronické záznamové zařízení - dodávka KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodávka zařízení   podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.zařízení  se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení  včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
148 75D277R Elektronické záznamové zařízení - montáž KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   venkovního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
149 75E121 DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT HOD 60,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 

objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

150 75E122 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 60,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
151 75E129 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 

ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ
KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za 

jednu kolej.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
152 75E 172 MĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU KUS 14,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Provedení změření zemního odporu

153 75E222 CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ 
REVIZNÍ ZPRÁVY

KUS 7,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.    . 

Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizn
zprávy.

154 75E172R1 KAPACITNÍ ZKOUŠKA BATERIE KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Provedení kapacitní zkoušky baterie podle podmínek výrobce.

155 742GGD CYKY 37 - 48 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 280,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
156 75A278 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0 m 280,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

157 75A418 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0 KUS 34,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

158 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
159 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 12,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

160 75GADH Montáž (dem.) - Zemnič s bleskosvodem FeZn lana do 20 m se 
změřením zemního odporu a zakrytí ochrannou lištou; bez zemních prací

KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Montáž uzemňovacího vodiče z lana FeZn uloženého do výkopu, vč. montáže uzem.rozpojky a svodového lana, připevněného na sloup nebo zeď. 

Změření zemního odporu a zakrytí svodového lana ochrannou lištou. Bez zemních prací
161 75GADJ Montáž (dem.) - Vodič svodový z FeZn drátu Ř 10 mm, montáž do podpěr 

včetně naměření, uříznutí a vyrovnání
m 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
162 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,400 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

163 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

164 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
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výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
165 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

166 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 400,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
167 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 55,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
168 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

169 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 502.1-5
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
170 701BAX Odtěžení a odvoz zeminy M3 55,000 ____________ ____________
171 75002R Úpravy a doplnění PZS v km 8,917 a 9,553 ks 1,000 ____________ ____________

PZS v km 4,731; 5,004;  5,168 a 5,205 a 5,411; 6,261 a 6,896; 7,1012 ____________

Silnoproudé rozvody742
172 742IBC 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________

viz.přílohy 001, č.v.1003
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

173 742JAF Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

viz.přílohy 001, č.v.1003
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
174 744ADC-R Vyzbrojená skříň do výklenku nebo na stěnu plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm
KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 001, č.v.1003
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál, nosnou 

konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje 
cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Projektová dokumentacePD
175 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Místní kabelizaceM001
1 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 

TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm
m 985,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75G1FB Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm

m 2 080,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

3 75G1FC Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm

m 710,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 3 775,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
5 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 380,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
6 75GDCB Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ř 

svazku žil 43 mm,min. Ř kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)
KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75GEFD Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém 
kabel do 100 žil

KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, místní kabelizace
ŽST Mirošov, místní kabelizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-02-01
PS 02-02-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zakonzervováním
8 75GEAB Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 

60 žil
KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
9 75HFEB Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru 

nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 40 žil
KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými 

svorkovnicemi LSA do 40 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na 
příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

10 75G8AD Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
12 75HGAC Dodávka - Svorkovnice LSA zemnící KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA zemnící podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA zemnící se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Svorkovnice LSA 

zemnící včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
13 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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14 75HGBC Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA zemnící KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA zemnící: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a počtu 

připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

15 75HGDA Dodávka - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Nosič/nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; 

položka obsahuje cenu dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
16 75HGDB Dodávka - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; položka 

obsahuje cenu dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
17 75HGDC Dodávka - Bleskojistka 8x13 MK KUS 120,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky 8x13 MK podle typu od výrobců; Bleskojistky 8x13 MK se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky 8x13 MK 

včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
18 75HGEA Montáž (dem.) - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

19 75HGEB Montáž (dem.) - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace zásobníku přepěťové 

ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).
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20 75HGEC Montáž (dem.) - Bleskojistka 8x13 MK KUS 120,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Bleskojistky 8x13 MK: instalace bleskojistky do předem připraveného nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) v rozvaděči podle typu a počtu připojovaných kabelů, respektive do zásobníku přeťových ochran v rozvaděči. Cena 
včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k 
místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
22 75GCAC Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

23 75GCAE Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

24 75GCBB Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt na betonový základ KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Usazení betonového základu, připevnění VTO na základ. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

25 75GCBD Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na přístrojovou 
skříň PSK do kolejistě

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění VTO na přístrojovou skříň na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

26 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

27 75GADA Montáž (dem.) - Uzemnění celoplastového kabelu s pancířem ve spojce 
vč. zřízení protikorózní ochrany

KUS 6,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
28 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
29 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

30 75G5AE Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm m 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

31 75G6AA Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
lože

m 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
32 75G6AB Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 

žlabu
m 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
33 75G6AF Montáž (dem.) - Roztažení HDPE trubky podél výkopu před uložením vč. 

manipulace s cívkou
m 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 
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zakonzervováním
34 75G6AJ Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně 

mechanizmů a jejich přesunu
m 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

35 75G6AH Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 
úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

36 75G6AM Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
37 75G5CC Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

38 75G5EI Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

39 75G5EH Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

40 75G6AK Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky 
zaměřovacím markrem.

KUS 7,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
41 75G5DC Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
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42 75G6AN Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, 
průchodka na trubku HDPE

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
43 75G3BB Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 6 vláken m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
44 75KHKI Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
45 75KHLI Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 
zakonzervováním

46 75G3BD Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 12 vláken m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

47 75G6EB Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 100,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
48 75GFHB Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 24 vláken KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

49 75GFIB Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 24 vláken KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
50 75GAHB Dodávka - Kryt rezervy optického kabelu kruh. 700 KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

51 75GAHE Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy optického kabelu KUS 2,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
52 75H5DA Dodávka - Chránička optického kabelu HDPE 32 mm, vnitřní instalace m 55,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Chráničky optického kabelu HDPE podle typu od výrobců; Chráničky optického kabelu HDPE se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání 

Chráničky optického kabelu HDPE včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
53 75HJEA Montáž (dem.) - Ochranná trubka HFX. . do Ř 32 pro OK na zeď m 55,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Ochranné trubka HFX.. do Ř32 pro OK na zeď: rozměření, instalace upevňovácích 

svorek, usazení, včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy 
ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

54 75HKDA Dodávka - Pigtail OS1 9 / 125, E2000 / APC, 1 m KUS 24,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - Pigtailu OS1 singlemode 9/125, E2000APC, 1m, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

55 75HLDD Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-E2000 / APC, 5 m, duplex KUS 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka - patchcordu singlemode 9/125, E2000/APC-E2000/APC, 5m, duplex, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

56 75HLGB Montáž (dem.) - Patchcord E2000 / APC-E2000 / APC nad 2 m KUS 24,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) patchcord E2000/APC-E2000/APC nad 2 m, tj. uložení a zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k 

místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
57 75GGAF Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím 

kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár
KUS 184,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
58 75GGAC Montáž: vyrovnání - Měření a vyrovnání kapacitních nerovnovách na 

místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka
ÚSEK 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh, křižování v prostřední spojce kabelového úseku, kontrola izolace žil proti sobě a zemi, vypracování měřícího 
protokolu

59 75GIAA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 12 vlákny, na 
skládce

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
60 75GIBA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu se 12 vlákny po 

zavěšení, položení, zafouknutí, zatažení
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
61 75GICA Montáž: měření - Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových 

délkách s 12 vlákny při montáži (po položení)
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
62 75GIEB Montáž: zkoušení - Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 12 

vlákny pro 2 vlnové délky
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

63 75E226R Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů HOD 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

64 75GCCA Demontáž do šrotu - Venkovní telefonní objekt KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Demontáž a doprava zařízení k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace

Místní kabelizaceM001 ____________
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Zemní práceM002
65 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 3,800 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

66 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
67 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

68 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 3 700,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

69 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 3 700,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
70 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
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nákladů.
71 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
72 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 3 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
73 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 3 700,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
74 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 340,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
75 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
76 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
77 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 22,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
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uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
78 702BE0 Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km t 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
79 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Telefonní zapojovačM001
1 75K2BB Dodávka - HW telefonní ústředny pro připojení terminálového ISDN 

telefonu
KPL 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75K2HGR Softwarové moduly zapojovače KPL 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

3 75K2BBR Projektová dokumentace dodavatele ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zhotovení dodání kompletní realizační dokumentace dodavatele zařízení.

4 75K2CB Montáž zařízení dle specifikace ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
5 75K2DG Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění zapojovače do 20 portů ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
6 75K2FA Dodávka - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75K2GA Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
8 75K2HA Montáž: oživení - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

9 75K2HG Montáž: programování - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

10 75K2FC Dodávka - Brána IP - MB KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75K2GC Montáž (dem.) - Brána IP - MB KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
12 75K2HC Montáž: oživení - Brána IP - MB KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

13 75K1BK Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

14 75K1CK Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
15 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
16 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
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17 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 
skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

18 75K1EAR Demontáž do šrotu - Telefonní zapojovače vč. příslušenství KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Demontáž a doprava přístroje k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace

19 75K1BFR Dodávka - Úprava nahrávání KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

20 75K1CFR Montáž (dem.) - Úprava nahrávání KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
21 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

22 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 

skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
23 75H8BL Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 50 x 2 x 0,50 mm m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SYKFY kabelu podle typu od výrobců; SYKFY kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SYKFY kabelu včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu.
24 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 
trubek / lišt

m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

26 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 70,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
27 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

28 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 70,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

29 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
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30 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
31 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
33 75HHAF Dodávka - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA pro 200 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů podle typu od výrobců; Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů se 

měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů včetně nákladů na dopravu do staveništního 
skladu.

34 75HHBC Montáž (dem.) - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA do 200 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - do 200 párů: rozměření; zhotovení otvorů 

zdi pro upevňovací hmoždinky, osazení hmoždinek a vrutů; instalace rozvaděče na zeď; včetně zhotovení otvorů v rozvaděči a protažení zaúsťujících 
kabellů; bez montáže svorkovnic LSA a ukončení kabelů v rozvaděči. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

35 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
36 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 
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počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

37 75H1AA Dodávka - Elektroinstalační krabice univerzální Ř 73 x 42 mm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice: 
rozměření, připravení otvoru ve zdi, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do 
stav.skladu).

38 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
39 75HNBD Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž 

(demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

40 75GABLR Doplnění přepěťových ochran ks 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování. Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho 

demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
41 75H1DA Dodávka - Elektroinstalační krabice univerzální 98 x 98 x 45 mm ks 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice 
jako součást lištového rozvodu: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, usazení krabice, zpravení, bez montáže 
(zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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42 75H1DB Dodávka - Elektroinstalační krabice odbočná s víčkem 82 x 82 x 24,5 mm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice 
jako součást lištového rozvodu: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, usazení krabice, zpravení, bez montáže 
(zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

43 75G7AB Dodávka - Kabelový rošt ocelový š. 300 mm m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

44 75G7EA Montáž (dem.) - Kabelový ocelový rošt nebo perforovaný žlab š. 200 - 400 
mm

m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
45 75H7CBR Drobný montážní materiál PŘÍPAD 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání a montáž Drobného montážního materiálu podle typu od výrobců (pásky, hmoždinky, příchyrky, šrouby, ...); Pásky stahovací se měří v 100 

kusech, případně balení; položka obsahuje cenu dodání Pásky stahovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
46 75GGBAR Měření na metalických kabelech ks 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zkouška kontinuity, měření izolačního odporu, měření smyčkového odporu a odporových nerovnováh, uvolnění čtyřky, převedení provozu, vypracování 

a vyhodnocení měř. protokolů

Telefonní zapojovačM001 ____________

Projektová dokumentacePD
47 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem
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Projektová dokumentacePD ____________
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Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001
1 75J1AA Dodávka - IP rozhlasová ústředna KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
2 75J2AE Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do vnitřní 19" 

skříně vč. připojení
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do 

připravené 19" skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody a rozvody 
dálkového ovládání. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 75J4EM Dodávka - SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení více modulů 
na řízené trati

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75J1BC Dodávka - Zesilovač rozhlasu výkonový 300 W KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zesilovače rozhlasu výkonového 300 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
5 75J2AI Montáž (dem.) - Další jednotky zesilovače rozhlasu 100 W, připojení KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) další jednotky zesilovače včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění zesilovače, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení 
parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního 
skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 75J1DE Dodávka - Skříň na reproduktorový stožár rozhlasu úplná - Svorkovnice 
SV-12

KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka skříně na reproduktorový stožár úplné - Svorkovnice SV-12 dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
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7 75J2DC Montáž (dem.) - Kabelová skříňka na rozhlasový stožár KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelové skříňky na rozhlasový stožár včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

kabelové skříňky, její upevnění a připravení pro zatažení kabelů a jejich připojení na svorkovnice. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 75J1FD Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu do 10 W KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka tlakového reproduktoru rozhlasu do 10 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu 

do staveništního skladu.
9 75J2BF Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor bez připojeného 

regulátoru hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připravenou 
kabelovou nebo dr

KUS 8,000 ____________ ____________

átovou formou.
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) směrového nebo tlakového reproduktoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

10 75J1DI Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzoly na reproduktor rozhlasu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
11 75J2DN Montáž (dem.) - Konzola pro reproduktor a pod. na železnou konstrukci KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konzoly pro reproduktor včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění konzoly pro 

reproduktor a jeho upevnění na železnou konstrukci. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 75J1GG Dodávka - Reproduktor rozhlasu stropní s nastavitelným výkonem KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka reproduktoru rozhlasu stropního s nastavitelným výkonem dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení
ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-02-03
PS 02-02-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

náklady na dopravu do staveništního skladu.
13 75J2BC Montáž (dem.) - Skříňkový reproduktor bez i s regulátorem hlasitosti, 

připojení na připravený rozvod s připravenou kabelovou nebo drátovou 
formou

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříňkového reproduktoru bez i s regulátorem hlasitosti včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanick

umístění reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho 
funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 75J1DL Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ochranné trubky pro rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
15 75J2DI Montáž (dem.) - Ochranná trubka KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ochranné trubky včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ochranné trubky na 

nadzemní část přívodního kabelu a její upevnění a utěsnění. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
17 75J2FC Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení s měřením ZR 

nebo dálkovým ovládáním 300 W
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření rozhlasového zařízení dle popisu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů a 

zpracování protokolu o měření.
18 75H8BC Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do 
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staveništního skladu.
19 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

20 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm

m 310,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

21 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 310,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
22 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
24 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení
ŽST Mirošov, rozhlasové zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-02-03
PS 02-02-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

26 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

27 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

28 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

29 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

30 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

31 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

32 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

33 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

34 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

35 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
36 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 

místa demontáže do stav.skladu).
37 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž

do stav.skladu).
38 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
39 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
40 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
41 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 
stav.skladu).

42 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
43 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
44 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
45 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

46 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
47 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
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příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
48 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 

(kryty, rohy atd)
m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

49 75HODJ 1 Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

50 75HOGJ 1 Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
51 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
52 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001 ____________

Zemní práceM002
53 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,500 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 140,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

55 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 140,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
57 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 140,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
58 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 120,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
59 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
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60 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 
budovy

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
61 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
62 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže ISM001
1 75J4CJ Dodávka - Nástupištní tabule dvoustranná 1 informace s číslem koleje 

(osvětlení LED diodami)
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75J4FH Montáž (dem.) - Informační tabule nástupištní oboustranná s hodinami; 
bez zapojení

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
3 75J4CP Dodávka - Příplatek za vestavěné hodiny oboustranné KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75J4FK Montáž (dem.) - Závěs pro informační tabuli KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
5 75J4FM Montáž (dem.) - Sloup pro informační zařízení KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
6 75J4ECR Dodávka - ovladač hlásiče pro nevidomé KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení ovladače včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75J4EC Dodávka - SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé pro 
samostatnou žst.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

8 75J4DB Dodávka - HW PŘP, podřízený počítač pro řízení informačního zařízení v 
žel. stanici

KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

9 75J4DG Dodávka - HW převodník RS232 / 486 s anténou DCF (slouží jako hlavní 
hodiny pro PC a synchronizuje čas v inf. tabulích)

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

10 75J4DH Dodávka - HW převodník RS 232 / ethernet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75J4EI Dodávka - SW modul dálkového řízení tabulí (pro jednotlivou stanici na 
trati)

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

12 75J4DI Dodávka - HW spínač rozhlasové ústředny KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

13 75J4EL Dodávka - SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení 1 modulu na 
řízené trati

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

14 75J4EJ Dodávka - SW modul dálkové hlášení pro jednotlivou stanici na trati KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

15 75J4GA Montáž: školení - Zaškolení obsluhy na místě instalace + doprava do 200 
km

HOD 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Proškolení  a zácvik personálu obsluhujícího zařízení podle popisu, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
16 75J4HA Montáž: šéfmontáž - Informační systém do 10 informačních prvků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Šéfmontáž informačního systému , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.
17 75J4IA Montáž: zkoušení - Informační systém do 10 informačních prvků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

18 75J4JA Montáž: oživení - Informační systém do 10 informačních prvků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

19 75H8EE Dodávka - Kabel TWIN FTP z 4 x 2 x 0,50 mm m 300,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž 

TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetn
nákladů na dopravu do staveništního skladu.

20 75H8NG Montáž (dem.) - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt m 300,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu TWIN FTP 4 x 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, 

proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na 
příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před 
montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka 
neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
22 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 300,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 300,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
24 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
25 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

26 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

27 75J3AD Dodávka - Přijímač DCF KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

28 75J3DD Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
29 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
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30 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
31 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
33 75KHKBR Modem pro přenos řídících značek KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

Dodávky a montáže ISM001 ____________

Zemní práceM002
34 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,750 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

35 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37 75J1DBR Dodávka - Základ prefabrikovaný pro stožár KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka základu prefabrikovaného pro stožár dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
38 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 345,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

39 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 345,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
40 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 320,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 345,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
42 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
43 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
44 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
46 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Systém EZSM001
1 75J6AC Dodávka - Ústředna EZS, 16 zón na základní desce (max. 48), 8 PGM 

výstupů, 8 podsystémů, 100 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí, 
možnost připojení m

KUS 1,000 ____________ ____________

ax. 8 čteček.
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ústředny EZS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

2 75J6EB Montáž (dem.) - Ústředna EZS střední KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ústředny EZS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ústředny EZS, její upevnění, 

připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka 
obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

3 75J6AO Dodávka - Modul připojení ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s 
protokolem TCP / IP.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka modulu připojení ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP / IP dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. 

Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
4 75J8AE Dodávka - SW připojení EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka SW připojení EZS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace.

5 75J6AH Dodávka - Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 
16 znaků na řádek, česká verze, základní

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ovládací a programovací LCD klávesnice dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
6 75J6EE Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice pro EZS KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládací a programovací klávesnice včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ovládací 

a programovací klávesnice, její upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
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Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

7 75J6DB Dodávka - Bezkontaktní čtečka pro ovládání dveří / EZS kartou. KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka bezkontaktní čtečky pro ovládání dveří / EZS kartou. dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na 

dopravu do staveništního skladu.
8 75J6EF Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet pro 

EZS
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické 

umístění ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet, její upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů 
zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), 
cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 75J6AK Dodávka - Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy se sabotážním 
kontaktem, v plastovém krytu

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka koncentrátoru v plastovém krytu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
10 75J6EH Montáž (dem.) - Koncentrátor pro EZS KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) koncentrátoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění koncentrátoru, jeho upevnění, 

připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního 
skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 75J6BG Dodávka - Duální čidlo (detektor) KUS 11,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka duálního čidla (detektoru) dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
12 75J6FC Montáž (dem.) - Duální čidlo (detektor) KUS 11,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) duálního čidla (detektoru) včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění čidla (detektoru), 

jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
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staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 75J6CD Dodávka - Magnetický kontakt plastový EZS KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka magnetického kontaktu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
14 75J6FK Montáž (dem.) - Magnetický kontakt lehký KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) magnetického kontaktu včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění magnetického 

kontaktu, jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

15 75J5BD Dodávka - Požární hlásič kouře optický konvenční proudový, IP 43, NBÚ KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka požárního hlásiče dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

16 75J5KD Montáž (dem.) - Požární hlásič ionizační, kouře, optický, teplotní, plamene 
lehký včetně zásuvky

KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) požárního hlásiče včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění hlásiče vč. Případné patice, 

jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EPS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

17 75J8BE Dodávka - Siréna 9-28 Vss, 102 dB, odběr 8 mA / 12 V, 16 mA / 24 V, IP 
65 pro EPS, EZS, ASHS

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka sirény pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
18 75J8EC Montáž (dem.) - Siréna vnitřní pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) sirény vnitřní pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění sirény, jej

upevnění, připojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
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staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

19 75J8BA Dodávka - Datový převodník Ethernet / RS-232 pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka datového převodníku Ethernet / RS-232 pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
20 75J8EA Montáž (dem.) - Datový převodník pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového převodníku pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

datového převodníku, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a 
ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za 
pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 75KHLI Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
22 75J9IG Montáž (dem.) - Napaječ převodníků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napaječe převodníků včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění desky napaječe 

převodníků, její upevnění, připojení na připravené napájení. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

23 75J9IH Montáž (dem.) - Dohled převodníků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) dohledu převodníků včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění desky dohledu 

převodníků, její upevnění, připojení na připravené datové rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

24 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 
a se zálohovaným napájením na 20 min.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 
dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.

25 75J6ED Montáž (dem.) - Napájecí díl EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napájecího dílu EZS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění napájecího dílu EZS, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

26 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

27 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
28 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
30 75J6EN Montáž: oživení - Závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení 

zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce ústředny EZS před jejím uvedením do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících 

přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení.
31 75J6EO Montáž: nastavení - Závěrečné nastavení zařízení EZS v rozsahu 1 

ústředny
KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny s vypracováním protokolu

32 75J6EP Montáž: revize - Výchozí revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny s vypracováním protokolu

33 75J6EQ Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího EZS HOD 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Školení obsluhy a základní údržby zařízení EZS.

Systém EZSM001 ____________

KabelizaceM002
34 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
35 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

36 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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37 75HAAB Dodávka - Kabel 3 x 1,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. 
PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 
dle ČSN IEC60331, bez

m 30,000 ____________ ____________

halogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu silového splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel silový splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
38 75HBAC Montáž (dem.) - Kabel do . . x 1,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. 

do trubek, do lišt
m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x1,5mm2 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: Instalace do 

trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího 
pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti 
vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu 
po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

39 75HCAB Dodávka - Kabel stíněný 2 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 2008 
Sb. PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN IE

m 280,000 ____________ ____________

C60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel stíněný splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
40 75HCAC Dodávka - Kabel stíněný 4 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 2008 

Sb. PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN IE

m 50,000 ____________ ____________

C60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel stíněný splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 



ASPE 9 Strana: 9
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, EZS
ŽST Mirošov, EZS

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-02-05
PS 02-02-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka obsahuje cenu dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
41 75HDAB Montáž (dem.) - Kabel stíněný do 2 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 

2008 Sb. do trubek, do lišt
m 330,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu stíněného do 2x2x0,8 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: 

Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí 
protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření 
celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti 
vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

42 75J8BH Dodávka - Propojovací krabice malá s tamperem pro EPS, EZS, ASHS KUS 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka propojovací krabice malé s tamperem pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
43 75J8EH Montáž (dem.) - Rozvodná krabice střední pro EPS, EZS, ASHS KUS 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozvodné krabice pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

krabice, její upevnění, příprava na zapojení vodičů a tamperu. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže 
do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

44 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.

KabelizaceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
45 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem
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Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže kamerového systémuM001
1 75J9AC Dodávka - Kamera IP barevná KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kamery IP barevné dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

2 75KHKI Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

3 75J9BA Dodávka - Objektiv varifokální KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka objektivu varifokálního dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
4 75J9CB Dodávka - Kryt pro venkovní použití KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka krytu pro venkovní použití dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
5 75J9CF Dodávka - Konzole pro kameru KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzole pro kameru dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

6 75J9CG Dodávka - Konzole pro kamerový kryt KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzole pro kamerový kryt dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
7 75J9CI Dodávka - Napájecí zdroj pro kameru KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka napájecího zdroje pro kameru dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
8 75J9IHR Dodávka - Dohled převodníků KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka dohledu převodníků včetně příslušenství. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

9 75J9FB Montáž (dem.) - Kamera v krytu na konzoli, stativ KUS 4,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kamery v krytu na konzoli nebo stativ včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění krytu s 

kamerou, upevnění na konzoli/stativ, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a 
ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za 
pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 75J9FD Montáž: nastavení - Kamera pevná KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní nastavení připojení pevné kamery pro uvedení do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a 

potřebných mechanizmů.
11 75J9FG Montáž: zkoušení - Kamerové zkoušky KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce kamery. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení 

záznamu o provedeném přezkoušení.
12 75J9FI Montáž: zprovoznění - Kamera pevná venkovní m 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní nastavení pevné kamery v krytu pro uvedení do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a 

potřebných mechanizmů.
13 75KHLI Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
14 75J9IG Montáž (dem.) - Napaječ převodníků KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napaječe převodníků včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění desky napaječe 

převodníků, její upevnění, připojení na připravené napájení. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

15 75J9IH Montáž (dem.) - Dohled převodníků KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) dohledu převodníků včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění desky dohledu 
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převodníků, její upevnění, připojení na připravené datové rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

16 75J9JP Montáž: zkoušení - Funkční zkouška kamerového systému KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce kamerového systému. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných 

mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení.
17 75J9JQ Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový 

systém
HOD 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Školení obsluhy a základní údržby kamerového systému.

18 75J9JL Montáž (dem.) - Datové úložiště malé KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového úložiště včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění diskového pole datového 

uložiště, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené datové rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření 
jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

19 75J9EI Dodávka - Datové uložiště střední KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka datového uložiště středního dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
20 75J9JN Montáž: nastavení - Nastavení datového uložiště kamerového systému KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní nastavení datového uložiště pro uvedení do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných 

mechanizmů.
21 75J9JK Montáž: nastavení - Datové úložiště v routeru kamerového systému KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní nastavení datového uložiště pro uvedení do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných 

mechanizmů.
22 75J9JF Montáž (dem.) - Ovládací pracoviště kamerového systému KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládacího pracoviště včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ovládacího pracoviště, 

jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

23 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 395,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 395,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
25 75G5AE Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm m 370,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

26 75G6AA Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
lože

m 370,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
27 75G6AH Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 

úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

28 75G6AJ Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně 
mechanizmů a jejich přesunu

m 370,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

29 75G3BB Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 6 vláken m 115,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

30 75G3BC Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 8 vláken m 280,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

31 75G6EA Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 395,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
32 75GFHA Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

33 75GFFA Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
34 75HJAA Dodávka - Konstrukce rezervy OK malá Ř 60 cm KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka Konstrukce rezervy OK - malá Ř 60 cm, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu

35 75HJCA Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy OK malá Ř 60 cm KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konstrukce rezervy OK - malé Ř 60 cm, na připravenou konstrukci nebo zeď, včetně dopravy ze 

stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
36 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
37 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 
roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

38 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

39 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

40 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
41 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
42 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43 75J9EAR Doplnění záznamového zařízení KS (HW, SW, licence) CELEK 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka karty pro záznam na PC dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
44 75KHCFR Programování a oživení dohledu KS CELEK 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

Dodávky a montáže kamerového systémuM001 ____________

Zemní práceM002
45 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,900 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

46 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 590,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

47 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 295,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
48 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 295,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 500,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
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50 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 
fí 75 - 110mm

m 140,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
51 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
52 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
54 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávka hlavního materiáluM001
1 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 175,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
2 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

3 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 175,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

4 75HNBD Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 14,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž 

(demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

5 75HNFE Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 14,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 na omítku: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpraven

bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, 
včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

6 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

7 75HODJ 1 Dodávka - Panel jističový KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

8 75HOGJ 1 Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
9 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 75G7AB Dodávka - Kabelový rošt ocelový š. 300 mm m 55,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

12 75G7EA Montáž (dem.) - Kabelový ocelový rošt nebo perforovaný žlab š. 200 - 400 
mm

m 55,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
13 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 325,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

14 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 325,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 
skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).

15 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 75H8HC 1 Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

17 75H7CBR Drobný montážní materiál PŘÍPAD 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání a montáž Drobného montážního materiálu podle typu od výrobců (pásky, hmoždinky, příchyrky, šrouby, ...); Pásky stahovací se měří v 100 

kusech, případně balení; položka obsahuje cenu dodání Pásky stahovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
18 75GGBAR Měření na metalických kabelech ks 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zkouška kontinuity, měření izolačního odporu, měření smyčkového odporu a odporových nerovnováh, uvolnění čtyřky, převedení provozu, vypracování 

a vyhodnocení měř. protokolů
19 75I3CA Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýšen. max. proudov. 

zatížením nad 5 A do 10 A bez baterií
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
20 75IABA Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; 

včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurování

KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

21 75K2AB Dodávka - Telefon VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

22 75K2AE Montáž (dem.) - Telefon VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
23 75K2AF Montáž: nastavení - Telefon VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

24 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

25 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

26 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

27 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

28 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

29 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
30 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

31 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

32 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

33 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

34 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

35 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
36 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 

místa demontáže do stav.skladu).
37 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž
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do stav.skladu).
38 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
39 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
40 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
41 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
42 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
43 75B419R Dodávka zařízení pro udržení teploty KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

44 75B479R Montáž zařízení pro udržení teploty KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
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součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
45 75J3AB Dodávka - Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

46 75J3AD Dodávka - Přijímač DCF KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

47 75J3AG Dodávka - Linkový rozvaděč se síťovým zdrojem KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

48 75J3BA Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové jednostranné 30 - 40 cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

49 75J3DA Montáž (dem.) - Hlavní hodiny bez akumulátoru KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění hlavních hodin na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení hodin a seřízení na přesný čas.

50 75J3DD Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
51 75J3DF Montáž (dem.) - Linkový rozvaděč, připojení, přezkoušení a seřízení KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění linkového rozvaděče na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení.

52 75J3DG Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné Ř 30 - 80 cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Instalace na připravené úchytné body a seřízení na přesný čas.

53 75H8BC Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do 
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staveništního skladu.
54 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

55 75HOEBR Provizorní stavy sdělovacího zařízení CELEK 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž a demontáž pro další využití stávajícího zařízení  přepojení  a zprovoznění po dobu výstvby nového sdělovacího zařízení, umístění dle 

projektu,  přizemnění na stávající uzemnění, přepojení; včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). 
Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

Dodávka hlavního materiáluM001 ____________

Projektová dokumentacePD
56 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov, DDTS ŽDC

Mirošov, DDTS ŽDC

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 02-03-01

Objekt: PS 02-03-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov, DDTS ŽDC
Mirošov, DDTS ŽDC

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 02-03-01
PS 02-03-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC746IF
1 746IFR-H021 Rozvaděč oceloplechový 800x300x2000 jednodveřový KUS 1,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: IP54

Položka obsahuje: rozvaděč, montážní panel, boční zákryty, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále 
obsahuje sestavení, dovoz a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci

2 746IFR-H017 Napájení rozvaděče 230V/TN-S do 16A KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: přepěťovou ochranu typ 3, hlavní vypínač rozvaděče, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál, příslušenství, dále 

obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci
3 746IFR-H018 Osvětlení rozvaděče KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: svítidlo, vypínač, jištění vývodu, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, 

uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci
4 746IFR-H012 Napájecí vývod se zásuvkou 230V/TN-S do 10A KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: jištění vývodu, zásuvku, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení 

zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci
5 746IFR-H014 Napájení 2 DC 24V/SELV do 3A KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: vstupní napětí 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

Položka obsahuje: napájecí zdroj, přepěťovou ochranu typ 3 s dálkovou signalizací stavu, rozjištění vývodů, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, 
podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci

6 746IFR-E008 Patch panel 5xRJ45 KUS 1,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma
Technická specifikace: Základní parametry: montáž na DIN, UTP Cat.5e

Položka obsahuje: patch panel včetně keystone, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou 
dokumentaci

7 746IFR-E009 Připojení technologie po M-Bus přes Ethernet KUS 8,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma
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Technická specifikace: Základní parametry: max. 15 zařízení M-Bus
Položka obsahuje: převodník rozhraní M-Bus/Ethetnet pro max. 15 zařízení, svorky, hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační sítě, podružný 
materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou 
dokumentaci

8 746IFR-H023 Řídicí stanice PLC do 1024 IO KUS 1,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN, uživatelský program ve FLASH nebo EEPROM, paměť 

automatu musí umožňovat práci se souborovým systémem, archivaci dat v automatu, včetně razítka reálného času, musí umožňovat UPLOAD a 
dekompilaci uživatelského SW z řídicí stanice bez zvláštních technických prostředků, komunikační protokol dle TS 2/2008-ZSE, napájení 24V DC
Položka obsahuje: PLC, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, 
dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku

9 746IFR-S005 Aplikační SW PLC pro datový objekt KUS 10,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: aplikační SW pro PLC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci

10 746IFR-H003 Měření teploty KUS 2,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů
Technická specifikace: Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC

Položka obsahuje: snímač teploty s výstupem 0/4..20 mA, galvanické oddělení signálu, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále 
obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci

11 746IFR-H006 Místní ovládací skříňka jednotlačítková se signalizací KUS 1,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice
Technická specifikace: Základní parametry: IP65

Položka obsahuje: ovládací skříňku, 1x prosvětlené tlačítko, 1x binární vstup PLC, 1x binární výstup PLC (releový), svorky, popisky, podružný materiál, 
příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci

12 746IFR-H007 Monitoring binárního stavu bez galvanického oddělení KUS 9,000 ____________ ____________

seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Základní parametry: signalizační napětí 24V DC

Položka obsahuje: binární vstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uveden
zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci

13 746IFR-H019 Ovládání reléovým výstupem KUS 1,000 ____________ ____________
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seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Základní parametry: kontakt 230V AC/8 A rezistivní zátěž

Položka obsahuje: releový výstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, 
uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci

14 746IFR-K003 Kabel JYTY 2x1 m 20,000 ____________ ____________

seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 9,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C

Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil
15 746IFR-K004 Kabel JYTY 4x1 m 5,000 ____________ ____________

seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 10,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C

Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil
16 746IFR-K010 Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 2 m KUS 12,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu

17 746IFR-I001 Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky do 19“ zástavby KUS 1,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: 19“ provedení 1U s konfigurací min.: 1 GB operační paměť, 1 GB SSD nebo ekvivalent, CF nebo USB slot, 4x Ethernet 10/100/1000 

MBit, napájení 230 V AC, 26 W, komponenty bez pohyblivých částí, operační systém Linux, provozní teplota -10..60 °C
Položka obsahuje: InK, modul paměti Flash min. 1GB, podružný materiál a příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojen
uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako 
celku

18 746IFR-S034 Serverový operační systému Linux KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: instalaci SW, nastavení parametrů a vyzkoušení systému jako celku

19 746IFR-S006 Aplikační systém pro integrační koncentrátor s operačním systémem 
Linux

KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: systém podporující objekty a datové struktury, zabezpečující časovou synchronizaci jednotlivých připojených řídicích stanic, 

umožňující krátkodobou archivace dat, přístup k sériovým portům pomocí RFC 2217, síťové komunikační prostředky – protokol Ethernet TCP/IP podpora 
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servisního kanálu pro přímý přístup na připojená PLC, hardwarový klíč je pro software nepřípustný
Položka obsahuje: licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci

20 746IFR-S030 Konfigurace síťového spojení KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: nastavení prvku sdělovacího zařízení za účelem zprovoznění datového spojení

21 746IFR-S032 Nová aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém KUS 29,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: licence pro potřebný komunikační protokol (MODBUS, DB-Net, S-Net, ČSN EN 60870-5-104 atd.)

Položka obsahuje: licenci SW, nastavení aplikačního systému a prvků komunikační cesty včetně konfiguraci sítě mezi TLS a InK, instalaci, nastavení a 
oživení, dodavatelskou dokumentaci

22 746IFR-S033 Nová aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt KUS 198,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: aplikační SW, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci

23 746IFR-U006 Komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt KUS 198,000 ____________ ____________

databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: spoluúčast na individuálním ověření prezentace, ovládání, archivace, ověření zpřístupnění na příslušných pracovištích s respektováním 

nastaveného oprávnění všech signálů daného datového objektu. Zahrnuje také účast na komplexních zkouškách. Dále obsahuje vystavení protokolů o 
provedených zkouškách.

SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC746IF ____________

Revize elektrického zařízení747B
24 747BAR-01 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Revize elektrického zařízení747B ____________

Průkaz způsobilosti747C
25 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 1,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Průkaz způsobilosti747C ____________

HZS747G
26 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 32,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 
zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

27 747GAC Zkušební provoz HOD 24,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů 

zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

29 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 

dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

HZS747G ____________

Celkem: ____________
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Zpevněné plochy46
1 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 21,390 ____________ ____________

viz.příloha 005, výpočet 10,02*4,66-8,38*3,02
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Zpevněné plochy46 ____________

Zemní práce701
2 701ABB Sejmutí drnu m2 79,660 ____________ ____________

viz.příloha 007, výpočet 11,38*7
Technická specifikace: Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.
3 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 79,660 ____________ ____________

viz.příloha 007, výpočet 11,38*7*1
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 54,350 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, výpočet 11,38*7*1-8,38*3,02*1
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 54,350 ____________ ____________
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viz.přílohy 005, 006, 007, výpočet 11,38*7*1-8,38*3,02*1
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
6 701CHC Osetí povrchu trávou m2 32,970 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, výpočet 11,38*7-10,02*4,66
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701EAA Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm m2 37,710 ____________ ____________

viz.příloha 006, výpočet (8,38+1)*(3,02+1)
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení vrstvy ze štěrku včetně jeho dovozu na místo a rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
8 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 12,650 ____________ ____________

viz.příloha 006, výpočet 8,38*3,02/2
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 702AB0 Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km t 12,650 ____________ ____________

viz.příloha 006, výpočet 8,38*3,02/2
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 0,100 ____________ ____________

prořezy kabelů, odborný odhad
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 702BD0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km t 0,100 ____________ ____________

prořezy kabelů, odborný odhad
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
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uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
12 741FAA Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru m 50,000 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a 

pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13 741FAJ Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2 m 30,000 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho uložení volně (do chráničky a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. 

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14 741FAK Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem KUS 4,000 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
15 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 20,000 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.
16 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 20,000 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 741FBR Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování KUS 50,000 ____________ ____________

viz.přílohy 005, 006, 007, odměřeno z výkresu
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. 

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________
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Silnoproudé rozvody742
18 742EDI-R1 22-CXEKCY 1x35/16 mm2,  kabel silový izolace polyetylen, stíněný m 15,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 742FEA Kabelová koncovka vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 

10-35kV, do 70 mm2
KUS 6,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko).  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20 742GBD 1-YY 1 x 150 - 185 mm2, kabel s plastovou izolací m 40,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 106,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 742GEB CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 17,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 60,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 742GGA CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 24,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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25 742GGB CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 85,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 742GGI CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 742GZB-R1 SYKFY 5x2x0,5 mm m 15,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 8,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

29 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 36,000 ____________ ____________

viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

30 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

31 742JAH Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2

KUS 30,000 ____________ ____________
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viz.přílohy 003, 005, 006, 009, typy kabelů - schéma, délky kabelů - dispozice
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
32 744AAA-R Rozvodnice do 24 modulů, min. IP 30 KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RS1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál ( včetně 

můstků a pod ), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové 
zkoušky. Obsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

33 744ACE-R Rozvodnice vystrojená oceloplechová, šíře 510 - 800mm, výška 610 - 
800mm

KUS 2,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 005, přechodová skříň PS1, rozváděč RV1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu rozvodnice, včetně ceny montáže rozvodnice do/na zeď nebo konstrukci. Dále obsahuje cenu za podružný materiál, nosnou 

konstrukci, kotevní a spojovací prvky, za dopravu na staveniště, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje 
cenu za elektrovýzbroj. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

34 744BAB-R Jednostranné pole rozvaděče, šíře 600 - 800mm, hloubka do 500mm, 
výška do 2250mm, IP40/20, oceloplechové, vybavené elektrovýzbrojí

KUS 3,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 005, rozváděč RH1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za pole rozvaděče, včetně bočních zákrytů a ceny kompletní montáže rozvaděče na místě určení. Dále obsahuje cenu za drobný 

podružný materiál, dopravu na staveniště, dodání atestů a celkové revizní zprávy vč. kusové zkoušky. Dále obsahuje cenu za elektrovýzbroj. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

35 744BDA-R Kondenzátory (sda) pro kopmenzaci magnetizačního proudu 3-fáz. 
transformátoru, výkon do 5 kVAr

KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 006, kondenzátory C1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

36 744BEB Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, sledování odběru, 
programové regulování odběru a přenos dat do centrální databáze

KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 007, rozváděč R-SŽE
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž rozvaděče včetně měniče 230V AC/ 24V DC, PLC, telemetrického přenosového modulu, konektoru pro připojení PC, 
prutové antény GSM, pomocných relé, podružného materiálu, jistících a ochraných prvků, dopravy na staveniště, montáže na stavební konstrukci, do 
niky nebo na nosnou konstrukci, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Dále obsahuje cenu za naprogramování, 
nastavení a uvedení rozvodnice do provozu a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

37 744EBC 3-pólový odpínač válcových pojistek 32A vč. pojistek KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 008, pojistkový odpínač FU1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do rozvaděče nebo skříně vč. pojistek a dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů
38 744IEK Univerzální skříň měření USM KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 009, rozváděč RE1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž prázdné skříně měření včetně dovozu a veškerého příslušentsví. Neobsahuje elektroměry, jističe apod. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Silnoproudá technologie745
39 745AAB Kompaktní rozvaděč 3-f do Un 25kV, 630A, 20kA s odpínači, s izolací 

SF6, 1připojovací odbočka jako napájení s uzemňovačem a 1 
transformátorová odbočka

KUS 1,000 ____________ ____________

 s pojistkovým odpínačem
~

viz.přílohy 002, 003, 006, rozváděč R22
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení (vlastní rozváděč VN + nástavba - ovládací skříňka NN)  včetně dovozu a manipulace se zařízením, uveden

zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

40 745DIC Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 250kVA, olejový hermetizovaný KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 008, transformátor T1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně 

předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41 745ECA Betonová kiosková trafostanice 22/0,4kV do 1x630kVA typová KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 009
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Veškeré přípravné a dokončovací zemní práce, dodávku a montáž stavební a technologické části. Neobsahuje rozvaděč VN,  
transformátor, rozvaděč nn, uzemnění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá technologie745 ____________

R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice746
42 746DAG Dveřní spínač pro kobku KUS 2,000 ____________ ____________

vstupní dveře  do rozvoden NN a VN
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně 

předepsaných zkoušek a výchozí revize.  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43 746JIA UPS 230/230V AC 5kVA KUS 1,000 ____________ ____________

viz.přílohy 002, 003, 005, zdroj nepřerušené dodávky el. energie U1
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž UPS včetně baterií, podružného materiálu a spojovacích prvků, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a 

seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

R110 kV, měnírny, TNS, spínací stanice746 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
44 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

45 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 6,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

46 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti

KUS 1,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

47 747FAA Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu PS/SO KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu 

za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Ostatní748
48 748AAA Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro trafostanici KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro trafostanici dle požadavku SŽDC a v 
intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

49 748AAA-R Práškový hasicí přístroj CO2, včetně upevnění na stěnu KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž hasicího zařízení včetně montáže upevňovacího prvku pro zavěšení hasicího zařízení na stěnu. Dále obsahuje 

dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Celkem: ____________
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Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
1 742GAB CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací m 25,000 ____________ ____________

seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

3 742JAH Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2

KUS 4,000 ____________ ____________

seznam svorkovnic a kabelů
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Rozvaděče744
4 744JDC Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka 

(RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)
KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů
5 744KCD Obal na výkresy do rozvaděče KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče744 ____________
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SKŘ - DŘT, elektrodispečink746IE
6 746IACR-01 Rozvodnicová skříň pro PLC/IPC velikost max.800x1000x300 vybavená 

síťovým rozvodem, montážní zásuvku, přepěťových ochran, montáž 
dalšího vybavení na D

KUS 2,000 ____________ ____________

IN lištu, vývody kab. průchodkami spodem/horem, montáž na stěnu
~

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně 

předepsaných zkoušek a výchozí revize.  Dále obsahuje cenu dodavatelskou dokumentaci a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 746IBD PLC základní jednotka kompaktní, rozšíření do max 128 IO včetně 

rozhraní Ethernet, prog.rozhraní včetně kabelu, software, montáž na 
panel nebo na DIN

KUS 2,000 ____________ ____________

lištu
~

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozváděče včetně podružného materiálu, dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu 

včetně předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW PLC, parametrizaci, nastavení PLC a 
uvedení do provozu nebo komplexní přenastavení PLC stávajícího po úpravách technologie, nastavení komunikace PLC versus zobrazovací jednotka, 
touchscreen a  nastavení komunikace PLC - nadřízený ŘS vč. úpravy nebo definice protokolu, účasti na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku. Dále 
obsahuje cenu dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 746IBR-01 Dodavatelská dokumentace ŘS KUS 2,000 ____________ ____________

SKŘ - DŘT, elektrodispečink746IE ____________

Revize elektrického zařízení747B
9 747BAR-01 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy KUS 2,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola zprovoznění systému
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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Revize elektrického zařízení747B ____________

Průkaz způsobilosti747C
10 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Průkaz způsobilosti747C ____________

HZS747G
11 747GAC Zkušební provoz HOD 48,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů 
zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

HZS747G ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001
1 75J1AH Dodávka - Skříň speciální venkovní pro dálkově ovládaný rozhlas KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka skříně speciální venkovní pro dálkově ovládaný rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady 

na dopravu do staveništního skladu.
2 75J2AFR Montáž (dem.) -  Venkovní rozhlasová skříně vč. klimatizace na betonový 

základ
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) venkovní rozhlasové skříně včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové 

venkovní skříně, její upevnění, Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu 
za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 75J1AA Dodávka - IP rozhlasová ústředna KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
4 75J2AE Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do venkovní 19" 

skříně vč. připojení
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do 

připravené 19" venkovní skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody a 
rozvody dálkového ovládání. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 75J4EM Dodávka - SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení více modulů 
na řízené trati

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

6 75J1BC Dodávka - Zesilovač rozhlasu výkonový 300 W KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zesilovače rozhlasu výkonového 300 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
7 75J2AI Montáž (dem.) - Další jednotky zesilovače rozhlasu 100 W, připojení KUS 2,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) další jednotky zesilovače včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění zesilovače, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení 
parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního 
skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 75J1DE Dodávka - Skříň na reproduktorový stožár rozhlasu úplná - Svorkovnice 
SV-12

KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka skříně na reproduktorový stožár úplné - Svorkovnice SV-12 dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
9 75J2DC Montáž (dem.) - Kabelová skříňka na rozhlasový stožár KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelové skříňky na rozhlasový stožár včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

kabelové skříňky, její upevnění a připravení pro zatažení kabelů a jejich připojení na svorkovnice. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 75J1FD Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu do 10 W KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka tlakového reproduktoru rozhlasu do 10 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu 

do staveništního skladu.
11 75J2BF Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor bez připojeného 

regulátoru hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připravenou 
kabelovou nebo dr

KUS 6,000 ____________ ____________

átovou formou.
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) směrového nebo tlakového reproduktoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

12 75J1DI Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodávka konzoly na reproduktor rozhlasu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

13 75J2DN Montáž (dem.) - Konzola pro reproduktor a pod. na železnou konstrukci KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konzoly pro reproduktor včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění konzoly pro 

reproduktor a jeho upevnění na železnou konstrukci. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 75J1DL Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ochranné trubky pro rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
15 75J2DI Montáž (dem.) - Ochranná trubka KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ochranné trubky včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ochranné trubky na 

nadzemní část přívodního kabelu a její upevnění a utěsnění. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
17 75J2FC Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení s měřením ZR 

nebo dálkovým ovládáním 300 W
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Měření rozhlasového zařízení dle popisu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů a 

zpracování protokolu o měření.
18 75H8BC Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm m 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do 

staveništního skladu.
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19 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 
trubek / lišt

m 60,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

20 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm

m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

21 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
22 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
24 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
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25 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 
Kryty; rohy;

KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

26 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

27 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

28 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
29 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001 ____________
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Zemní práceM002
31 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,170 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

32 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 170,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

33 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 170,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
34 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

36 75J1DBR Dodávka - Základ prefabrikovaný pro venkovní rozhlasovou skříň KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka základu prefabrikovaného pro venkovní skříň dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na 

dopravu do staveništního skladu.
37 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 30,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 170,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
39 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
40 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
41 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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SZZ1
1 75A211 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 m 4 330,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

2 75A212 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0 m 580,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

3 75A213 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 m 1 510,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

4 75A214 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 m 3 190,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

5 75A215 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0 m 925,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

6 75A216 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 m 5 435,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

7 75A217 DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0 m 950,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

8 75A271 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0 m 4 330,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

9 75A272 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0 m 580,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice,  staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Příkosice,  staniční zabezpečovací zařízení
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532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 
souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

10 75A273 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0 m 1 510,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

11 75A274 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0 m 3 190,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

12 75A275 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0 m 925,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

13 75A276 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0 m 4 735,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

14 75A277 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0 m 1 800,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

15 75A411 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 KUS 44,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice,  staniční zabezpečovací zařízení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

16 75A412 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0 KUS 8,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

17 75A413 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0 KUS 14,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

18 75A414 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0 KUS 14,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

19 75A415 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0 KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

20 75A416 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0 KUS 16,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

21 75A417 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0 KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice,  staniční zabezpečovací zařízení
ŽST Příkosice,  staniční zabezpečovací zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 04-01-01
PS 04-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

22 75E227 MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem.sběrnice, zemnící desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného 

materiálu a  dopravy na místo určení.  Položka seměří v délkových jednotkách (m) za délku uzemňovacího vedení .Položka obsahuje všechny náklady na 
provedení uzemnění(ukolejnění) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

23 742GFF 1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 1 350,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,200 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

26 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
29 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 25,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

30 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
31 701CGH Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka 13 - 20cm m 1 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
32 741BDBR1 Rozšíření kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 1 500,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
33 75B412 DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

34 75B472 MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 
vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

35 75D117R DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU SZZ, BETONOVÉHO IZOLOVANÉHO, S 
KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

36 75D177R MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU SZZ, BETONOVÉHO IZOLOVANÉHO, S 
KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

37 75C671 KOMPLETNÍ MONTÁŽ TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).        Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.

38 75C611 KOMPLETNÍ DODÁVKA TRPASLIČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU A POMOCNÝCH  KONSTRUKCÍ

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).   Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
39 75C572 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO 

NÁVĚSTIDLA
KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
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měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

40 75C512 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
41 75C573 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

42 75C513 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO TŘÍSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA 
VČ.ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
43 75C574 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO 

NÁVĚSTIDLA
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

44 75C514 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
45 75C575 KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA KUS 2,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ návěstidla.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 

dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření). Postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ. Návěstidlo a výstražníky se 
měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

46 75C515 KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO 
NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěstidla nebo výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu. Návěstidlo se měří v 

kusech (ks).       Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
47 75C171 MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku  a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového 

závěru, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření).  Přezkoušení. Položka se   měří v kusech (ks).     Položka obsahuje všechny 
náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

48 75C111 DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání elektromotorického přestavníku   podle typu včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.  Položka se   měří 

v kusech (ks).   Položka obsahuje všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku  podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu.

49 75C712 DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" 
(VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"  a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                             

Návěst se měří v kusech (ks).         Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení.

50 75C772 MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" 
(VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.                                                                                                                                
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se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

51 75C713 DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ  PŘEDVĚSTI" KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka návěsti "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu"  a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.                                                                             

Návěst se měří v kusech (ks).         Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 
určení.

52 75C773 MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI" KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Vyměření místa umístění, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr.                                                                                                                                

se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

53 75B711 DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO KUS 11,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
54 75B771 MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO NÁVĚSTIDLO KUS 11,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 

zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
55 75B712 DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
56 75B772 MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO PŘESTAVNÍK KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 

zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
57 75B113 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ m 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní kabelové rozvody se měří v 
délkových jednotkách (m).položka obsahuje všechny náklady na kabely včetnš pomocného materiálu, na dopravu do místa určení

58 75B173 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ m 50,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříněmontáž vnitřeních kabelových rozvodů se měří v 

délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
59 75B419 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) KABELOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

60 75B479 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU)  KABELOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

61 75B511 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

62 75B571 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

63 75C912 DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (24 BODŮ / 14 
ÚSEKŮ)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodávka skříně pro počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje,  potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří 

v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, 
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náklady na dopravu do staveništního skladu.
64 75C973 MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ 

/ 7 ÚSEKŮ)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

65 75B311 DODÁVKA PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

66 75B371 MONTÁŽ PULTU NOUZOVÉ OBSLUHY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se  všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

67 75B512 DODÁVKA ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ 
JEDNOTKY(VČ.ZÁKLADNÍHO SW)

V.J. 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  pro zabezpečení vyhyb.jednotky vč.souvisejících venkovních prvků  a potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení.Elektronická vazba se měří ve vyhybkových jednotkách.Položka obsahuje všechny náklady na pořízenízařízení včetně 
pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

68 75B572 MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ VAZBY PRO ZABEZPEČENÍ VYHYBKOVÉ 
JEDNOTKY(VČ.INDIVIDUÁLNÍHO SW)

V.J. 2,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění zařízení do stojanu(skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení. Montáž el.vazby se měří ve vyhybkových jednotkách 

(V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, náklady na mzdy

69 75B514 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 
skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

70 75B574 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

71 75B517 DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

72 75B577 MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

73 75B613 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE (50 HZ) DO 10 
KVA

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.      Napájecí zdroj 

se měří v kusech (ks).    Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení.
74 75B671 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍHO ZDROJE KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Osazení skříní a jejich propojení, včetně  montáže a dobití baterií. Regulace obvodů a přezkoušení funkce.Montáž zdroje se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady 
na mzdy.

75 75B619 DODÁVKA ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU 2 AŽ 5 kVA KUS 1,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního oddělovacího transformátoru a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.                                                                                   

Oddělovací tansf . se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení.
76 75B676 MONTÁŽ ODDĚLOVACÍHO TRANSFORMÁTORU KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Montáž tansformátoru na místo určení, jeho připojení  a přezkoušení. Montáž transformátoru se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
77 75B817 DODÁVKA ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ. (32 

PERIFÉRIÍ)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Zařízení 

komunikace  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa 
určení.

78 75B877 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘ. KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, zapojení, přezkoušení funkce.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
79 75B912 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 

ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na pořízení příslušného programového vybavení.
80 75B972 MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 

ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW el.stavědla se měří ve počtu 

vyhybkových jednotek (V.J.).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
81 75B515 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
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desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
82 75B575 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

83 75B214 DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ 
SW

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Výroba a dodávka stolu a 1ks židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení,dodání počítačového vybavení 

pracoviště  bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení.    Zařízení el. grafikonu  se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanizmů

84 75B274 MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ 
SW

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Montáž, demontáž  stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení .                                                                          

Zařízení el.grafikonu se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

85 75B916 DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Dodání základního programového vybavení  podle typu určeného položkou.Programové vybavení se měří kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na pořízení příslušného programového vybavení.
86 75B976 MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO 

JEDNO ČÍSLO VLAKU
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Tvorba a instalace individuálního programového vybavení  daného položkou podle specifikace místa použití. Tvorba a instalace  SW el.grafikonu se měří 

v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení.
87 75E122 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 20,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
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88 75E121 DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŹT HOD 40,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 

objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

89 75E123 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek. Simulace jízdy 

vlaku. Přezkoušení nouzového vybavení. Přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení.Přezkoušení vlakových cest se měří v kusech (ks) za jednu 
cestu.Položka obsahuje kompletní náklady na zkoušky.

90 75E125 PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL KUS 11,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků. Přeměření a regulace napětí na žárovkách. Případné odstranění zaclonění žárovek.   

Přezkoušení se měří v kusech (ks) za návěstidlo.       Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
91 75E221 PŘEVZETÍ MÍSTNOSTI STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Provedení všech činností určených položkou .Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na provedení prohlídky se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
92 75E223 ZAPOJENÍ ZKUŠEBNÍHO KOLEJOVÉHO RELIÉFU (KABEL 6 PÁRŮ) KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Provedení všech činností určených položkou . Položka se měří v kusech (ks) . Položka obsahuje všechny náklady na provedení zapojení se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy
93 75E224 ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ
HOD 40,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
Technická specifikace: Zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a  dopravy na místo určení.Účtuje se v hodinových 

sazbách(hod)   .Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů,náklady na mzdy

94 75E226 KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE HOD 40,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203, 501 a 803
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Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 
geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

SZZ1 ____________

PZS km 11,053 a 11,373; 11,713 a 12,159; 12,355; 12,9282
95 75B217R Měřící diagnostická jednotka s rozhraním pro PZS AŽD71 dodávka ks 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu.   Diagnostické zařízení se měří v kusech 

(ks).  Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.
96 75B277R Měřící diag jednotka s rozhraním pro PZS AŽD71 montáž ks 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, přezkoušení.                                                                                                    

Vybavení diagnostického zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického zařízení se všemi 
pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

97 75B412 DODÁVKA STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

98 75B472 MONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 2 STOJANY KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

99 75B672 MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení.Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
100 75B622 DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 50A KUS 6,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Usměrňovače se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.
101 75B632 DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 160AH KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Baterie se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.
102 75B675 MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Demontáž obsahuje pouze odpojení baterie a uložení na místo 

určení.Montáž baterie se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 
a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

103 75B713R DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE 
NÁPRAV

KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany  včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
104 75B773R MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE 

NÁPRAV
KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného 

zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.
105 75C510R01 BETONOVÝ ZÁKLAD TIIIZ KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka materiálu včetně dopravy do staveništního skladu.

106 75C116R Skříňka místního ovládání - dodávka KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodání skříňky místního ovládání včetně  potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu.Položka se   měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do stav
107 75C175R Skříňka místního ovládání - montáž na stěnu RD KUS 6,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Položka se   měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

108 75C795 Demontáž výstr. kříže a výstr. kolíku do šrotu KUS 15,000 ____________ ____________
109 75C911 DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

110 75C915R Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka KUS 13,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou,  potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  

se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

111 75C973R Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž KUS 13,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže, náklady na mzdy.

112 75C971 MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 22,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Montáže 

poč.bodu zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

113 75D113 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘEJEZD

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka zařízení podle  určení včetně skříně, potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení ve venkovní  skříni se měří v 

kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na 
dopravu do staveništního skladu.
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114 75D173 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO 
PŘEJEZD

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

115 75D117 DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ 
VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

116 75D177 MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ  A 
VNITŘNÍ VÝSTROJÍ

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

117 75GCAD Dodávka - Venkovní telefonní objekt dvoulinkový plastový na zeď (VTO 4) KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

118 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

119 75GCBB Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt plastový ve sloupu KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Připevnění VTO na sklolaminátový domek na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici

120 75D212 DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY KUS 11,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
121 75D214 DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY KUS 3,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka výstražníku  podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Výstražník se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
122 75D272 MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1-2 SKŘÍNĚ  BEZ ZÁVORY KUS 14,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Výkop jámy pro betonový základ výstražníku.Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. 

Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ. Montáž transformátorů do skříně, montáž kabelové formy(2x).výstražníky se měří v 
kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

123 75D217 Dodávka zařízení pro nevidomé KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka zařízení   podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.zařízení  se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení  včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
124 75D277 Montáž zařízení pro nevidomé KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   venkovního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
125 75D217R Elektronické záznamové zařízení - dodávka KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodávka zařízení   podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.zařízení  se měří v kusech (ks).Položka 

obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení  včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
126 75D277R Elektronické záznamové zařízení - montáž KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 

na montáž   venkovního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy.
127 75E121 DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT HOD 60,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků 

objednatele se měří v hodinách.Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje 
se v hodinových sazbách.

128 75E122 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 60,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.  

Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.
129 75E129 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 

ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ
KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks) za 

jednu kolej.Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.
130 75E 172 MĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU KUS 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Provedení změření zemního odporu

131 75E222 CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ 
REVIZNÍ ZPRÁVY

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem.    . 

Položka se měří v kusech (ks) za každých 250 tis.Kč montážních prací. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizn
zprávy.

132 75E172R1 KAPACITNÍ ZKOUŠKA BATERIE KUS 6,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Provedení kapacitní zkoušky baterie podle podmínek výrobce.

133 742GGD CYKY 37 - 48 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
134 75A278 ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0 m 200,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

135 75A418 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0 KUS 18,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

136 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
137 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

138 75GADH Montáž (dem.) - Zemnič s bleskosvodem FeZn lana do 20 m se 
změřením zemního odporu a zakrytí ochrannou lištou; bez zemních prací

KUS 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Montáž uzemňovacího vodiče z lana FeZn uloženého do výkopu, vč. montáže uzem.rozpojky a svodového lana, připevněného na sloup nebo zeď. 

Změření zemního odporu a zakrytí svodového lana ochrannou lištou. Bez zemních prací
139 75GADJ Montáž (dem.) - Vodič svodový z FeZn drátu Ř 10 mm, montáž do podpěr 

včetně naměření, uříznutí a vyrovnání
m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
140 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,200 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

141 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
142 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
143 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 10,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

144 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 200,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
145 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 40,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
146 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 12,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

147 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 8,000 ____________ ____________
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Viz. TZ, č.v. 203 a 502.1-4
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
148 701BAX Odtěžení a odvoz zeminy M3 40,000 ____________ ____________

PZS km 11,053 a 11,373; 11,713 a 12,159; 12,355; 12,9282 ____________

Projektová dokumentacePD
149 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Místní kabelizaceM001
1 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 

TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm
m 550,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75G1FB Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 5 XN 0,8 mm

m 760,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

3 75G1FC Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 10 XN 0,8 mm

m 210,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 1 520,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
5 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 240,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
6 75GDCB Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (Ř 

svazku žil 43 mm,min. Ř kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75GEFD Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém 
kabel do 100 žil

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 
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zakonzervováním
8 75GEAB Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu bez pancíře do 

60 žil
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
9 75HFEB Montáž (dem.) - Ukončení celoplastového kabelu bez pancíře v závěru 

nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi LSA do 40 žil
KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž/ukončení (demontáž pro další využití) celoplastového kabelu bez pancíře v závěru nebo rozvaděči se zářezovými 

svorkovnicemi LSA do 40 žil: rozměření délky kabelu, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zbavení kabelů plášťů, zkrácení kabelu na 
příslušnou délku; rozpletení/rozpárování vodičů; vyformování a vyvázání vodičů, ukončení vodičů na svorkovnice LSA (zářezová technologie) a 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

10 75G8AD Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
12 75HGAC Dodávka - Svorkovnice LSA zemnící KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA zemnící podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA zemnící se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Svorkovnice LSA 

zemnící včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
13 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 

počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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14 75HGBC Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA zemnící KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA zemnící: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a počtu 

připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).

15 75HGDA Dodávka - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Nosič/nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; 

položka obsahuje cenu dodání Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
16 75HGDB Dodávka - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) podle typu od výrobců; Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) se měří v kusech; položka 

obsahuje cenu dodání Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek) včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
17 75HGDC Dodávka - Bleskojistka 8x13 MK KUS 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Bleskojistky 8x13 MK podle typu od výrobců; Bleskojistky 8x13 MK se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Bleskojistky 8x13 MK 

včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
18 75HGEA Montáž (dem.) - Nosič, nosník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Nosiče/nosníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

19 75HGEB Montáž (dem.) - Zásobník přepěťové ochrany (bleskojistek) KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Zásobníku přepěťové ochrany (bleskojistek): rozměření; instalace zásobníku přepěťové 

ochrany (bleskojistek) do rozvaděče podle typu a počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči. Cena včetně pomocného 
materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo 
z místa demontáže do stav.skladu).
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20 75HGEC Montáž (dem.) - Bleskojistka 8x13 MK KUS 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Bleskojistky 8x13 MK: instalace bleskojistky do předem připraveného nosiče/nosníku 

přepěťové ochrany (bleskojistek) v rozvaděči podle typu a počtu připojovaných kabelů, respektive do zásobníku přeťových ochran v rozvaděči. Cena 
včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k 
místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
22 75GCAC Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový ve sloupku KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

23 75GCAE Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

24 75GCBB Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt na betonový základ KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Usazení betonového základu, připevnění VTO na základ. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

25 75GCBD Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na přístrojovou 
skříň PSK do kolejistě

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění VTO na přístrojovou skříň na předem připravené otvory. Zatažení a ukončení kabelu na svorkovnici.

26 75GCBA Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po 
připojení na kabelové vedení

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

27 75GADA Montáž (dem.) - Uzemnění celoplastového kabelu s pancířem ve spojce 
vč. zřízení protikorózní ochrany

KUS 3,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
28 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
29 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-007 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

30 75G3BB Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 6 vláken m 40,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

31 75G6EB Montáž (dem.) - Zafukování optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
32 75KHKI Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
33 75KHLI Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 
zakonzervováním

34 75GFHA Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

35 75GFIA Montáž (dem.) - Optický rozvaděč do 12 vláken KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
36 75G5AE Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm m 220,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

37 75G6AA Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
lože

m 220,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
38 75G6AB Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 

žlabu
m 220,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
39 75G6AF Montáž (dem.) - Roztažení HDPE trubky podél výkopu před uložením vč. 

manipulace s cívkou
m 220,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
40 75G6AJ Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně 

mechanizmů a jejich přesunu
m 220,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

41 75G6AH Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 
úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

42 75G6AM Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
43 75G5CC Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování
44 75G5EI Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový programovatelný KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

45 75G5EH Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

46 75G6AK Montáž (dem.) - Označení optický kabel nebo spojky HDPE trubky 
zaměřovacím markrem.

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
47 75G5DC Dodávka - Koncovka na HDPE trubku 40 mm KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

48 75G6AN Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, 
průchodka na trubku HDPE

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
49 75GGAF Montáž: měření - Jednosměrné měření kontinuity na místním sdělovacím 

kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár
KUS 88,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření na zařízení a závěreč. protokol s výslednými hodnotami a vyhodnocením, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, 

nářadí, přístrojů a mechanizmů.
50 75GGAC Montáž: vyrovnání - Měření a vyrovnání kapacitních nerovnovách na 

místním sděl. kabelu, kabel do 4km délky: 1 čtyřka
ÚSEK 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh, křižování v prostřední spojce kabelového úseku, kontrola izolace žil proti sobě a zemi, vypracování měřícího 

protokolu
51 75E226R Kompletní geodetické zaměření vč. vyhotovení knihy plánů HOD 80,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Provedení veškerého zaměření a zobrazení, tvorba počítačových souborů, zpracování kompletní geodetické dokumentace včetně všech dalších 

geodetických činností.  Položka se měří v časových jednotkách (hod) za činost pověřeného geodeta .Položka obsahuje všechny náklady na provedení 
geod.prací se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů,náklady na mzdy

52 75GCCA Demontáž do šrotu - Venkovní telefonní objekt KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Demontáž a doprava zařízení k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace

Místní kabelizaceM001 ____________

Zemní práceM002
53 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 1,550 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

54 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

56 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 1 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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57 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 1 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
58 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 

případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

59 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
60 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 1 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
61 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 1 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
62 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 240,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
63 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
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všech ostatních vedlejších nákladů.
64 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
65 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 16,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
66 702BE0 Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km t 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
67 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Telefonní zapojovačM001
1 75K2BB Dodávka - HW telefonní ústředny pro připojení terminálového ISDN 

telefonu
KPL 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75K2HGR Softwarové moduly zapojovače KPL 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

3 75K2BBR Projektová dokumentace dodavatele ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zhotovení dodání kompletní realizační dokumentace dodavatele zařízení.

4 75K2CB Montáž zařízení dle specifikace ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
5 75K2DG Montáž: zprovoznění - Celkové zprovoznění zapojovače do 20 portů ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení a kontrola funkce zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
6 75K2FA Dodávka - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75K2GA Montáž (dem.) - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
8 75K2HA Montáž: oživení - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

9 75K2HG Montáž: programování - Dispečerský terminál zapojovače VoIP KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

10 75K2FC Dodávka - Brána IP - MB KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75K2GC Montáž (dem.) - Brána IP - MB KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
12 75K2HC Montáž: oživení - Brána IP - MB KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

13 75K1BK Dodávka - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího ks 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

14 75K1CK Montáž (dem.) - Náhradní telefonní zapojovač do stolu výpravčího KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
15 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
16 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
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17 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 
skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

18 75K1EAR Demontáž do šrotu - Telefonní zapojovače vč. příslušenství KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Demontáž a doprava přístroje k předání majiteli nebo k likvidaci, avšak bez samotné likvidace

19 75K1BFR Dodávka - Úprava nahrávání KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

20 75K1CFR Montáž (dem.) - Úprava nahrávání KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
21 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 95,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

22 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 95,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 

skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
23 75H8BL Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SYKFY do 50 x 2 x 0,50 mm m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SYKFY kabelu podle typu od výrobců; SYKFY kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SYKFY kabelu včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu.
24 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 
trubek / lišt

m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

26 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 65,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
27 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

28 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 65,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

29 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
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30 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
31 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
33 75HHAF Dodávka - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA pro 200 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů podle typu od výrobců; Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů se 

měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání Rozvaděče na omítku pro svorkovnice LSA - pro 200 párů včetně nákladů na dopravu do staveništního 
skladu.

34 75HHBC Montáž (dem.) - Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA do 200 párů KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Rozvaděč na omítku pro svorkovnice LSA - do 200 párů: rozměření; zhotovení otvorů 

zdi pro upevňovací hmoždinky, osazení hmoždinek a vrutů; instalace rozvaděče na zeď; včetně zhotovení otvorů v rozvaděči a protažení zaúsťujících 
kabellů; bez montáže svorkovnic LSA a ukončení kabelů v rozvaděči. Cena včetně pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

35 75HGAB Dodávka - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Svorkovnice LSA rozpojovací podle typu od výrobců; Svorkovnice LSA rozpojovací se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 

Svorkovnice LSA rozpojovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
36 75HGBB Montáž (dem.) - Svorkovnice LSA rozpojovací KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Svorkovnice LSA rozpojovací: rozměření; instalace držáků svorkovnic podle typu a 
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počtu připojovaných kabelů, případně rozmístění jiného zařízení v rozvaděči; instalace svorkovnic LSA do držáků svokovnic LSA. Cena včetně 
pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu 
montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

37 75H1AA Dodávka - Elektroinstalační krabice univerzální Ř 73 x 42 mm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice: 
rozměření, připravení otvoru ve zdi, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do 
stav.skladu).

38 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
39 75HNBD Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž 

(demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

40 75GABLR Doplnění přepěťových ochran ks 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování. Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho 

demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a zakonzervováním
41 75H1DA Dodávka - Elektroinstalační krabice univerzální 98 x 98 x 45 mm ks 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice 
jako součást lištového rozvodu: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, usazení krabice, zpravení, bez montáže 
(zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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42 75H1DB Dodávka - Elektroinstalační krabice odbočná s víčkem 82 x 82 x 24,5 mm KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání elektroinstalačních krabic podle typu od výrobců; elektroinstalační krabice se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání elektroinstalační 

krabice včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalační krabice 
jako součást lištového rozvodu: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, osazení otvorů hmoždinkami, usazení krabice, zpravení, bez montáže 
(zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

43 75G7AB Dodávka - Kabelový rošt ocelový š. 300 mm m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

44 75G7EA Montáž (dem.) - Kabelový ocelový rošt nebo perforovaný žlab š. 200 - 400 
mm

m 25,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
45 75H7CBR Drobný montážní materiál PŘÍPAD 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání a montáž Drobného montážního materiálu podle typu od výrobců (pásky, hmoždinky, příchyrky, šrouby, ...); Pásky stahovací se měří v 100 

kusech, případně balení; položka obsahuje cenu dodání Pásky stahovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
46 75GGBAR Měření na metalických kabelech ks 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zkouška kontinuity, měření izolačního odporu, měření smyčkového odporu a odporových nerovnováh, uvolnění čtyřky, převedení provozu, vypracování 

a vyhodnocení měř. protokolů

Telefonní zapojovačM001 ____________

Projektová dokumentacePD
47 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem
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Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001
1 75J1AA Dodávka - IP rozhlasová ústředna KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka IP rozhlasové ústředny dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
2 75J2AE Montáž (dem.) - Rozhlasová ústředna dálkově ovládaná do vnitřní 19" 

skříně vč. připojení
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozhlasové ústředny včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění rozhlasové ústředny do 

připravené 19" skříně, její upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační rozvody a rozvody 
dálkového ovládání. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 75J4EM Dodávka - SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení více modulů 
na řízené trati

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75J1BC Dodávka - Zesilovač rozhlasu výkonový 300 W KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zesilovače rozhlasu výkonového 300 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
5 75J2AI Montáž (dem.) - Další jednotky zesilovače rozhlasu 100 W, připojení KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) další jednotky zesilovače včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění zesilovače, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody k reproduktorům a modulační a ovládací rozvody. Dále základní nastavení 
parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního 
skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 75J1DE Dodávka - Skříň na reproduktorový stožár rozhlasu úplná - Svorkovnice 
SV-12

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka skříně na reproduktorový stožár úplné - Svorkovnice SV-12 dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, rozhlasové zařízení
ŽST Příkosice, rozhlasové zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 04-02-03
PS 04-02-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 75J2DC Montáž (dem.) - Kabelová skříňka na rozhlasový stožár KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelové skříňky na rozhlasový stožár včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

kabelové skříňky, její upevnění a připravení pro zatažení kabelů a jejich připojení na svorkovnice. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na 
staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 75J1FD Dodávka - Tlakový reproduktor rozhlasu do 10 W KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka tlakového reproduktoru rozhlasu do 10 W dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu 

do staveništního skladu.
9 75J2BF Montáž (dem.) - Směrový nebo tlakový reproduktor bez připojeného 

regulátoru hlasitosti. Připojení na připravený rozvod s připravenou 
kabelovou nebo dr

KUS 4,000 ____________ ____________

átovou formou.
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) směrového nebo tlakového reproduktoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

reproduktoru, jeho upevnění a propojení na připravené rozvody k reproduktorům.Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

10 75J1DI Dodávka - Konzola na reproduktor rozhlasu KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzoly na reproduktor rozhlasu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
11 75J2DN Montáž (dem.) - Konzola pro reproduktor a pod. na železnou konstrukci KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konzoly pro reproduktor včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění konzoly pro 

reproduktor a jeho upevnění na železnou konstrukci. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 75J1DL Dodávka - Ochranná trubka pro rozhlas KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ochranné trubky pro rozhlas dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 
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staveništního skladu.
13 75J2DI Montáž (dem.) - Ochranná trubka KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ochranné trubky včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ochranné trubky na 

nadzemní část přívodního kabelu a její upevnění a utěsnění. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do 
staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
15 75J2FC Montáž: měření - Závěrečné měření rozhlasov. zařízení s měřením ZR 

nebo dálkovým ovládáním 300 W
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Měření rozhlasového zařízení dle popisu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů a 

zpracování protokolu o měření.
16 75H8BC Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do 

staveništního skladu.
17 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 40,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

18 75G1FA Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. 
TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm

m 200,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

19 75G4AC Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 50 XN 0,8 mm, volně 
uložený

m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Volné uložení kabelu celoplastového bez pancíře. Příprava kabel.bubnu s přistavení k místu pokládky. Přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového lože nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
20 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 70,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
21 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 70,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
22 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

23 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

24 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

25 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

26 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
27 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

28 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

29 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

30 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

31 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

32 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

33 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
34 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 

místa demontáže do stav.skladu).
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35 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž

do stav.skladu).
36 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
37 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
38 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
39 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
40 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
41 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 

a se zálohovaným napájením na 20 min.
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
42 75I6AB Dodávka - Měnič napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka měniče či střídače napětí o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na dopravu 

do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
43 75IABB Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením nad 500 do 1500 VA do 

skříně; včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurován

KUS 1,000 ____________ ____________

í
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

44 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
45 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

46 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

47 75HODJ 1 Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

48 75HOGJ 1 Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
49 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
50 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Dodávky a montáže rozhlasu pro cestujícíM001 ____________

Zemní práceM002
51 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,450 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

52 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

53 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 
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vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 125,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
56 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 90,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
57 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
58 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
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60 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 
počtech, daných smluvním dojednáním

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Příkosice, informační systém

ŽST Příkosice, informační systém

Rozpočet:
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SOUPIS PRACÍ
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Dodávky a montáže ISM001
1 75J4CJ Dodávka - Nástupištní tabule dvoustranná 1 informace s číslem koleje 

(osvětlení LED diodami)
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

2 75J4FH Montáž (dem.) - Informační tabule nástupištní oboustranná s hodinami; 
bez zapojení

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
3 75J4CP Dodávka - Příplatek za vestavěné hodiny oboustranné KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

4 75J4FK Montáž (dem.) - Závěs pro informační tabuli KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
5 75J4FM Montáž (dem.) - Sloup pro informační zařízení KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
6 75J4ECR Dodávka - ovladač hlásiče pro nevidomé KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení ovladače včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

7 75J4EC Dodávka - SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé pro 
samostatnou žst.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

8 75J4DB Dodávka - HW PŘP, podřízený počítač pro řízení informačního zařízení v 
žel. stanici

KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

9 75J4DG Dodávka - HW převodník RS232 / 486 s anténou DCF (slouží jako hlavní 
hodiny pro PC a synchronizuje čas v inf. tabulích)

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

10 75J4DH Dodávka - HW převodník RS 232 / ethernet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

11 75J4EI Dodávka - SW modul dálkového řízení tabulí (pro jednotlivou stanici na 
trati)

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

12 75J4DI Dodávka - HW spínač rozhlasové ústředny KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

13 75J4EL Dodávka - SW modul pro dálkové ovládání RÚ při nasazení 1 modulu na 
řízené trati

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

14 75J4EJ Dodávka - SW modul dálkové hlášení pro jednotlivou stanici na trati KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení softwaru s licencí včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

15 75J4GA Montáž: školení - Zaškolení obsluhy na místě instalace + doprava do 200 
km

HOD 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Proškolení  a zácvik personálu obsluhujícího zařízení podle popisu, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a 

mechanizmů.
16 75J4HA Montáž: šéfmontáž - Informační systém do 10 informačních prvků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Šéfmontáž informačního systému , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.
17 75J4IA Montáž: zkoušení - Informační systém do 10 informačních prvků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

18 75J4JA Montáž: oživení - Informační systém do 10 informačních prvků KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Oživení zařízení s nastavením a závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

19 75H8EE Dodávka - Kabel TWIN FTP z 4 x 2 x 0,50 mm m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž 

TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetn
nákladů na dopravu do staveništního skladu.

20 75H8NG Montáž (dem.) - Kabel TWIN FTP 4 x 2 x . . do trubek / lišt m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu TWIN FTP 4 x 2 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, 

proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na 
příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před 
montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka 
neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

21 75K261 SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY 
SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí 

přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.
22 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 200,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
24 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
25 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

26 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

27 75J3AD Dodávka - Přijímač DCF KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

28 75J3DD Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
29 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, informační systém
ŽST Příkosice, informační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 04-02-04
PS 04-02-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

30 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
31 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
33 75KHKBR Modem pro přenos řídících značek KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

Dodávky a montáže ISM001 ____________

Zemní práceM002
34 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,700 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

35 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
37 75J1DBR Dodávka - Základ prefabrikovaný pro stožár KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka základu prefabrikovaného pro stožár dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
38 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 180,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

39 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 180,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
40 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 160,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
41 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 180,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
42 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 50,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
43 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 2,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
44 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
46 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Systém EZSM001
1 75J6AC Dodávka - Ústředna EZS, 16 zón na základní desce (max. 48), 8 PGM 

výstupů, 8 podsystémů, 100 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí, 
možnost připojení m

KUS 1,000 ____________ ____________

ax. 8 čteček.
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ústředny EZS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

2 75J6EB Montáž (dem.) - Ústředna EZS střední KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ústředny EZS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ústředny EZS, její upevnění, 

připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka 
obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

3 75J6AO Dodávka - Modul připojení ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s 
protokolem TCP / IP.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka modulu připojení ústředen v prostředí sítí LAN a WAN s protokolem TCP / IP dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. 

Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.
4 75J8AE Dodávka - SW připojení EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka SW připojení EZS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace.

5 75J6AH Dodávka - Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 
16 znaků na řádek, česká verze, základní

KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka ovládací a programovací LCD klávesnice dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
6 75J6EE Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice pro EZS KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládací a programovací klávesnice včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění ovládací 

a programovací klávesnice, její upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
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Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

7 75J6DB Dodávka - Bezkontaktní čtečka pro ovládání dveří / EZS kartou. KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka bezkontaktní čtečky pro ovládání dveří / EZS kartou. dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na 

dopravu do staveništního skladu.
8 75J6EF Montáž (dem.) - Ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet pro 

EZS
KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické 

umístění ovládací a programovací klávesnice s čtečkou karet, její upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů 
zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), 
cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 75J6AK Dodávka - Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy se sabotážním 
kontaktem, v plastovém krytu

KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka koncentrátoru v plastovém krytu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
10 75J6EH Montáž (dem.) - Koncentrátor pro EZS KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) koncentrátoru včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění koncentrátoru, jeho upevnění, 

připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního 
skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 75J6BG Dodávka - Duální čidlo (detektor) KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka duálního čidla (detektoru) dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
12 75J6FC Montáž (dem.) - Duální čidlo (detektor) KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) duálního čidla (detektoru) včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění čidla (detektoru), 

jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
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staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 75J6CD Dodávka - Magnetický kontakt plastový EZS KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka magnetického kontaktu dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
14 75J6FK Montáž (dem.) - Magnetický kontakt lehký KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) magnetického kontaktu včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění magnetického 

kontaktu, jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

15 75J5BD Dodávka - Požární hlásič kouře optický konvenční proudový, IP 43, NBÚ KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka požárního hlásiče dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

16 75J5KD Montáž (dem.) - Požární hlásič ionizační, kouře, optický, teplotní, plamene 
lehký včetně zásuvky

KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) požárního hlásiče včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění hlásiče vč. Případné patice, 

jeho upevnění, připojení na připravené rozvody EPS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

17 75J8BE Dodávka - Siréna 9-28 Vss, 102 dB, odběr 8 mA / 12 V, 16 mA / 24 V, IP 
65 pro EPS, EZS, ASHS

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka sirény pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
18 75J8EC Montáž (dem.) - Siréna vnitřní pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) sirény vnitřní pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění sirény, jej

upevnění, připojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze 
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staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

19 75J8BA Dodávka - Datový převodník Ethernet / RS-232 pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka datového převodníku Ethernet / RS-232 pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
20 75J8EA Montáž (dem.) - Datový převodník pro EPS, EZS, ASHS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datového převodníku pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

datového převodníku, jeho upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a 
ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za 
pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 75I5EA Dodávka - Zdroj UPS 220 V online s max. zatížením nad 500 do 1000 VA 
a se zálohovaným napájením na 20 min.

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zdroje záložního napájení o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
22 75J6ED Montáž (dem.) - Napájecí díl EZS KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napájecího dílu EZS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění napájecího dílu EZS, jeho 

upevnění, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody EZS. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. 
Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

23 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

24 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
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25 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 75J6EN Montáž: oživení - Závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení 

zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce ústředny EZS před jejím uvedením do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících 

přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení.
28 75J6EO Montáž: nastavení - Závěrečné nastavení zařízení EZS v rozsahu 1 

ústředny
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny s vypracováním protokolu

29 75J6EP Montáž: revize - Výchozí revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Revize zařízení EZS v rozsahu 1 ústředny s vypracováním protokolu

30 75J6EQ Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího EZS HOD 6,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Školení obsluhy a základní údržby zařízení EZS.

Systém EZSM001 ____________

KabelizaceM002
31 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
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32 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 
Kryty; rohy;

KUS 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

33 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

34 75HAAB Dodávka - Kabel 3 x 1,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. 
PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný 
dle ČSN IEC60331, bez

m 20,000 ____________ ____________

halogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu silového splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel silový splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu silového splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
35 75HBAC Montáž (dem.) - Kabel do . . x 1,5 mm2 splňující vyhlášku č. 23 / 2008 Sb. 

do trubek, do lišt
m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu do ..x1,5mm2 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: Instalace do 

trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího 
pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti 
vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu 
po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a 
dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).
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36 75HCAB Dodávka - Kabel stíněný 2 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 2008 
Sb. PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN IE

m 140,000 ____________ ____________

C60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel stíněný splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
37 75HCAC Dodávka - Kabel stíněný 4 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 2008 

Sb. PH120-R dle ZP-27 / 2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, 
ohniodolný dle ČSN IE

m 50,000 ____________ ____________

C60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
~

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. podle typu od výrobců; Kabel stíněný splňující vyhlášku č.23/2008 Sb. se měří v metrech; 

položka obsahuje cenu dodání Kabelu stíněného splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
38 75HDAB Montáž (dem.) - Kabel stíněný do 2 x 2 x 0,8 mm splňující vyhlášku č. 23 / 

2008 Sb. do trubek, do lišt
m 190,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu stíněného do 2x2x0,8 splňujícího vyhlášku č.23/2008 Sb. do trubek / lišt: 

Instalace do trubek: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí 
protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření 
celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti 
vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

39 75H8EE Dodávka - Kabel TWIN FTP z 4 x 2 x 0,50 mm m 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP podle typu od výrobců; Sdělovací kabel pro strukturovanou kabeláž 

TWIN UTP, TWIN FTP se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání Sdělovacího kabelu pro strukturovanou kabeláž TWIN UTP, TWIN FTP včetn
nákladů na dopravu do staveništního skladu.

40 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 
100XN 0,8 mm

m 150,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
41 75J8BH Dodávka - Propojovací krabice malá s tamperem pro EPS, EZS, ASHS KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka propojovací krabice malé s tamperem pro EPS, EZS, ASHS dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje 

náklady na dopravu do staveništního skladu.
42 75J8EH Montáž (dem.) - Rozvodná krabice střední pro EPS, EZS, ASHS KUS 10,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) rozvodné krabice pro EPS, EZS, ASHS včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění 

krabice, její upevnění, příprava na zapojení vodičů a tamperu. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže 
do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

43 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.

KabelizaceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
44 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Dodávky a montáže kamerového systémuM001
1 75J9AC Dodávka - Kamera IP barevná KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kamery IP barevné dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

2 75KHKI Dodávka - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

3 75J9BA Dodávka - Objektiv varifokální KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka objektivu varifokálního dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
4 75J9CB Dodávka - Kryt pro venkovní použití KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka krytu pro venkovní použití dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
5 75J9CF Dodávka - Konzole pro kameru KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzole pro kameru dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

6 75J9CG Dodávka - Konzole pro kamerový kryt KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka konzole pro kamerový kryt dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního 

skladu.
7 75J9CI Dodávka - Napájecí zdroj pro kameru KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka napájecího zdroje pro kameru dle specifikace výrobce. včetně příslušenství a dokumentace. Položka zahrnuje náklady na dopravu do 

staveništního skladu.
8 75J9IHR Dodávka - Dohled převodníků KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka dohledu převodníků včetně příslušenství. Položka zahrnuje náklady na dopravu do staveništního skladu.

9 75J9FB Montáž (dem.) - Kamera v krytu na konzoli, stativ KUS 2,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kamery v krytu na konzoli nebo stativ včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění krytu s 

kamerou, upevnění na konzoli/stativ, připojení na připravené napájení a propojení na připravené rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a 
ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za 
pomocné mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 75J9FD Montáž: nastavení - Kamera pevná KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní nastavení připojení pevné kamery pro uvedení do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a 

potřebných mechanizmů.
11 75J9FG Montáž: zkoušení - Kamerové zkoušky KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce kamery. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných mechanizmů. Pořízení 

záznamu o provedeném přezkoušení.
12 75J9FI Montáž: zprovoznění - Kamera pevná venkovní m 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní nastavení pevné kamery v krytu pro uvedení do provozu. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a 

potřebných mechanizmů.
13 75KHLI Montáž (dem.) - Optický konvertor Ethernet, samostatný KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
14 75J9IG Montáž (dem.) - Napaječ převodníků KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) napaječe převodníků včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění desky napaječe 

převodníků, její upevnění, připojení na připravené napájení. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

15 75J9IH Montáž (dem.) - Dohled převodníků KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) dohledu převodníků včetně příslušenství. Položka obsahuje mechanické umístění desky dohledu 
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převodníků, její upevnění, připojení na připravené datové rozvody. Dále základní nastavení parametrů zařízení a ověření jeho funkčnosti. Položka obsahuje 
dopravu ze staveništního skladu na staveniště (nebo z místa demontáže do staveništního skladu), cenu za pomocné mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

16 75J9JP Montáž: zkoušení - Funkční zkouška kamerového systému KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodavatelské přezkoušení funkce kamerového systému. Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití měřících přístrojů a potřebných 

mechanizmů. Pořízení záznamu o provedeném přezkoušení.
17 75J9JQ Montáž: školení - Školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový 

systém
HOD 8,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Školení obsluhy a základní údržby kamerového systému.

18 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 195,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 75G4CC Montáž (dem.) - Ruční zatažení kabelu do chráničky nebo kabelovodu, do 

100XN 0,8 mm
m 195,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelové komoře nebo k chráničce. Pročištění otvoru pro zatahování, přeměření izolačního stavu a kontinuity 

žil kabelu. Odvinutí kabelu z bubnu, zatažení kabelu, odřezání kabelu. Uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu
20 75G5AE Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

21 75G6AA Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového 
lože

m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
22 75G6AH Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 

úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanizmů a jejich přesunu
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část



ASPE 9 Strana: 5
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, kamerový systém
ŽST Příkosice, kamerový systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 04-02-06
PS 04-02-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.
23 75G6AJ Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně 

mechanizmů a jejich přesunu
m 200,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní přezkoušení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

24 75G3BB Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 6 vláken m 65,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

25 75G3BC Dodávka - Optický kabel pro zafouknutí SM 8 vláken m 150,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

26 75G6EA Montáž (dem.) - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 215,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
27 75GFHA Dodávka - Rozvaděč optický kompl. 12 vláken KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

28 75GFFA Montáž (dem.) - Ukončení optic. kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž zařízení s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
29 75HJAA Dodávka - Konstrukce rezervy OK malá Ř 60 cm KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka Konstrukce rezervy OK - malá Ř 60 cm, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu

30 75HJCA Montáž (dem.) - Konstrukce rezervy OK malá Ř 60 cm KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) konstrukce rezervy OK - malé Ř 60 cm, na připravenou konstrukci nebo zeď, včetně dopravy ze 

stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).
31 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 35,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
32 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

33 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 35,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

34 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

35 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
36 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
37 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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38 75KHCFR Programování a oživení dohledu KS CELEK 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní naprogramování zařízení , vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

Dodávky a montáže kamerového systémuM001 ____________

Zemní práceM002
39 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,750 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

40 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 500,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

41 701CFA Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
5cm

m 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou 

vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
42 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 250,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
43 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 500,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
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všech ostatních vedlejších nákladů.
44 701CGP Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, 

fí 75 - 110mm
m 80,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
45 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
46 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 

hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
47 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 12,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-005 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práceM002 ____________

Projektová dokumentacePD
48 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________
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Dodávka a montáž - sdělovací zařízeníM001
1 75H3DC Dodávka - Lišta hranatá bezhalogenová do 40X40 mm m 85,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání lišt hranatých bezhalogenových podle typu od výrobců; lišty hranaté bezhalogenové se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání lišty 

hranaté bezhalogenové včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
2 75H3DD Dodávka - Příslušenství lišty hranaté bezhalogenové do 40X40 mm - 

Kryty; rohy;
KUS 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání příslušenství lišty hranaté bezhalogenové podle typu od výrobců; příslušenství lišt (kryt koncový, kryt spojovací, kryt ohybový, kryt odbočný, 

roh vnější, roh vnitřní, kryt průchodkový, kryt odbočný přechodový, kryt přístrojový, nosič přístrojový) se měří v kusech; položka obsahuje cenu dodání 
příslušenství lišt včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.

3 75H4AG Montáž (dem.) - Lišta zaklapávací nad 40 x 40 mm včetně příslušenství 
(kryty, rohy atd)

m 85,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) elektroinstalačních lišt hranatých: rozměření, připravení otvorů pro hmoždinky ve zdi, 

osazení otvorů hmoždinkami, připevnění elektroinstalačních lišt hranatých včetně příslušenství (kryty, rohy, atd.), bez montáže (instalace) kabelů a 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

4 75HNBD Dodávka - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zásuvky datové "RJ 45" v provedení na omítku, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu. Položka obsahuje: Kompletní montáž 

(demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 do lištového rozvodu: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpravení, bez montáže (zaústění) 
vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, včetně dopravy ze 
staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

5 75HNFE Montáž (dem.) - Zásuvka datová 2x "RJ 45" na omítku KUS 5,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) datové zásuvky 2x RJ 45 na omítku: rozměření, připravení hmoždinek, usazení, zpraven

bez montáže (zaústění) vodičů. Včetně ceny pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, 
včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

6 701DBB Průraz zdivem v cihlové zdi do tl. 30cm KUS 4,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01  do 0,025m2. Úprava a začištění omítky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

7 75HODJ 1 Dodávka - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

8 75HOGJ 1 Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
9 744CCC Jistič třípólový 13 - 20A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
10 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 2,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 75G7AB Dodávka - Kabelový rošt ocelový š. 300 mm m 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení materiálu včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

12 75G7EA Montáž (dem.) - Kabelový ocelový rošt nebo perforovaný žlab š. 200 - 400 
mm

m 15,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž materiálu s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
13 75HMAB Dodávka - Kabel pro strukturovanou kabeláž kategorie 5e-FTP m 135,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka kabelu strukturované kabeláže pro kategorii 5e - FTP (do 100 MHz), včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

14 75HMDA Montáž (dem.) - Kabel pro strukturovanou kabeláž do lišt m 135,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) kabelu pro strukturovanou kabeláž do lišt, tj. rozměření, uložení, zapojení, včetně dopravy ze stavenišťního 
skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu).

15 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 75H8HC 1 Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 30,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

17 75H7CBR Drobný montážní materiál PŘÍPAD 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání a montáž Drobného montážního materiálu podle typu od výrobců (pásky, hmoždinky, příchyrky, šrouby, ...); Pásky stahovací se měří v 100 

kusech, případně balení; položka obsahuje cenu dodání Pásky stahovací včetně nákladů na dopravu do staveništního skladu.
18 75GGBAR Měření na metalických kabelech ks 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Zkouška kontinuity, měření izolačního odporu, měření smyčkového odporu a odporových nerovnováh, uvolnění čtyřky, převedení provozu, vypracování 

a vyhodnocení měř. protokolů
19 75I3CA Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýšen. max. proudov. 

zatížením nad 5 A do 10 A bez baterií
KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka telekomunikačního zdroje o parametrech podle popisu položky včetně montážního připevňovacího materiálu a včetně včetně nákladů na 

dopravu do staveništního skladu, uskladnění a včetně nákladů na dopravu na staveniště.
20 75IABA Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; 

včetně nezbytného materiálu a připojení kabelů, oživení a 
nakonfigurování

KUS 1,000 ____________ ____________
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viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž napájecího zdroje s parametry podle popisu položky, včetně veškerých pomocných prací a  použití potřebných mechanizmů a nářadí.

21 75K2AB Dodávka - Telefon VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

22 75K2AE Montáž (dem.) - Telefon VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
23 75K2AF Montáž: nastavení - Telefon VoIP KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Nastavení zařízení se závěreč. protokolem, vč. pomoc. prací a použití potřebných prostor, materiálů, pomůcek, nářadí, přístrojů a mechanizmů.

24 75HOAC Dodávka - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití do 47U KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka stojanové datové skříňě 19" 600x600 pro vnitřní použití - 47U, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

25 75HODA Dodávka - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

26 75HODC Dodávka - Panel zaslepovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

27 75HODD Dodávka - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

28 75HODE Dodávka - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

29 75HODG Dodávka - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
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Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.
30 75HODH Dodávka - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

31 75HODJ Dodávka - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

32 75HODK Dodávka - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

33 75HODL Dodávka - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka zařízení nebo materiálu určeného popisem položky, včetně nákladů na dopravu do stavenišťního skladu.

34 75HOEB Montáž (dem.) - Stojanová datová skříň 19" 600x600 pro vnitřní použití 
40U až 47U

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) skříně 19" a materálu určeného popisem položky, tj. vybalení, umístění dle projektu, vyrovnání skříně ve 

vodorovném a svislém směru, přizemnění kostry skříně na stávající uzemnění, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa 
demontáže do stav.skladu). Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

35 75HOGA Montáž (dem.) - Ventilace KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) jednotky ventilace, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
36 75HOGD Montáž (dem.) - Podstavec / kolečka / nohy vymezovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) podstavece/kolečka/nohy vymezovací, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z 

místa demontáže do stav.skladu).
37 75HOGE Montáž (dem.) - Police a vana montážní KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) police a vany montážní, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáž
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do stav.skladu).
38 75HOGG Montáž (dem.) - Panel vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže 

do stav.skladu).
39 75HOGH Montáž (dem.) - Rošt vyvazovací KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) roštu vyvazovacího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
40 75HOGJ Montáž (dem.) - Panel jističový KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) panelu jističového, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
41 75HOGK Montáž (dem.) - Přívod napájecí KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) přívodu napájecího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
42 75HOGL Montáž (dem.) - Můstek zemnící KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) můsteku zemnícího, včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do 

stav.skladu).
43 75B419R Dodávka zařízení pro udržení teploty KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

44 75B479R Montáž zařízení pro udržení teploty KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
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součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
45 75J3AB Dodávka - Hlavní hodiny jednolinkové s akumulátorem KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

46 75J3AD Dodávka - Přijímač DCF KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

47 75J3AG Dodávka - Linkový rozvaděč se síťovým zdrojem KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení zařízení včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

48 75J3BA Dodávka - Podružné hodiny vnitřní ručičkové jednostranné 30 - 40 cm KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Pořízení přístroje včetně dopravy do stavenišťního skladu a skladování

49 75J3DA Montáž (dem.) - Hlavní hodiny bez akumulátoru KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění hlavních hodin na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení hodin a seřízení na přesný čas.

50 75J3DD Montáž (dem.) - Přijímač DCF, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení. KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Montáž přístroje s dopravou ze stavenišťního skladu k místu montáže nebo jeho demontáž pro další využití s dopravou do staveništního skladu a 

zakonzervováním
51 75J3DF Montáž (dem.) - Linkový rozvaděč, připojení, přezkoušení a seřízení KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Připevnění linkového rozvaděče na připravené úchytné body nebo do 19" skříně, připojení přívodů, přezkoušení a seřízení.

52 75J3DG Montáž (dem.) - Podružné hodiny vnitřní jednostranné Ř 30 - 80 cm KUS 3,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Instalace na připravené úchytné body a seřízení na přesný čas.

53 75H8BC Dodávka - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU 2 x 0,80 mm m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodání SEKU kabelu podle typu od výrobců; SEKU kabel se měří v metrech; položka obsahuje cenu dodání SEKU kabelu včetně nákladů na dopravu do 
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staveništního skladu.
54 75H8HC Montáž (dem.) - Sdělovací kabel pro vnitřní použití SEKU do 4 x . . do 

trubek / lišt
m 20,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Položka obsahuje: Kompletní montáž (demontáž pro další využití) Kabelu SEKU do 4 x .. do trubek / lišt: Instalace do trubek: rozměření délky, proměřen

celistvosti vodičů kabelu před montáží, zatažení do předem připraveného trubkového rozvodu pomocí protahovacího pera; zkrácení na příslušnou délku; 
opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Instalace do lišt: rozměření délky, proměření celistvosti vodičů kabelu před montáží, instalace 
do předem připraveného lištového rozvodu, případné zaklapnutí lišt, opětovné proměření celistvosti vodičů kabelu po montáži. Položka neobsahuje 
ukončení vodičů na svorkovnici. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů, a dopravy ze staveništního skladu 
k místu montáže (nebo z místa demontáže do stav.skladu).

55 75D117 DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ 
VNITŘNÍ KABELIZACÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu a  doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na 

montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

56 75D177 MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ  A 
VNITŘNÍ VÝSTROJÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Určení místa umístění, usazení skříně na základy, montáž vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů kontroly izolačního 

stavu, případný nátěr , přezkoušení.  Demontáž se provádí obdobným způsobem.Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady 
na montáž resp. demontáž  vnitřního zařízení a venkovní  skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, 
včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

57 75HOEBR Provizorní stavy sdělovacího zařízení CELEK 1,000 ____________ ____________

viz 001 Technická zpráva+přílohy 003-004 Výkresová část
Technická specifikace: Kompletní montáž a demontáž pro další využití stávajícího zařízení  přepojení  a zprovoznění po dobu výstvby nového sdělovacího zařízení, umístění dle 

projektu,  přizemnění na stávající uzemnění, přepojení; včetně dopravy ze stavenišťního skladu k místu montáže ( nebo z místa demontáže do stav.skladu). 
Položka zahrnuje veškeré pomocné práce včetně použití potřebných mechanizmů.

Dodávka a montáž - sdělovací zařízeníM001 ____________

Projektová dokumentacePD
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ŽST Příkosice, sdělovací zařízení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

58 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 
počtech, daných smluvním dojednáním

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příkosice, DDTS ŽDC

Příkosice, DDTS ŽDC

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 04-03-01

Objekt: PS 04-03-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC746IF
1 746IFR-E009 Připojení technologie po M-Bus přes Ethernet KUS 3,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma
Technická specifikace: Základní parametry: max. 15 zařízení M-Bus

Položka obsahuje: převodník rozhraní M-Bus/Ethetnet pro max. 15 zařízení, svorky, hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační sítě, podružný 
materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou 
dokumentaci

2 746IFR-K010 Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 2 m KUS 5,000 ____________ ____________

výkresová část – blokové schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu

3 746IFR-S010 Doplnění aplikace integračního koncentrátoru o technologický systém KUS 12,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Základní parametry: licence pro potřebný komunikační protokol (MODBUS, DB-Net, S-Net, ČSN EN 60870-5-104 atd.)

Položka obsahuje: licenci SW, nastavení aplikačního systému a prvků komunikační cesty včetně konfiguraci sítě mezi TLS a InK, instalaci, nastavení a 
oživení, dodavatelskou dokumentaci

4 746IFR-S011 Doplnění aplikace integračního koncentrátoru o datový objekt KUS 68,000 ____________ ____________

databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: úpravy aplikačního SW, instalaci, nastavení, dodavatelskou dokumentaci

5 746IFR-S031 Konfigurace prvku sdělovacího zařízení KUS 1,000 ____________ ____________

technická zpráva – kapitola technické řešení
Technická specifikace: Položka obsahuje: nastavení prvku sdělovacího zařízení včetně úpravy konfigurace navazujících prvků

6 746IFR-U006 Komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt KUS 68,000 ____________ ____________

databáze objektů
Technická specifikace: Položka obsahuje: spoluúčast na individuálním ověření prezentace, ovládání, archivace, ověření zpřístupnění na příslušných pracovištích s respektováním 

nastaveného oprávnění všech signálů daného datového objektu. Zahrnuje také účast na komplexních zkouškách. Dále obsahuje vystavení protokolů o 
provedených zkouškách.

SKŘ - DŘT a DD TS ŽDC746IF ____________

Průkaz způsobilosti747C
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7 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Průkaz způsobilosti747C ____________

HZS747G
8 747GAC Zkušební provoz HOD 24,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů 
zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

HZS747G ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení

ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

PS 05-01-01

Objekt: PS 05-01-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení
ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zab.zař1
1 75A312 DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 

1,0
m 350,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: dodání kabelů podle typu od výrobcůdélky kabelů se měří v metrechpoložka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy

2 75A372 ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 
1,0

m 350,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 2ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech 

souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

3 75A411 FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 

závěreečné měření  na kabelu  pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku                                                               kabelové formy se 
měří v kusech

4 75A513 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O 
PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, 

zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech.Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy 
a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.

5 75B214 DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ 
SW

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Výroba a dodávka stolu a 1ks židle pro umístění počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení,dodání počítačového vybavení 

pracoviště  bez programového vybavení, včetně propojovacích vedení a potřebného materiálu a jejich doprava na místo určení.    Zařízení el. grafikonu  se 
měří v kusech (ks).Položka obsahuje náklady na dodání veškerého zařízení daného položkou, na dopravu do místa určení, případné použití mechanizmů

6 75B274 MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ 
SW

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení
ŽST Nezvěstice,  úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
PS 05-01-01
PS 05-01-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Montáž, demontáž  stolů pro umístění počítačového vybavení kanceláře Montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení .                                                                          
Zařízení el.grafikonu se měří v kusech (ks).      Položka obsahuje náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy.

7 75B511 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

8 75B571 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

9 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.

10 54811 SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TVAR S49 KUS 4,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Položka zahrnuje uvolnění kolejnic a jejich nastavení na potřebnou šířku spáry, dotažení kolejnicových upevňovadel po svaření kolejnice, obroušení 

svaru kolejnic.
11 531114 DEMONT. VÝHYBKA JEDNODUCHÁ JS49 NA DŘEV PRAŽ 1:9(300) KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Položka zahrnuje demontáž a uložení nového kolejového pole a pražců (eventuelně mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, 

kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.
Dále obsahuje defektoskopické zkoušky kolejového rozvětvení, směrovou a výškovou úpravu kolejového rozvětvení s podbitím každého pražce, včetně 
dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu.

12 75B517 DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 
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skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

13 75B577 MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH 
STOJANŮ

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

14 75C911 DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítacího bodu , potřebného pomocného materiálu a  dopravy do staveništního skladu.Zařízení  se měří v kusech 

(ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení   a pomocného materiálu, náklady na dopravu do 
staveništního skladu.

15 75C971 MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 204
Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření),  přezkoušení.Montáže 

poč.bodu zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž   vnitřního zařízení  se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.

16 75003R Doplnění AH - 88 do SZZ Nezvěstice KUS 1,000 ____________ ____________
17 75004R Úprava SW SZZ Nezvěstice KUS 1,000 ____________ ____________
18 75B514 DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Dodání kompletního vnitřního zařízení  podle typu určeného položkou  včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení.Stojany, 

skříně, kolejové desky , ovládací stoly a podobně  se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného stojanu, kolejové 
desky , ovládacího stolu nebo skříně včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.

19 75B574 MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) NAPÁJECÍ VYSTROJENÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Viz. TZ, č.v. 201 a 801
Technická specifikace: Upevnění stojanu do stojanové řady, připojení pospojování (usazení skříně, kolejové desky , ovládacího stolu ) na místo určení, zapojení.Montáže 

vnitřního zařízení se měří  v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy
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Zab.zař1 ____________

Projektová dokumentacePD
20 02944R01 Vyhotovení dokumentace ve stupni dPSŘ včetně předání zadavateli v 

počtech, daných smluvním dojednáním
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady spojené vypracováním dokumentace projektu pro realizaci stavby včetně dodání požadovaného počtu paré v rozsahu daném 
dle smluvního ujednání se zadavatelem

Projektová dokumentacePD ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční svršek

Rokycany - Mirošov, železniční svršek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-10-01

Objekt: SO 01-10-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční svršek
Rokycany - Mirošov, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-10-01
SO 01-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

2 0297R01 Kontrola GPK měřícím vozem KM 6,903 ____________ ____________

DÉLKA NOVĚ BUDOVANÝCH KOLEJÍ
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.
3 0297R02 Kontrola prostorové průchodnosti koleje KM 6,903 ____________ ____________

DTTO VÝPOČET KONTROLY GPK
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
4 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 22 239,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

5 51453 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ M3 17,400 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 

mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.
6 52D433 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 

BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 623,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční svršek
Rokycany - Mirošov, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-10-01
SO 01-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

7 52D433.1 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 15,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B91S/2, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

8 52D401R S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 283,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "c" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční svršek
Rokycany - Mirošov, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-10-01
SO 01-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 52C-R01 S49 REGENEROVANÝ NA NOVÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "U", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ B03, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ 
UPEVNĚNÍ

m 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "u" BK - nové pražce

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. 
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

10 52C-R02 S49 REGENEROVANÝ NA NOVÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ B03, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ 
UPEVNĚNÍ

m 1 646,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "c" BK - nové pražce

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. 
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

11 52C-R03 S49 REGENEROVANÝ NA NOVÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "U", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ B91S/2, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ 
UPEVNĚNÍ

m 31,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B91S/2, rozdělení pražců "u" BK - nové pražce

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. 
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční svršek
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
12 52C-R04 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "U", 

BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ
m 1 068,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "u" BK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

13 52C-R05 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 3 215,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "c" BK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

14 52C-R06 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOLEJOVÉHO ROŠTU, KOLEJ 
STYKOVANÁ, PRAŽCE DŘEVĚNÉ

m 11,300 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Demontáž a opětovná montáž kolejového roštu mezi KV1 - ZVC1 v km 0,030, rošt S49 na dřev. pražcích kolej stykovaná, včetně demontáže a montáže 
kolejových propojek

Technická specifikace: Položka obsahuje:
– veškeré práce spojené s přesunem kolejového roštu včetně uvolnění z štěrkového lože
– pokládku kolejového roštu pomocí vhodného kladecího prostředku
– sestavení stykované koleje
– směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním
– konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového 
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lože
– pomocné a dokončovací práce
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

15 54512 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH m 58,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu 

(přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.
16 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 650,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
tvaru 49E1  (při použití kolejn. pasů 75m)     30 ks
tvaru S49  (při použití kolejn. pasů 20m)     620 ks

Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

17 53J20R PRAŽCOVÁ KOTVA KUS 170,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
počet stanoven výpočtem dle předpisu SŽDC S3/2 tab.č.1 - úsek km 0,045 - 0,145 (dl.100m, rozdělení pražců "u", na každém pražci) ..100/0,6 = 170ks

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

18 53J001R UPEVŇOVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU KUS 1 476,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
pružné svěrky u pražců B03        308 ks
pružné svěrky u pražců B91S/2        292 ks
tuhé svěrky u pražců SB8P        876 ks

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

Komunikace5 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
19 R929-01 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK m 7 081,000 ____________ ____________
20 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 9 249,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

21 965226 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,         POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 5 138,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

22 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 1 666,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
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od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

23 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 120,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
24 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 7 365,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

25 965601 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU j DO SOUČÁSTÍ, BEZ 
ODVOZU HMOT

m 28,800 ____________ ____________

Rozebrání celopryžového přejezdu v km 0,348
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo 

přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na 
místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v 
ose koleje.

26 921R01 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 - MONTÁŽ 
DEMONTOVANÉHO PŘEJEZDU

m 28,800 ____________ ____________

Znovu sestavení celopryžového přejezdu v km 0,348
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů stávajícího demontovaného přejezdu na místě v ose koleje při přerušení 

železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z místa deponování rozebraného 
přejezdu až na místo zřízení přejezdu. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy.

27 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 145,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-10-01.1

Objekt: SO 01-10-01.1

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

2 0297R01 Kontrola GPK měřícím vozem KM 0,067 ____________ ____________

DÉLKA NOVĚ BUDOVANÝCH KOLEJÍ
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.
3 0297R02 Kontrola prostorové průchodnosti koleje KM 0,067 ____________ ____________

DTTO VÝPOČET KONTROLY GPK
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM m2 30,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

5 111209R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM m2 1 170,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

6 11240 DRCENÍ VĚTVÍ M3 0,300 ____________ ____________

křoví: pol. 111201 *0,01+větve stromů pol.112011 *0,33+pol. 112021*0,66
7 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 340,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
8 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ m2 390,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
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Urovnání povrchu neodtěžovaného štěrkového lože po snesených kolejích opuštěného kolejiště
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
9 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 417,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

10 52C-R05 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 67,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
žsv. S49, výzisk ze stavby (z SO 01-10-01), tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "c" SK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

11 53C232 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Obl-o49-1:9-300 (450/901,839)-P-p-ČZ-b-K-SK - (nová – druhé generace)
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Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

12 53J130 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ 
VÝHYBKY, SKUPINA OV         (TRANSFORMACE),

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
13 53J230 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - KONSTRUKČNÍ 

ZPRACOVÁNÍ, SKUPINA OV           (TRANSFORMACE),
KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
14 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 

DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS
KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
15 53J421 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ 

PŘED A ZA VÝHYBKOU
m 45,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m       12 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m       12 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m       12 ks

16 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.
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17 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
      - 12 svarů kolejnic x 1 výhybka

Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

18 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 
GEOTEXTILIE

m2 340,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

19 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 67,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 - podkladní vrstva ŠD fr. 0/32

Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
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– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
20 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
21 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 120,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

22 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 93,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
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hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

23 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 88,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      2 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

24 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

25 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
26 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 280,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
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položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu
Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 

rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

27 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 30,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

28 965735 DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

29 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany

Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-10-01.2

Objekt: SO 01-10-01.2

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany
Rokycany - Mirošov, vlečka Pila Rokycany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ m2 75,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Urovnání povrchu neodtěžovaného štěrkového lože po snesených kolejích opuštěného kolejiště

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
3 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 28,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
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rozvinutá délka.
4 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 

KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 88,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      2 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

5 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

6 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM

M3 39,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

7 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 15,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
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rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná

Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
2 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 311,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

3 52C-R12 S49 REGENEROVANÝ NA NOVÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
DŘEVĚNÉ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 25,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
žsv. S49, výzisk ze stavby (z SO 01-10-01), tuhé podkladnicové upevnění dřevěné pr.nové, rozdělení pražců "c" SK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. 
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

4 R53C-01 VÝHYBKA REGENEROVANÁ - JS49-1:9-300, DŘEVĚNÉ PRAŽCE KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
1ks: JS49-1:9-300-P-p-ČZ-d-K-ZPN  - (regenerovaná stáv. výh.č.1A)
1ks: JS49-1:9-300-L-l-ČZ-d-K-ZPN  - (regenerovaná stáv. výh.č.4A)
Výhybky budou regenerovány dle OTP pro regeneraci dle č.j. 21 240/07 – OP popř. jiných platných předpisů v době realizace stavby. Regenerace 
výhybek je uvedena pouze předběžně dle přílohy č. 002 Kategorizace.        
JS49-1:9-300-ČZ-d-K - stávající výhybky č.1A a 4A       
– výměna 100 % dřevěných pražců a upevňovadel       
– výměna stávajícího hákového závěru za čelisťový       
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– výměna stávající srdcovky za srdcovku ZPN
Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 

železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

5 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 
DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS

KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
6 53J431 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED 

A ZA VÝHYBKOU
m 74,600 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Krátké dřevěné výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m        16 ks
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m        2 ks
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m        12 ks

7 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

8 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 14,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
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dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
9 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
10 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 86,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

11 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 25,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.
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12 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 100,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      2 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

13 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

14 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
15 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 200,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.
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16 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 30,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

17 965735 DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

18 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná
Rokycany - Mirošov, vlečka Agro Blatná

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-10-01.3
SO 01-10-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek

Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-10-01.4

Objekt: SO 01-10-01.4

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 350,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
3 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 358,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

4 51453 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ M3 28,500 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 

mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.
5 52C-R12 S49 REGENEROVANÝ NA NOVÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 

DŘEVĚNÉ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ
m 8,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
žsv. S49, výzisk ze stavby (z SO 01-10-01), tuhé podkladnicové upevnění dřevěné. pr.nové, rozdělení pražců "u" BK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. 
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
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výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

6 52C-R05 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 63,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
žsv. S49, výzisk ze stavby (z SO 01-10-01), tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "c" SK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

7 53C232 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
J49-1:9-300-L-l-ČZ-b-K-SK - (nová – druhé generace)

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

8 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 
DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS

KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
9 54512 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH m 57,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu 

(přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.
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10 53J421 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ 
PŘED A ZA VÝHYBKOU

m 32,700 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m        4 ks
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m        3 ks
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m        6 ks

11 53J431 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED 
A ZA VÝHYBKOU

m 17,100 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Krátké dřevěné výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,4 m        4 ks
z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,5 m        3 ks

12 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

13 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

14 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 
GEOTEXTILIE

m2 350,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

15 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 70,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 - podkladní vrstva ŠD fr. 0/32

Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
16 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
17 92251 KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49 KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
kolejnicová S49 s návěstí posun zakázán

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování 
koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

18 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 130,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

19 965226 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,         POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 55,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.
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20 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 15,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

21 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      1 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

22 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

23 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
24 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 315,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

25 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 15,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

26 965735 DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

27 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek
Rokycany - Mirošov, vlečka Železárny Hrádek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-10-01.4
SO 01-10-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-11-01.1

Objekt: SO 01-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM m2 1 850,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

3 111209R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM m2 72 150,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

4 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
1KM

KUS 20,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v \"ks\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: 

– poražení stromu a osekání větví 
– spálení větví na hromadách 
– dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v \"ks\" vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
– vytrhání nebo vykopání pařezů 
– veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
– dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
– zásyp jam po pařezech

5 112019R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

KUS 780,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

6 11240 DRCENÍ VĚTVÍ M3 25,100 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

křoví: pol. 111201 *0,01+větve stromů pol.112011 *0,33+pol. 112021*0,66
7 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1 195,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, sejmutí ornice v tl 0,20m (plocha 5975*0,2m)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 123215 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 8KM

M3 1 662,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, zemina pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 123218 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 20KM

M3 27 450,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=25754+1696+1662 - pol.123215 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 125715 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM M3 4 165,650 ____________ ____________

naložení a  dovoz zeminy pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
11 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU M3 33,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, reprofilace stávajícího příkopu (dl. 66m)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií odkopávek. 
Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.

12 132715 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 1-4 DO 8KM

M3 768,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, zemina pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 132728 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 1-4 PLAC DO 20KM

M3 2 172,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=2423+198+100+165+219 - pol.132715 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 



ASPE 9 Strana: 8
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 165,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
výkop pro silniční propustky

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 151001R ZAJIŠTĚNÍ STOŽÁRU PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH RETENČNÍHO 
POTRUBÍ

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: položka obsahuje veškeré potřebné práce a dodávky materiálu, dle textu

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 3 153,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, 558+60+1662+150+723
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 787,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32: 1748 m3
 - zásyp za příkopové žlaby -  štěrkodrť frakce 8/32: 263 m3
hutněný zásyp ze štěrkodrti pod a za opěrnou zdí U3: 772 m3
Rozšíření stezky pražcovou rovnaninou - zásyp z propustného nenamrzavého materiálu: 4m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

18 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 77,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

hutněný zásyp nepropustnou zeminou za opěrnou zdí U3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 190,700 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obsyp trativodních šachet kamenivem fr. 16/32: 49,5m3+79,2m3 + 6 m3
Obsyp chrániček štěrkopískem: 38 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

20 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 41 673,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
21 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 2 288,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 6 751,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

23 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2 5 861,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR - Ochrana svahu - biodegradační kokosová rohož včetně přikotvění geomříže kotvami tvaru U z drátů z 
betotonářské oceli tl.0,10m v rastru 2x2m

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 23 444,000 ____________ ____________

výpočet:4* pol 18242
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

25 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 8 791,500 ____________ ____________

výpočet:1,5* pol 18242
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

26 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 293,050 ____________ ____________

výpočet:pol 18242 *0,01*5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE m2 4 158,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - filtrační gtx. příkopových žlabů: 938 m2
seperační geotextílie gabionu: 3220 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

28 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 6 299,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

29 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 2 750,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.
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Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
30 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3 1 610,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Podchycení svahu gabionem - drátkokamenná konstrukce 1x1m, délka 1610 m

Technická specifikace: Opatření vrchního ředitele DDC č. 10 č.j. 791  / 97  
– KVŘ od 1.5.2001,   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání gabionů,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

31 327R01 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z ROVNANINY Z VYZÍSKANÝCH PRAŽCŮ KUS 48,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
pražcová rovnanína z vyzískaných pražců 3.řady dle vzor. listů žel. spodeku ČD Ž2.2 vč. spon

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání pražců,   
– zajištění a dovoz materiálů ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení pražců a jejich upevnění
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

32 327120 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 364,650 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Rozšíření stezky krabicovými díly opěrných zdí U3 + odvodňovací otvory po cca 1,5m z výroby: 429 m *0,85 m3/m

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206



ASPE 9 Strana: 16
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
33 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 254,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podkladní beton svodného potrubí C 12/15: 167 m3
lože opěr. zdí U3 z betonu C12/15 tl.0,15m: 86 m3
lože z betonu pod pražcovou rovnaninu C12/15 tl.0,10m: 1 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

34 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 198,300 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podbetonování trativodu betonem C 16/20 (u spádu <5‰) + trativod nad svod. potrubím + opěrky v místě přejezdů: 193 m3
 - vybetonování trativod.šachty betonem C 16/20: 5 m3 + 0,3 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
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– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

35 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 1 097,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - betonové lože pod příkopové tvárnice a žlaby C20/25 XF2: 1097 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
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– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

36 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 538,300 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - štěrkopískový podsyp tl. 50mm=30m3+85m3
Trativodní šachty - štěrkopískový podsyp  10,5m3 + 12 m3
Otevřené příkopy - podkladní vrstva štěrkodrti (tl.100mm) 263m3
vyústění trativodů - podkladní vrstva štěrkodrti (tl.100mm) 2m3
Vyústění příkopů - štěrkopískový podsyp pod dlažbu u vyusť. příkopů tl.0,10m: 2m3
Retenční potrubí km 0,300 - štěrkopískový podsyp tl.150mm: 0,8m3
 - kamenný filtr u příkopových žlabů: 113 m3
skluz - podkladní vrstva štěrkodrti (tl.100mm): 20m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

37 45163 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 94,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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 - výplň nepropustným materiálem u příkopových žlabů
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 1 001,400 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zpevnění příkopu lomovým kamenem (km 1,815 - 1,916): 2630m2 *0,2m +  - beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 395 m3
vyústění trativodů - dlažba z lomového kamene tl. 0,2m: 20*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 3 m3
vyústění příkopů - dlažba z lomového kamene tl. 0,2m: 20*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 2 m3
skluz - příčný svod - dlažba z lomového kamene tl.0,2m: 192*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 29m3

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

39 466211 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO m2 364,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zpevnění příkopu polovegetačními tvárnicemi  (km 2,666 - 2,775): 280 m2
 - zpevnění svahu polovegetačními tvárnicemi (0,4x0,6m) ukládané na terén: 84 m2

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– výplň spar a otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivemViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

40 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 520,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zpevnění svahu příkopu melioračními deskami 0,3x1m (rozšíření kapacity příkopu) : 520 m3

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

41 46421 POHOZ DNA A SVAHŮ GABIONY Z LOM KAMENE M3 867,900 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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zpevnění svahu gabionovou matrací tl. 0,30m: 2893*0,3
Technická specifikace: Opatření vrchního ředitele DDC č. 10 č.j. 791  / 97  

– KVŘ od 1.5.2001,   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání gabionů,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
42 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 

GEOTEXTILIE
m2 200,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

43 500043R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VYZÍSKANÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 2 946,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – drcení vytěženého kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– veškerá doprava materiálu
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
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– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

44 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 3 755,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

45 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ   
ZŘÍZ. NA MÍSTĚ

M3 18 427,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zlepšení zemin směsným pojivem (cement a vápno)

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

46 507112 ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. 
VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ

M3 920,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní/konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
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– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.11, Ž 4.2 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6.

47 507292 ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘ.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEM. STAB. 
JIN. MAT. Z DOVEZ. MAT.

M3 1 295,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - cementová stabilizace štěrkodrti 0/32  - dovoz z centra

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro cementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro cementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z cementové stabilizace \"z dovezeného materiálu\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, 
včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12, Ž4.2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Izolace proti vodě:711
48 711131 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY m2 1 108,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, hydroizolační nátěr žlabu
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
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– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Izolace proti vodě:711 ____________

Trubní vedení8
49 87433 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM m 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
   - retenční potrubí  - svodné potrubí PE HD - DN 150mm: 10  m

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

50 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM m 70,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
   - svodné potrubí PE HD - DN 200mm: 70  m

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
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– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

51 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM m 1 670,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

52 87446 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM m 30,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
   - retenční potrubí  - svodné potrubí PE HD - DN 400mm: 30  m

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
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– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

53 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM m 452,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Chráničky DN 160 HDPE + 76 ks víček

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

54 895101R TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
viz. Tabulka trativodních šachet        
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 - trativodní šachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem kompl. 50 ks
 celková výška šachet  75 m
- nasazovací trubka DN400: 50 m

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

55 895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80 KUS 45,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
- trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny: 45  ks
  celková výška šachet 86 m
- zákr.deska dvoudílná  DN 800:  38 ks
 - revizní šachtový nástavec H=610mm s poklopem vč. segmentových poklopu: 7 ks
 - podkladní deska pod bet. šachtu: 45 ks
 - prefab. skruž DN 800x500: 184 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
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rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

56 895112.1 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80 KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
- trativodní šachta betonová DN 800 - včetně těsnící pěny 1 ks
 - zákr.deska dvoudílná  DN 800 1 ks
 - podkladní deska pod bet. šachtu 1 ks
 - prefab. skruž DN 800x500 4 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
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– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

57 895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN100 KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
- šachta betonové DN 1000 - včetně těsnící pěny 2 ks
 - zákr.deska dvoudílná  DN 1000   2 ks
 - podkladní deska pod bet. šachtu  2 ks
 - prefab. skruž DN 1000x500   8 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
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– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

58 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 11,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - betonová trativodní vyúsť (dle S4) vyústěná na terén: 11  ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

59 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - horské vpusti beton C30/37, XC4, XF3 (dle S4) včetně mříže

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

60 899522 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 32,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

61 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 594,500 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obetonování svodného potrubí betonem C 16/20: 585m3 + 3,5 m3  + 6 m3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
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– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

62 899001R STAVÍTKO NA PRŮTOK 3 L/S KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
63 935296 PŘÍKOP.ZÍDKY PREFABR. Z PŘÍKOP.ŽLABŮ UCB 0 m 205,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
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– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– dodání hotových žel.bet. krycích desek (pochozích), jejich skladování a doprava 
– uložení žel.bet. krycích (pochozích) desek na příkop.zídku do předeps. výšky 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

64 9352R3 PŘÍKOP.ZÍDKY PREFABR. Z PŘÍKOP.ŽLABŮ UCH 1 m 170,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– dodání hotových žel.bet. krycích desek (pochozích), jejich skladování a doprava 
– uložení žel.bet. krycích (pochozích) desek na příkop.zídku do předeps. výšky 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

65 935244 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 
TL. 0,10 M

m 2 240,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

66 935254 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 
TL. 0,10 M

m 1 190,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

67 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 70,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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Rokycany - Mirošov, železniční spodek
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Rozpočet:

532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

68 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU,  PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 420,000 ____________ ____________

celkem odvoz 26 km
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 1,810

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-11-01.2

Objekt: SO 01-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 1,810

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
69 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
70 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 10,800 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

71 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 1,200 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
72 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,094 ____________ ____________

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
73 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,500 ____________ ____________

15*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

74 45142 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,004 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
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v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
75 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 84,000 ____________ ____________

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
76 91836 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.
77 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola bednéní před betonáží (poloha, rozměry, stabilita)   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a kap.18 ,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,360

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-11-01.3

Objekt: SO 01-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
78 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
79 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,400 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

80 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 0,800 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,360

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
81 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 5,400 ____________ ____________

18*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
82 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 18,000 ____________ ____________

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,360

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
83 918346 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,730

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-11-01.4

Objekt: SO 01-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
84 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
85 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,400 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

86 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 0,800 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
87 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 5,400 ____________ ____________

18*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
88 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 18,000 ____________ ____________

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 4,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
89 918346 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 6,260

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-11-01.5

Objekt: SO 01-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 6,260

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
90 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
91 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

92 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, železniční spodek
Rokycany - Mirošov, železniční spodek - silniční propustek v km 6,260

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-11-01

SO 01-11-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
93 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 5,400 ____________ ____________

18*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
94 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 26,000 ____________ ____________

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
95 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, železniční spodek - rušení silničních propustků

Rokycany - Mirošov, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-11-01.6

Objekt: SO 01-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
96 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 ____________ ____________

propustek km 0.758: 10
propustek km 0.868: 10
propustek km 5.944: 10

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
97 2900001R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ NEKOTVENÉ m2 96,000 ____________ ____________

propustek km 0.758: 32
propustek km 0.868: 32
propustek km 5.944: 32

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3
98 32723 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 24,000 ____________ ____________

propustek km 0.758: 8
propustek km 0.868: 8
propustek km 5.944: 8

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyzdění zdi,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,  
– provedení zdiva, vč. spárování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
99 45164 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 45,000 ____________ ____________

propustek km 0.758: 16
propustek km 0.868: 14
propustek km 5.944: 15

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
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a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
100 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 30,000 ____________ ____________

propustek km 0.758: 10
propustek km 0.868: 10
propustek km 5.944: 10

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-12-01

Objekt: SO 01-12-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 123711 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 

1KM
M3 257,300 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 172,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 137,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 137,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 548,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 205,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 137,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
8 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 5,500 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
9 348101R ZÁBRADLÍ  TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ OCHRANY A PATEK m 4,200 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

10 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,900 ____________ ____________

3*2*0,15
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 142,550 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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12 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 327,000 ____________ ____________

310 + CHODNÍK 17
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

13 590001R ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ (KRYTY Z BET DLAŽ BAREV TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM)

m2 1,800 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
14 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80x250x1000MM 

DO BET. LOŽE S OPĚROU
m 128,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.
15 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK j m 90,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
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místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

16 924610 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z 
DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

17 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ 
Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

18 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

19 R9901002 ODPATKOVÝ KOŠ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

20 965834 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER 
ODVOZ SUTI DO 25 KM

m 65,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

21 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-12-02

Objekt: SO 01-12-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 123711 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 

1KM
M3 301,200 ____________ ____________

(3*85,7+3,8*4,3)*1,1 +0,2
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 311,500 ____________ ____________

3,0m2*91m*1,1 + chodník 11,5
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
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dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 11,000 ____________ ____________

100*01*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

4 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 0,500 ____________ ____________

0,03*15*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
5 348101R ZÁBRADLÍ  TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ OCHRANY A PATEK m 119,000 ____________ ____________
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97+22
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

6 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,975 ____________ ____________

6,5m*0,15
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

7 327324 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 90,000 ____________ ____________

0,8*100*1,1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

8 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 10,680 ____________ ____________
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.
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Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 140,650 ____________ ____________

92*2,5*(0,1+0,35)*1,1  +  25*0,15
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 25,000 ____________ ____________

chodník
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

11 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 253,000 ____________ ____________

92*2,5*1,1
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

12 590001R ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ (KRYTY Z BET DLAŽ BAREV TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM)

m2 2,000 ____________ ____________

1+1
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
13 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM m 97,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-02
SO 01-12-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
14 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80x250x1000MM 

DO BET. LOŽE S OPĚROU
m 31,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.
15 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK j m 90,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

16 924610 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z 
DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

17 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ 
Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

18 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.
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19 R9901002 ODPATKOVÝ KOŠ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

20 965834 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER 
ODVOZ SUTI DO 25 KM

m 65,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

21 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 93,744 ____________ ____________

pro odvodnění
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 93,744 ____________ ____________
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Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-03
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro odvodnění
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 46,296 ____________ ____________

pro odvodnění    1,2*(33*1*2,5+18*1*1,9)-pol.č.13
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-03
SO 01-12-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 93,744 ____________ ____________

pro odvodnění    1,2*(33*1*2,4+18*1*1,8)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-03
SO 01-12-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 40,176 ____________ ____________

pro odvodnění    1,2*(33*1*2,4+18*1*1,8)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-03
SO 01-12-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 6,120 ____________ ____________

pro odvodnění    1,2*((33+18)*1*0,1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-03
SO 01-12-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 123711 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 
1KM

M3 347,300 ____________ ____________

3,5*90*1,1 +chodník 1,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.



ASPE 9 Strana: 8
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-12-03
SO 01-12-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 351,000 ____________ ____________

1,3*90*1,1
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 116,000 ____________ ____________

70*1,5*1,1
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 116,000 ____________ ____________

70*1,5*1,1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 464,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 174,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 5,800 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
14 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 14,400 ____________ ____________

14+0,4
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
15 348101R ZÁBRADLÍ  TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ OCHRANY A PATEK m 18,500 ____________ ____________

2+16,5
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

16 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,900 ____________ ____________

6m*0,15
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 146,095 ____________ ____________

243*0,1*1,1 + 1,2*90*1,1 + 7,3*0,15
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 7,300 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 267,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 590001R ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ (KRYTY Z BET DLAŽ BAREV TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM)

m2 2,900 ____________ ____________

2+0,9
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM m 56,100 ____________ ____________

1,1*(33+18)
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

22 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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24 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutnéúpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

26 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM m 56,100 ____________ ____________

pol.č.20
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 56,100 ____________ ____________

pol.č.20
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
28 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80x250x1000MM 

DO BET. LOŽE S OPĚROU
m 139,000 ____________ ____________

99+40
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

29 93554 ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z BETONU SV.Š. DO 250 MM VČET.MŘÍŽÍ m 22,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, včetně mříží, jejich skladování a doprava 
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– úprava podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

30 935254 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 
TL. 0,10 M

m 85,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 
– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

31 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK j m 90,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

32 924610 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z 
DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM

m 91,800 ____________ ____________
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90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

33 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ 
Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

34 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

35 R9901002 ODPATKOVÝ KOŠ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

36 965834 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER 
ODVOZ SUTI DO 25 KM

m 126,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

37 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 12,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-12-04

Objekt: SO 01-12-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 123718 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 

ODVOZ DO 20KM
M3 345,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 280,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 500,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

4 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 150,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 150,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 225,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 300,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 4,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
9 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště
10 21350 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 34,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :

11 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 126,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :
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Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
12 311325R ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/35 (B35)-XF3 M3 9,900 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- včetně bednění 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

13 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 t 0,070 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
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- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 52,250 ____________ ____________

95 m2 *0,55
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
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– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

16 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 1,597 ____________ ____________

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
17 461114 PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 46,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 145,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY m2 295,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 181,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

22 582615R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM - nevidomí

m2 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
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23 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC m2 86,000 ____________ ____________

Nástupištní deska š.0,95 m prefabrikovaná betonová s varovným pásem opticky a hmatově vnímatelným
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Izolace711
24 71111R Dodávka a provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

25 71111R1 Dodávka a provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x 
nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
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– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Izolace711 ____________

Trubní vedení8
26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH m 45,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
27 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

28 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM m 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
29 924420R2 Nástupištní prefabrikát typu H m 90,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu H.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

30 9000R Mobiliář - lavička ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

31 9001R Mobiliář - odpadkový koš ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

32 9002R Mobiliář -vitrína na jízdní řád ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže
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33 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

34 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BET. LOŽE 
S OPĚROU

m 93,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.
35 93543 ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 200 MM 

VČET.MŘÍŽÍ
m 16,500 ____________ ____________

36 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
37 965833 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER 

ODVOZ SUTI DO 15 KM
m 65,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-13-01

Objekt: SO 01-13-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-01
SO 01-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 44,800 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 8,600 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 36,200 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-01
SO 01-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 7,400 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 1,200 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-01
SO 01-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,222 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
11 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,405 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
12 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 9,200 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Rokycany předměstí, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 01-13-01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 2,1 m2. 4ks

m2 8,400 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741112R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T2)                                                                                      

-
m2 0,300 ____________ ____________

 0,3 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,140 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T6)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-13-02

Objekt: SO 01-13-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-02
SO 01-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 44,800 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 8,600 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 36,200 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-02
SO 01-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 7,400 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 1,200 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Kamenný Újezd u Rokycan, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-02
SO 01-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,222 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
13 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,405 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
14 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 12,370 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 2,82 m2. 4ks

m2 11,280 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741112R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T3)                                                                                      

-
m2 0,300 ____________ ____________

 0,3 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T4)  - 0,27 m2. 1ks
m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10 741115R 1 TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,070 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
11 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T6)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 741117R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 
nástupiště (T9)  - 0,27 m2. 1ks

m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť, orientační systém

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-13-03

Objekt: SO 01-13-03

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Nová Huť, orientační systém
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 33,600 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 6,450 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 27,150 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 5,550 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 0,900 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,167 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
10 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,405 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
11 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 5,050 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 1,5 m2. 3ks

m2 4,500 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,070 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T6)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém

Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-13-04

Objekt: SO 01-13-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-04
SO 01-13-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 33,600 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 6,450 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 27,150 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 01-13-04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 5,550 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 0,900 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,167 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
10 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,405 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
11 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 8,290 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém
Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-13-04
SO 01-13-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 2,58m2. 3ks

m2 7,740 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,070 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T6)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-01

Objekt: SO 01-14-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-01
SO 01-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 14,690 ____________ ____________

89*0,15, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 40,920 ____________ ____________

(89+31)*0,31, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 54,150 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-01
SO 01-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 162,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-01
SO 01-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 8,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 8,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 8,500 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 34,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 12,750 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-01
SO 01-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,425 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,535 ____________ ____________

0,186*7,5
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
13 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 203,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 0,895

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-01
SO 01-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 2,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 20,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 117,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-01
SO 01-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 117,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 117,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 100MM m2 117,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Potrubí z trub z plastických hmot (PVC, polyetylén, polypropylén)87
21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 19,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Potrubí z trub z plastických hmot (PVC, polyetylén, polypropylén)87 ____________

Konstrukce na trubním vedení89
22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

23 899309R DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 20,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Konstrukce na trubním vedení89 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
24 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

25 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
26 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 
zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

27 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

Součást DIO
28 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součást DIO
29 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 21,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 14,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Rozřezání betonové nebo asfaltobetonové komunikace dělicí pilou do hloubky 20 cm.   Metr řezu=m

31 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 
SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 9,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 
koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

32 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 41,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

33 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 6,750 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

34 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

35 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

36 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 18,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
37 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

38 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 96,800 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
2 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 185,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

3 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 185,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 185,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 370,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 185,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 57415 ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM m2 185,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

8 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 90MM m2 185,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
9 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM VČETNĚ PODSYPU m 14,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

11 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 16,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 
SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 20,400 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 
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koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

14 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 10,600 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

15 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 42,200 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
16 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ
m 14,700 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

17 93540R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - PRO NAPOJENÍ 
TRUBKY, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 1,824
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-03
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Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 5,720 ____________ ____________

31*0,15+10%, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 15,730 ____________ ____________

(31*0,26+14*0,35)+10%, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 32,300 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 155,100 ____________ ____________
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Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 66,880 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 66,880 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 66,880 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 267,520 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 100,320 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,344 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,767 ____________ ____________

0,186*3,75 +10%
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
14 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 14,400 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

15 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Zpevněné plochy46
13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Zpevněné plochy46 ____________

Komunikace5
16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 112,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 18,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 55,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
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Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 55,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 55,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 100MM m2 55,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
22 9110R OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ VČ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ m 4,500 ____________ ____________

Technická specifikace: kompletní dodávka včetně montáže
23 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

24 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
25 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 
zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

26 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 6,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

27 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

28 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 6,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

29 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 6,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Rozřezání betonové nebo asfaltobetonové komunikace dělicí pilou do hloubky 20 cm.   Metr řezu=m

30 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ 
VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 6,150 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 
koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

31 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 14,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

32 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

33 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

34 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

35 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 6,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
36 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 
komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,344

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,344

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-04

Objekt: SO 01-14-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 35,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 250,000 ____________ ____________

demontáž provizorní komunikace v rámci DIO: 1000*0,25, včetně odstranění textilie
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 4,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,344
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,344

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-04
SO 01-14-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
4 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 71,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 71,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 71,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 71,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

8 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM m2 71,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

9 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 1 000,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

10 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE m2 1 000,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

12 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 6,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 6,600 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

14 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 12,300 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
15 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 

KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m 8,610 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,671

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 2,671

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-05

Objekt: SO 01-14-05

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-05
SO 01-14-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 38,500 ____________ ____________

233,4*0,15, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 166,750 ____________ ____________

233,4*0,26, viz př. č. 002
demontáž provizorní komunikace v rámci DIO: 400*0,25, včetně odstranění textilie

Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2
3 113468 ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 83,600 ____________ ____________

26*0,4, viz př. č. 002
demontáž provizorní komunikace v rámci DIO: 400*0,18

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

4 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM

m 16,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
5 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 5,800 ____________ ____________

11,7*0,41+20%, viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
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– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 117,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

8 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 54,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 54,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 54,000 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
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Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 216,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 81,000 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 2,700 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
14 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 234,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 400,000 ____________ ____________

Součástí DIO
17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 11,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 77,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 77,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 77,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 100MM m2 77,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE m2 400,000 ____________ ____________

Součástí DIO
23 575142 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 20MM TŘ II m2 28,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24 581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM m2 28,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního cementobet. krytu, t.j. včetně výztuže spar, úpravy povrchu desek a úpravy všech spar a pod. 
Výztuž desek je obsažena pouze u položky 5814.

25 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM m2 400,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
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Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
26 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 8,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

27 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

28 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

m2 2,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
29 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

30 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 6,000 ____________ ____________

Součástí DIO
31 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 39,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 83,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Rozřezání betonové nebo asfaltobetonové komunikace dělicí pilou do hloubky 20 cm.   Metr řezu=m

33 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM m 8,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

34 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600 MM, 
STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 12,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 

provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

35 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 84,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

36 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 22,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
37 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 
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komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,107

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 3,107

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-06

Objekt: SO 01-14-06

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 

TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
M3 19,600 ____________ ____________

45,5*0,39, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 11,000 ____________ ____________

23,5*0,39, viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 63,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
5 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 65,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 60,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 60,000 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 240,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 90,000 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,000 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
11 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 13,500 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

12 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 67,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 14,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 49,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 49,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 49,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 100MM m2 49,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

20 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

21 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby
22 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 4,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

23 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 6,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 6,150 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

25 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 15,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

26 9350R ZŘÍZENÍ DRÁŽNÍHO PŘÍKOPU S NEZPEVNĚNÝM DNEM m 17,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: kompletní provedení

27 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 4,000 ____________ ____________
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Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
28 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 48,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 
DO 20KM

M3 85,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
3 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM m 14,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
4 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM
m 55,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 5,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 20,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 7,500 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,250 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 187,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 87,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 87,000 ____________ ____________
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odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 174,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

13 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 87,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 57415 ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM m2 87,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
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Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 90MM m2 87,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 87,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 100,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

18 582614R HMATOVÉ ÚPRAVY TL 60MM DO LOŽE Z KAM (nevidomí) m2 17,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
19 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM VČETNĚ PODSYPU m 11,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
20 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

21 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 25,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

22 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

23 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 20,600 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

24 96566 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ PRYŽOVÝCH m2 49,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
25 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 

SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
m 8,400 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

26 921151 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL SE 
ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 8,100 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 

provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

27 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 8,700 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

28 93540R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - PRO NAPOJENÍ 
TRUBKY, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

29 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 52,100 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 63,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rokycany - Mirošov, přechod v ev. km 4,370

Rokycany - Mirošov, přechod v ev. km 4,370

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-08

Objekt: SO 01-14-08

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 

TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
M3 2,800 ____________ ____________

9,9*0,25+10%, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113468 ODSTRAN KRYTU VOZ ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 
20KM

M3 6,800 ____________ ____________

20,5*0,3+10%, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
3 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 19,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

5 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 12,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 12,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 12,800 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 51,200 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 19,200 ____________ ____________
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1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,640 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
11 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 8,600 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

12 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 19,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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14 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 19,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 100MM m2 19,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
16 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
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17 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

18 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

19 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 19,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM m 3,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

21 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2 KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

22 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 3,690 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
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odpovídajících vzorových listů a TKP .
23 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 5,300 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
24 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,500 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
25 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,736

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,736

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-09

Objekt: SO 01-14-09

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 

TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
M3 15,900 ____________ ____________

36,8*0,39+10%, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 10,500 ____________ ____________

22,0*0,39+20%, viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 44,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
5 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 17,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace + 20%, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 17,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 17,500 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 70,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 26,250 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,875 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
11 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 13,500 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

12 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 92,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 10,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 33,200 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 33,200 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 33,200 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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18 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 100MM m2 33,200 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

20 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

21 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
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5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby
22 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

23 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 6,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 6,150 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

25 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 16,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

26 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 4,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,736
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 4,736

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-09
SO 01-14-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-10

Objekt: SO 01-14-10

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-10
SO 01-14-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 22,200 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 150 mm; odměřeno ze situace, 134,54*0,15*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
2 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 65,490 ____________ ____________

tloušťky odstraňovaných vrstev: vozovka - 300 mm, sjezd - 400 mm; odměřeno ze situace, (134,54*0,3+47,94*0,4)*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
3 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 102,540 ____________ ____________

ornice na ohumusování odvoz a dovoz do 5 km tam a zpět z mezideponie
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 57,174 ____________ ____________

tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odečteno ze situace, 648,19*0,20*1,12(sklon 1:2)*1,1(rezerva 10%)-102,54(ornice na ohumusování), viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

5 122714 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 5KM M3 6,240 ____________ ____________

zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-10
SO 01-14-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 6,240 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 5,2*1,2(rezerva 20%), viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 832,800 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 694*1,2(rezerva 10%)-6,24(zpětné zásypy), viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,800 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 18,17*1,2(rezerva 20%), viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

9 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 445,350 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 404,86*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 512,700 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

11 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 512,700 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 416,15*1,12(sklon 1:2)*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 512,700 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 2 050,800 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 769,050 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 25,635 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
16 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,410 ____________ ____________

odměřeno z výkresu liniového odvodnění, 0,19*6,75*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
17 314705 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

18 314530 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní provedení

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Zpevněné plochy46
19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,860 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 2,6*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Zpevněné plochy46 ____________

Komunikace5
20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 690,820 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 314,01*2(dvě vrstvy)*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 99,940 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 90,85*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 345,410 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 314,01*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 345,410 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 314,01*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 345,410 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 314,01*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

25 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM m2 345,410 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 314,01*1,1(rezerva 10%), viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Konstrukce na trubním vedení89
26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Konstrukce na trubním vedení89 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
27 911315 OCEL SIL SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍK KOV S 

NÁTĚR
m 30,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, vč. osazení, viz příloha č.002
Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

28 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

29 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 4,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

30 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž, viz příloha č.002
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

31 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

32 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

33 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 3,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, obrubník 100x250x1000, vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 10,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

35 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600 MM, 
STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 13,200 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

36 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 28,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

37 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 6,000 ____________ ____________

odečteno z výkresu liniového odvodnění, viz příloha č.008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

38 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno z výkresu liniového odvodnění, viz příloha č.008
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

39 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno z výkresu liniového odvodnění, viz příloha č.008
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

40 965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU j DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ 
DO 25 KM

m 10,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, asfaltová konstrukce přejezdu, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo 

přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na 
místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v 
ose koleje.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010 - úprava oplocení

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,010 - úprava oplocení

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-10.1

Objekt: SO 01-14-10.1

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 

NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM
M3 10,368 ____________ ____________

24*(0,6*0,6*1,2)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
2 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,864 ____________ ____________

24*(0,6*0,6*0,1)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

3 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 9,504 ____________ ____________

24*(0,6*0,6*1,1)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
4 R34800001 Venkovní areálové oplocení bet. prefabrikát, v.2,3m  - viz PD m 60,000 ____________ ____________

odměřeno z dwg
Technická specifikace: – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň.

5 R34800003 Ostnatý drát 3 řady vč. bavoletu m 60,000 ____________ ____________

odměřeno z dwg
Technická specifikace: – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň.
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6 R34800016 Úprava bavoletů a ostnatého drátu nanapojovaných místech m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň.

Svislé konstrukce3 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
7 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 19,200 ____________ ____________

Rozebrání betonového oplocení včetně patek a sloupků výšky do 3m                48 m *0,4
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 14,690 ____________ ____________

89*0,15, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z BET. DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 3,410 ____________ ____________

31*0,10, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 41,650 ____________ ____________

(89*0,31+31*0,26), viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 34,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,171
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,171

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-11
SO 01-14-11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 209,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 57,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 57,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 57,000 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 228,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 85,500 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 2,850 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,586 ____________ ____________

0,186*7,75
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
15 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Zpevněné plochy46
14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
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Technická specifikace: – úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Zpevněné plochy46 ____________

Komunikace5
16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 247,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 13,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 99,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
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Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 99,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 99,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 100MM m2 99,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA m2 48,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

23 582614 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV. TL
60MM DO LOŽE Z KAMENIVA (NEVIDOMÍ)

m2 3,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
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Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
24 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

25 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
26 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 
zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

27 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

28 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
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poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

29 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 79,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 35,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Rozřezání betonové nebo asfaltobetonové komunikace dělicí pilou do hloubky 20 cm.   Metr řezu=m

31 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 
SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 7,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 
koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

32 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 58,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

33 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

34 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.
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35 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

36 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 10,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
37 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 
komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 14,690 ____________ ____________

89*0,15, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 30,349 ____________ ____________

89*0,31, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 8,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 131,000 ____________ ____________
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Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 8,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 8,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 8,500 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 34,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 12,750 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,425 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,535 ____________ ____________

0,186*7,5
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
13 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 172,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 14,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 86,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 86,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,214
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,214

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-12
SO 01-14-12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 86,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 100MM m2 86,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
20 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
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 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
21 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 

DEMONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
22 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 
zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

23 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

24 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

25 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 19,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 14,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Rozřezání betonové nebo asfaltobetonové komunikace dělicí pilou do hloubky 20 cm.   Metr řezu=m
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27 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 
SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 9,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 
koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

28 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 26,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

29 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 6,750 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

30 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

31 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

32 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 18,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
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- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
33 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 
komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________DPH:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,418

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,418

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-13

Objekt: SO 01-14-13

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 7,500 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy:tl. 100 mm; odměřeno ze situace , viz příloha č.002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 43,500 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 300 mm; odměřeno ze situace, viz příloha č.002
demontáž provizorní komunikace v rámci DIO: 100*0,25, včetně odstranění textilie

Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2
3 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 44,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 3,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů,  č.002,005
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
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– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,418
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 5,418

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-13
SO 01-14-13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 110,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 61,000 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 61,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 244,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 91,500 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,050 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
12 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 12,300 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: dodávka a montáž

13 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 172,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 100,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 86,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 86,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 86,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 574622R OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 70MM m2 86,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE m2 100,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
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4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

22 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 8,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

23 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 6,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

24 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 8,610 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

25 9350R ZŘÍZENÍ DRÁŽNÍHO PŘÍKOPU S NEZPEVNĚNÝM DNEM m 17,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní provedení

26 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 10,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
27 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 6,000 ____________ ____________
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odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-14

Objekt: SO 01-14-14

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 

TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
M3 24,000 ____________ ____________

61,27*0,39, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 10,600 ____________ ____________

27,0*0,39, viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 85,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
5 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 38,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 38,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 38,800 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 155,200 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 58,200 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1,940 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-14
SO 01-14-14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
11 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 181,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 19,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 66,500 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-14
SO 01-14-14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 66,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 66,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 100MM m2 66,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-14
SO 01-14-14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

19 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

20 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

21 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 6,800 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,266

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-14
SO 01-14-14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

22 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 6,150 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

23 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 6,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

24 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 7,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
25 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-15

Objekt: SO 01-14-15

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-15
SO 01-14-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 5,600 ____________ ____________

33,5*0,15, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 16,000 ____________ ____________

(33,5*0,24+16,2*0,39), viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 18,300 ____________ ____________

39,0*0,39, viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-15
SO 01-14-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 80,500 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 70,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 70,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 70,500 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 282,000 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 105,750 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,525 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,900 ____________ ____________

0,186*3,5 , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
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13 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 16,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

14 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 173,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 16,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 63,500 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-15
SO 01-14-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 63,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 63,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 100MM m2 63,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
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Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
21 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM ks 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
22 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

23 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________
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Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

24 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

25 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 4,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

26 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

27 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 3,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 8,610 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-15
SO 01-14-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

29 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 19,200 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

30 9350R ZŘÍZENÍ DRÁŽNÍHO PŘÍKOPU S NEZPEVNĚNÝM DNEM m 17,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace + 20%, viz př. č. 002
Technická specifikace: kompletní provedení

31 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 2,000 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

32 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

33 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ ks 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 6,901

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-15
SO 01-14-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

34 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 5,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
35 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
36 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
37 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-14-16

Objekt: SO 01-14-16

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-16
SO 01-14-16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 69,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 13,800 ____________ ____________

46,8*0,39, viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-14-16
SO 01-14-16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
3 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 348,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 174,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 348,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104
Rokycany - Mirošov, přejezd v ev. km 7,104

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 174,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 57415 ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM m2 174,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

8 57461 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM m2 174,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
9 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM VČETNĚ PODSYPU m 6,400 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby
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11 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 4,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 13,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

14 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 45,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
15 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 

SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
m 9,600 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
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odpovídajících vzorových listů a TKP .
16 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ
m 7,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

17 93540R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - PRO NAPOJENÍ 
TRUBKY, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

18 90000R1 CITY BLOK DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE m 8,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 80,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 275,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003+007+008 - Nad klenbou 39,5m2 * 4,7m + na krajích 2* (6,2m2 * 3,1m + 4,7m2 * 3,3m) + injektáž u křídel 0,1m2 *(10,1m + 13,9m + 
11,5m) + odláždění a prahy 0,3m * (6,7m2 + 7,1m2 + 6,8m2 + 10,5m2) *1,2 (včetně případné pažení, odpažení a čerpání)
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 80,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003+007+008 - Zásyp nad klenbou (20m2 * 4,7m) + za křídly 2 * (4,8m2*3,1m + 3,5m2*3,2m) + výkopek u křídel po injektáži 0,1m2 * (10
13,9m + 11,1m + 11,5m)   * 1,05 /2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 80,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003+007+008 - Zásyp nad klenbou (20m2 * 4,7m) + za křídly 2 * (4,8m2*3,1m + 3,5m2*3,2m) + výkopek u křídel po injektáži 0,1m2 * (10
13,9m + 11,1m + 11,5m)   * 1,05 /2

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
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zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,700 ____________ ____________

VÝKRES Č. 007+009+010 - Obsyp drenáže 2 * 0,2m2 * 13m +  Štěrkodrť pod přechody do trati 0,15m * ((1,1m + 1,0m + 1,9m + 2,0m) * 0,5m)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200 MM m 7,500 ____________ ____________

VÝKRES Č. 008 stávající odvodňovače - 2x 3,75m
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií odkopávek. 
Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.

Zemní práce1 ____________

Základy2
7 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 50MM m 304,300 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013 - Průzkumné vrty 25,2m + kontrolní vrty 6m
VÝKRES Č. 013 - Injektáž pod úroveň horní hrany opěr - délka vrtů 273,1m - vrty o průměru 38-45mm - 229ks

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
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– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

8 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,700 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003- Prahy odláždění (2,5m + 1,5m + 2,4m + 1,6m + 3,1m + 1,5m + 3,4m + 1,5m ) * 0,4m * 0,8m
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

9 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 51,280 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013 - Injektáž pod úroveň horní hrany opěr - mn. injektážní směsy 51,28m3
Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáž

(statickou, těsnící a pod.). 
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
10 327215 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE - PŘEZDĚNÍ M3 7,600 ____________ ____________

VÝKRES Č. 009+010 - Přezdění - odhad 20% křídel a jejich říms = 4ks * 38m2 * 20%  tl. cca 25cm = 7,6m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

11 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 1,130 ____________ ____________

VÝKRES Č. 014 - 1,61m + 5,97m + 5,97m + 1,61m + 2,53m + 5,97m + 5,97m + 2,53m = 32,2m - 1130kg
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Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)
M3 12,600 ____________ ____________

VÝKRES Č. 011 - Pravá ř. 0,36m2 * 12m + 2* 0,27m2 * 1,6m + Levá ř. 0,41m2 * 12m + 2* 0,27m2 * 2,5m   * 1,1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž desky, případné potřebné bednění (montáž i demontáž) 
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– provedení desky z prost.  betonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž. Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap.17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

13 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 t 1,570 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012 - (1486,2kg/1000)*1,05 - vč. trnů na přikotvení ke stávající kci.
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál     Viz : TKP kap.17a kap.18,  ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

14 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 23,600 ____________ ____________

VÝKRES Č. 009+010+015 - Podkl. deska ((14,5m*4,95m)*0,1m + (2*22,5m2)*0,3m)   *1,1 + Pod přechody do trati 0,2m * ((1,1m + 1,0m + 1,9m + 2,0
0,7m)
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 2,050 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Tvrdá ochranná vrstva izolace 41*0,05
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,460 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Do podkl. betonu 6/6-100/100 - (14,5m*4,95m) * 4,44kg/m2 + 15% přesah
VÝKRES Č. 015 - Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 23 * 1,98kg/m2 + 15% přesah

Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

17 45142 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,060 ____________ ____________

VÝKRES Č. 014 - 28ks * 0,002m3
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 



ASPE 9 Strana: 10
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, most v ev. km 3,689
Rokycany - Mirošov, most v ev. km 3,689

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-20-01
SO 01-20-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 19,800 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003+008+009 - Svahy ((12m2 + 16m2 + 13m2 + 14m2)* 1,2) = 200mm kámen do bet. lože 100mm = 19,8m3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
19 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 290,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 007+009+010 - 100% Klenba a opěry 78m2 + křídla 4ks * 38m2 + poprsní zdi a čela 2ks * 30m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
20 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 40,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - 2*6,5m2 + 2*9,5m2 + 8m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
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- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

21 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 139,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Izolace klenby 14,5m * 2,8m  
Čela (2,3m+2,1m)*13,4m + Přechody 4*1,2m2 + Pod příčnou drenáží (16,8m2 + 17,0m2)

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 139,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Izolace klenby 14,5m * 2,8m  
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Čela (2,3m+2,1m)*13,4m + Přechody 4*1,2m2 + Pod příčnou drenáží (16,8m2 + 17,0m2)
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

23 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 41,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Izolace klenby 14,5m * 2,8m
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Trubní vedení8
24 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM m 4,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 005 - Drenáž za rubem opěr 4* 1,0m
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

25 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH m 24,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 005 - Drenáž za rubem opěr 2* 12,0m
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
26 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 31,200 ____________ ____________

VÝKRES Č. 011 - 2* (11 * 0,6m + 8 * 0,3m + 11 * 0,6m) - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 012
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

27 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 290,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 007+009+010 - 100% Klenba a opěry 78m2 + křídla 4ks * 38m2 + poprsní zdi a čela 2ks * 30m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

28 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 290,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 007+009+010 - 100% Klenba a opěry 78m2 + křídla 4ks * 38m2 + poprsní zdi a čela 2ks * 30m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

29 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 009+-010+011 - 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
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30 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 0,600 ____________ ____________

VÝKRES Č. 008 - Kamenné zdivo - římsa křídla 2* 0,3m hloubky 0,7m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

31 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 15,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 004+005 - Poprsní zdi a římsy (0,5m2 + 0,6m2) * 13,4m + křídlo řezáním 2*0,1m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
32 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,500 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003 zábradlí - 2ks * 12,5m * cca. 0,02Kg/m´
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 70,000 ____________ ____________

1 týden při odlažďování koryta - 7*10hod
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
2 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 10,896 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 51,305 ____________ ____________

2,74*4,73+15,36*2,4+((5,66+7,8+0,95+1,46)*1,5+8,21)*0,2*0,1+0,3*0,8*3,5
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 10,896 ____________ ____________

(0,3238+0,3436)*5,67+0,9*2,23=5,8 - 50% probírka 
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   + 8 m3 Úpravy okolního terénu, zásypy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,896 ____________ ____________

(0,3238+0,3436)*5,67+0,9*2,23=5,8 - 50% nakoupená štěrkodrť
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
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povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,790 ____________ ____________

(1,85+1,4)*0,6  + práh 0,3*0,8*3,5
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,638 ____________ ____________

10,433*0,45+2,15*0,57+0,7*5,39+2,1*0,45
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206
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8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,534 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
9 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 1,032 ____________ ____________

(3,64+4,71+1,97)*0,1
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 9,605 ____________ ____________

((5,66+7,8+0,95+1,46)*1,5+8,21)*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.
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Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
11 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 49,422 ____________ ____________

5,6*3,62+5,36+3,86+0,12+0,51+2*0,95*5,5 + 5,1+3,45+0,2+0,1
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

12 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 40,572 ____________ ____________

5,6*3,62+5,36+3,86+0,12+0,51+2*0,95*5,5
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
13 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 6,000 ____________ ____________

8*0,75
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

14 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 12,640 ____________ ____________

5,06*2+0,63*4
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

15 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
16 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,213 ____________ ____________

1,53*2,1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-02

Objekt: SO 01-21-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,528
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Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-02
SO 01-21-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 70,000 ____________ ____________

1 týden při odlažďování koryta - 7*10hod
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
2 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 

0,50 M3/M
m2 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

4 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 16,755 ____________ ____________

(1,041+1,204)*4,5+12,488*1,5*0,2+12,488*1,5*0,1+0,3*0,8*(2,08+2,225)
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 5,000 ____________ ____________

Úpravy okolního terénu, zásypy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
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– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,800 ____________ ____________

za opěrami (0,2277+0,2548)*5,78
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,617 ____________ ____________

0,56*5,58+0,149*2,114*2+0,4452*(0,65+0,65+0,61+0,615)+(1,4+1,036+2,59+3,28)*0,45
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,457 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

9 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,507 ____________ ____________
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
10 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 1,711 ____________ ____________
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(5,5+4,85+3,18+3,58)*0,1
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,624 ____________ ____________

10,399*0,06
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,021 ____________ ____________

10,399*2,02/1000
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 5,620 ____________ ____________

12,488*1,5*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
14 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 27,480 ____________ ____________

13,74*2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
15 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 15,912 ____________ ____________

1,416+1,441+3,709+3,0078 + 2,0245+2,3857+1,1543+0,7733
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 16,042 ____________ ____________

12,34*1,3
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
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Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 25,616 ____________ ____________

12,34*1,3 + 1,416+1,441+3,709+3,0078
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

18 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 16,042 ____________ ____________

12,34*1,3
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 20,925 ____________ ____________

0,75*(5,58/0,4)*2
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

20 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 27,480 ____________ ____________

13,74*2
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

21 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 27,480 ____________ ____________

13,74*2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

22 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
23 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 3,143 ____________ ____________

0,0127*7,5*22*1,5
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
24 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,850 ____________ ____________

1,2556*2,144+2*0,125*4,63
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 36,400 ____________ ____________

Hlavní výkop 5,4m2*5,2m*1,1=31,0m3, pro dlažbu  12*0,25=3,6m3, pro prahy 2*3,0*1,5*0,2m2=1,8m3
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 3,000 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  2*0,5m2*5,2m*1,1=6,0m3 - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,000 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  2*0,5m2*5,2m*1,1=6,0m3 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,088 ____________ ____________

 Podkl beton pod konce říms 4*1,2*0,6*0,1=0,3m3 Prahy 2*3,0*1,5*0,2m2=1,8m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,100 ____________ ____________

NK 1,62*2,25+2*0,5*0,15*4,45+(0,41+0,41)*(1,48+1,48)=6,07*1,05=7,1m3
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

7 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,300 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
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– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,850 ____________ ____________

ochranná vrstva izolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,039 ____________ ____________

Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 20 * 1,98kg/m2 + 15% přesah
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
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– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 3,600 ____________ ____________

7,9m2*1,5=12,0m2 *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
11 626001R Celoplošný ochranný nátěrový systém m2 10,600 ____________ ____________

Opěry, křídla  2*4,0m2+2*0,4m2*1,2=10,6m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

12 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 
10MM

m2 10,600 ____________ ____________

Opěry, křídla  2*4,0m2+2*0,4m2*1,2=10,6m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
13 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 8,000 ____________ ____________

čelo 4*0,5m2+4*1,5m2=8m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

14 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 41,100 ____________ ____________

Izolace NK - 14,7m2*1,1=17,0m2
pod římsou 2*0,3*(5,2+5,2)*1,1=6,9m2, za opěrami 1,3*(6,0+6,0)*1,1=17,2m2

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
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(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 41,100 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek.
16 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 17,000 ____________ ____________

Izolace NK - 14,7m2*1,1=17,0m2
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
17 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 7,200 ____________ ____________

0,3*24ks=7,2m - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

18 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 10,600 ____________ ____________

Opěry, křídla  2*4,0m2+2*0,4m2*1,2=10,6m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
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– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

19 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
20 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 15,200 ____________ ____________

oddělení NK od opěr 2x7,6m=15,2m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

21 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE m2 17,100 ____________ ____________

Izolace nad NK 4,5m*3,8m=17,1m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
22 978179R ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ IZOLACE t 0,455 ____________ ____________

17,1*0,02t/m2=0,35*1,3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
23 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

Ubourání nosné konstruce 1,5m2*2,0m+2*0,4m2*(1,2+1,2)m=4,92m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-04
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Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 42,700 ____________ ____________

hlavní výkop 5m2*5,2m*1,1=29,0m3, pro dlažbu a prahy 23,1*0,3+1,9m3=10,7m3
+3 m3 provizorní hrázka



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,819
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 1,819

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-04
SO 01-21-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 5,000 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  2*0,3m2*5,2m1,1=4,0m3 - polovina z vytěžené zeminy
+3 m3 provizorní hrázka

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  2*0,3m2*5,2m1,1=4,0m3 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
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železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

Zemní práce1 ____________

Základy2
6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,168 ____________ ____________

 Podkl beton pod konce říms 4*1,2*0,6*0,1=0,3m3, prahy (2,4+7,0)*0,2m2=1,9m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,500 ____________ ____________

1,82*2,25+2*0,5*0,2*4,50+0,53*(1,98+0,78)+0,52*(1,58+1,58)=7,20*1,05
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
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ČSN 73 6206
8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,400 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
9 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,850 ____________ ____________

Ochranná vrstva izolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,039 ____________ ____________

Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
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– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 10,500 ____________ ____________

23,1m2*1,5=35,0m2 *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
12 626001R Celoplošný ochranný nátěrový systém m2 12,300 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

13 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 
10MM

m2 12,300 ____________ ____________
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
14 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 13,000 ____________ ____________

Čela 4*0,5m2+4*1,5m2+2*0,5*4,5=13m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 47,000 ____________ ____________

Izolace NK - 14,6m2*1,1=17,0m2 + pod římsou 2*0,6*(5,4+5,0)*1,1=13,8m2, za opěrami 1,2*(6,6+5,4)*1,1=15,9m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
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pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 47,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 17,000 ____________ ____________

Izolace NK - 14,6m2*1,1=17,0m2
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 7,200 ____________ ____________

0,3*24ks=7,2m - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

19 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 12,300 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
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– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

20 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
21 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 15,400 ____________ ____________

oddělení NK od opěr 2x7,7m=15,4m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

22 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE m2 15,200 ____________ ____________

Izolace nad NK 3,3m*4,6m=15,2m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
23 978179R ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ IZOLACE t 0,400 ____________ ____________

15,2*0,02 * 1,3t/m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
24 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,200 ____________ ____________

Ubourání nosné konstruce 1,8m2*2,0m+2*0,5m2*(1,3+1,3)m=6,20m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,092

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 2,092
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 7,200 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 12,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3 2,888 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 26,165 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

6 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 63,757 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 26,165 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
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8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,400 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,280 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
10 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 6,100 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
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– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,314 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 3,240 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
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– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 2,951 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,157 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,092 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
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– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 10,271 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,934 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
18 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 32,830 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

20 918371 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM m 7,550 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

21 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 4,440 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 9,269 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,880 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 11522 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 200MM NEBO ŽLAB R.O. DO 
0,7M

m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
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3 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 102,578 ____________ ____________

11,2*(2,26+2,64)+7,9*(2,26+2,64)+0,54*7,2+0,5*(1+4+1+2,2+2)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 5,880 ____________ ____________

0,6*2*(2,26+2,64)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
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– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
5 261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 50MM m 118,800 ____________ ____________

PRŮZKUMNÉ A KONTROLNÍ VRTY (11*3*0,9)*2
VÝPLŇOVÁ INJEKTÁŽ - VRTY PRŮMĚRU 50mm VČ. VYSTROJENÍ (11*3*0,9)*2

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN EN 1537   
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.
6 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 2,970 ____________ ____________

((11*3*0,9)*2)*0,05
Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáž

(statickou, těsnící a pod.). 
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

7 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,280 ____________ ____________

2*0,1*6,6+2*0,3*0,8*2
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 2900001R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ NEKOTVENÉ m2 16,200 ____________ ____________

9*1,8
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
9 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 12,916 ____________ ____________
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ŽB DESKA NK 0,48*7,15+1,4*3,8+0,58*4,07
ŽB DESKA VÝTOKU 4,14*1,1*0,12
římsa 0,12*7,15+0,12*4,07+0,12*(2,09+1,72)

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

10 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,581 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

11 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ t 0,086 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 1,040 ____________ ____________

2*0,1*5,2
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
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vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,795 ____________ ____________

(4,9*2,4+4,14*1)*0,05 ochrana hydroizolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,060 ____________ ____________

ochrana hydroizolace
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
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– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,320 ____________ ____________

(1+5,2+1)*2 *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
16 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 22,600 ____________ ____________

2*7+2*4,3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23
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Úprava povrchů6 ____________

PSV7
17 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 4,000 ____________ ____________

2*2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

18 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 40,880 ____________ ____________

4,9*2,4+4,14*1  +  (4,9*1,6*2+0,6*7,2+0,6*4,2)+0,4*(4,14+1+1)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 15,900 ____________ ____________

4,9*2,4+4,14*1
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.
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20 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 40,880 ____________ ____________

4,9*2,4+4,14*1  +  (4,9*1,6*2+0,6*7,2+0,6*4,2)+0,4*(4,14+1+1)
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ
m2 22,600 ____________ ____________

2*7+2*4,3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

22 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 6,800 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 
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(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

23 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 3,744 ____________ ____________

2*0,3*5,2*1,2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,272 ____________ ____________

1,4*2,8+2*0,13*5,2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
26 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ m 11,200 ____________ ____________

2,5+4,5+4,2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 94,896 ____________ ____________

11,2*(2,26+2,26)+7,9*(2,26+2,26)+0,54*6,6+0,5*2,5*4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,520 ____________ ____________

0,5*2*(2,26+2,26)+0,5*2,5*4
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 50MM m 48,000 ____________ ____________

Průzkumné vrty a kontrolní vrty  =(10*2*0,6)*2
 Injektáž =(10*2*0,6)*2

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

4 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1,200 ____________ ____________

(10*2*0,6)*2*0,05
Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáž

(statickou, těsnící a pod.). 
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,160 ____________ ____________

2*0,1*6+2*0,3*0,8*2
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
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– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 10,695 ____________ ____________

římsy 0,122*2*6,2
0,47*6,2+0,89*3,42+0,52*6,2

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, 
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, 
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,  
– případné zkoušky konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,   
– výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

7 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,632 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,   
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování ,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18  
– ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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8 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,528 ____________ ____________

Tvrdá ochrana vodorovných izolací
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,035 ____________ ____________

KARI síť do betonu tvrdé ochrany vodorovných izolací
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,113
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,113

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-07
SO 01-21-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 0,928 ____________ ____________

2*0,1*4,64
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 6,960 ____________ ____________

koryto (1+4,6+1)*2
za křídly (1*2,5)*4

Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
12 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 13,400 ____________ ____________

2*6,7
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
13 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 4,000 ____________ ____________

2*2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

14 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 32,080 ____________ ____________

4,4*2,4 + 4,4*1,6*2+0,6*6,2*2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
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pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 32,080 ____________ ____________

4,4*2,4 + 4,4*1,6*2+0,6*6,2*2
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
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stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 10,560 ____________ ____________

4,4*2,4
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
17 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ
m2 13,400 ____________ ____________

2*6,7
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
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– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

18 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
19 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,126 ____________ ____________

1,4*2,8+2*0,13*4,64
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
20 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 2,784 ____________ ____________

2*0,3*4,64*1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce01
1 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M m 10,000 ____________ ____________

1:výkres č .006
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 41,360 ____________ ____________

1: Propustek, jímka, výtoková oblast
2: (4,2+1,375)*1,26/2*4,75
3: 2,6*2,6*1,5 + (3,0+2,6)*2,1*1,4*0,5 
4: 3,38*1,6

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)
3 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 25,046 ____________ ____________

1: výkopy celkem
2: 41,36
5: Propustek: -(4,75+1,85)*1,0
6: Jímka: -2,1*2,1*1,4
7: Prostor na výtoku: -(1,9*1,6 + 0,2*2,1)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                  
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

Zemní práce01 ____________

Záladové konstrukce02
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4 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1,100 ____________ ____________

1: Prahy na výtoku
2: (0,28*1,6)+(0,2*1)
2: Prah na vtoku
4: 0,2*2,21

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



ASPE 9 Strana: 5
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-08
SO 01-21-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
5 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 3,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ t 0,271 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 3,405

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-08
SO 01-21-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

7 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,090 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
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- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

Záladové konstrukce02 ____________

Svislé konstrukce03
8 386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 4,600 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ t 0,353 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce03 ____________

Vodorovné konstrukce04
11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,525 ____________ ____________

1: Pod troubou: 6,64*1,5*0,1
2: Pod jímkou: 2,3*2,3*0,1

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,450 ____________ ____________

1: Dlažba na vtoku+předláždění svahu
2: (3,5+1,3)*0,3
2: Dlažba na vtoku
4: 1,011

Technická specifikace: – úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce04 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09
14 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM m 7,030 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
15 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,916 ____________ ____________

1: Křídla na vtoku - předpoklad tloušťka 0,6m
2: 1,8*0,6*1,4+1,8*0,6*1,3

Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
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16 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,100 ____________ ____________

1: dl 5 m hmosnotst odhad 20kg/m
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
17 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,320 ____________ ____________

1: Trouby - odhad objem troubz 0,320m3/m
2: 4,125*0,320

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

18 966169R LETOPOČET KUS 1,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 005
Technická specifikace: - poožeka obsahuje náklady na pořízení, manipulaci a opotřebení matrice letopočtu

19 94125R NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍH PROPUSTKŮ KUS 1,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na materiál, práci, vnitrostaveništní dopravu

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09 ____________

Izolace711
13 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI nátěry
m2 35,900 ____________ ____________

1: Tři vrstvy
2: Izolace trub
3: 1,7*7,03*3

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
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pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

Izolace711 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-09

Objekt: SO 01-21-09

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,265

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-09
SO 01-21-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,350 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 23,700 ____________ ____________

Nad stav.prop.+ mezi křídlami 4,2m2 * 2,8m + odláždění 0,3m *(3,2m*1m*1,2)*4ks + prodloužení říms 0,6m*1,9m*1,6m*4ks + pročištění koryta - 
6,6m*1,0m*0,2m
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 5,350 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  0,6m*2ks*2,8m + prodloužení říms -  0,6m*1,9m*1,6m*4ks - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
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– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,350 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  0,6m*2ks*2,8m + prodloužení říms -  0,6m*1,9m*1,6m*4ks - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,000 ____________ ____________

Podsyp pod podkl. Beton - 0,15m*1,2m*1,3m*4ks
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 6,600 ____________ ____________

NK střed -1,61m2*1,6m+ prodlouženi říms 0,38m2*2,5m*4ks+0,045m*0,3m*4,6m*2ks
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

7 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,102 ____________ ____________

Výkaz výztuže na výkresu výztuže
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 1,100 ____________ ____________

 Podkl. Beton - 0,1m*1,2m*1,3m*4ks + rezerva pro vyrovnání po bourání (2,2m3*20%)
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,600 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,028 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 5,400 ____________ ____________

tl. 0,3* (vpravo 3,2m*1m*2ks*1,2sklon+ vlevo u mostu - 2,2m*1m*2ks*1,2sklon+ vlevo za mostem - 3m*0,5m*1,2sklon*2ks+20%nová dlažba koryta 
0,2*6,6)

Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
12 626001R Celoplošný ochranný nátěrový systém m2 12,800 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opěry  - 1m*4,6m*2 + křídla - 1m*1,8m/2*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

13 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 
10MM

m2 12,800 ____________ ____________

Opěry  - 1m*4,6m*2 + křídla - 1m*1,8m/2*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

14 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU m2 6,600 ____________ ____________

6,6m*1,0m

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
15 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 2,800 ____________ ____________

Čela 0,38m2*4ks + prodloužení říms - 0,4m*0,8m*4ks
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 32,200 ____________ ____________

Izolace NK - 4,4*m*1,6m+ pokrač říms - 0,49m*2,5m*4ks
z NK na OP - 1,7m*2ks*3,42m+přesah říms - 0,45m*2,5*4ks + křídla 1m2*4ks

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 32,200 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
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Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

18 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 12,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.
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PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 6,500 ____________ ____________

0,27m*24ks - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

20 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 12,800 ____________ ____________

Opěry  - 1m*4,6m*2 + křídla - 1m*1,8m/2*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

21 93812 OČIŠTĚNÍ PLOCH OD VEGETACE m2 12,800 ____________ ____________

Opěry  - 1m*4,6m*2 + křídla - 1m*1,8m/2*4ks
Technická specifikace: – položka zahrnuje práce dané účelem tohoto opatření, případně specifikací v zadávací dokumentaci 

– práce se měří v m2 skutečně očištěné nebo ošetřené plochy.  Neošetřené plochy do 0,5 m2 jednotlivě se neodečítají. 
– přesuny včetně naložení a složení odstraněné vegetaceViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah

22 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
23 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 7,200 ____________ ____________

opěra a křídla - 1,8m*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

24 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,200 ____________ ____________

část křídel 1,5m*0,4m*0,9m*4ks
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,900 ____________ ____________

NK - 1,4m2*4,6m + římsy - 0,3m*0,5m*4,6m*2ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-10

Objekt: SO 01-21-10

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,750 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 28,600 ____________ ____________

Nad stav.prop.+ mezi křídly 4,8m2 * 3,1m + odláždění 0,3m *(7,4m*1m*1,2)*2ks + prodloužení říms 0,6m*1,7m*1,6m*4ks+pročištění koryta 
7,42m*1,25m*0,2m
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 5,750 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  0,8m*2ks*3,1m + prodloužení říms - 0,6m*1,7m*1,6m*4ks  - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
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– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,750 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  0,8m*2ks*3,1m + prodloužení říms - 0,6m*1,7m*1,6m*4ks  - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,000 ____________ ____________

Podsyp pod podkl. Beton - 0,15m*1,2m*1,3m*4ks
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,400 ____________ ____________

Prahy 0,7m * 0,4m * 1,25m*2ks
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,500 ____________ ____________

NK střed -1,61m2*1,85m+ prodlouženi říms 0,38m2*2,78m*4ks+0,07m*0,3m*4,7m*2ks
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
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– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,245 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
9 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 1,200 ____________ ____________

 Podkl. Beton - 0,1m*1,2m*1,3m*4ks + rezerva pro vyrovnání po bourání (2,6m3*20%)
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,670 ____________ ____________

ochrana izolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
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vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,031 ____________ ____________

Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 23 * 1,98kg/m2 + 15% přesah
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 12,000 ____________ ____________

tl 0,3m*(vpravo za mostem 2,5m*1m*2ks*1,2sklon+ vpravo u mostu - 3,1m*1,3m*2ks*1,2sklon+ vlevo za mostem - 1,5m*1m*1,2sklon*2ks+vlevo u 
mostu - 3,1m*1,5m*1,2sklon*2ks + odláždění dlažba koryta - 7,42m*1,25m)

Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
13 626001R Celoplošný ochranný nátěrový systém m2 16,800 ____________ ____________

Opěry  - 1,2m*4,7m*2 + křídla - 1,3m*2,1m/2*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

14 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 
10MM

m2 16,800 ____________ ____________

Opěry  - 1,2m*4,7m*2 + křídla - 1,3m*2,1m/2*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
16 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 2,800 ____________ ____________

Čela 0,38m2*4ks + prodloužení říms - 0,4m*0,8m*4ks
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
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pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 35,600 ____________ ____________

Izolace NK - 4,4*m1,8m+ pokrač říms - 0,49m*2,78m*4ks
z NK na OP - 1,8m*2ks*3,42m+přesah říms - 0,45m*2,78*4ks + křídla 1,2m2*4ks

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 



ASPE 9 Strana: 10
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 4,705

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-10
SO 01-21-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 35,600 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

19 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 13,400 ____________ ____________

Izolace NK - 4,4*m1,8m+ pokrač říms - 0,49m*2,78m*4ks
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
20 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 6,000 ____________ ____________

0,25m*24ks - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

21 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 16,800 ____________ ____________

Opěry  - 1,2m*4,7m*2 + křídla - 1,3m*2,1m/2*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

22 93812 OČIŠTĚNÍ PLOCH OD VEGETACE m2 16,800 ____________ ____________

Opěry  - 1,2m*4,7m*2 + křídla - 1,3m*2,1m/2*4ks
Technická specifikace: – položka zahrnuje práce dané účelem tohoto opatření, případně specifikací v zadávací dokumentaci 

– práce se měří v m2 skutečně očištěné nebo ošetřené plochy.  Neošetřené plochy do 0,5 m2 jednotlivě se neodečítají. 
– přesuny včetně naložení a složení odstraněné vegetaceViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah
23 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

24 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 8,000 ____________ ____________

opěra a křídla - 2,0m*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

25 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,600 ____________ ____________

část křídel 1,8m*0,4m*0,9m*4ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
26 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,800 ____________ ____________

NK - 1,3m2*4,7m + římsy - 0,3m*0,5m*5,4m*2ks
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce01
1 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M m 39,500 ____________ ____________

1: Délka propustku + 25% rezerva
2: (19,5+1,5+10,6)*1,25

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 50,562 ____________ ____________

1: Propustku
2: (4,6+1,76)*1,5/2*10,6

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
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3 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 39,365 ____________ ____________

1: výkopy celkem - pouze pod stávající komunikací
2: 50,56
3: Propustek
4: -10,6*1,16*1,1,6/4*3,14

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

Zemní práce01 ____________

Záladové konstrukce02
4 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,008 ____________ ____________

1: Práh dlažby
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2: 2,5*0,4*0,8*2
3: Ukončení trub
4: 1,76*0,4*1,0*2

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
5 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 19,600 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ t 1,584 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

7 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,158 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
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Záladové konstrukce02 ____________

Svislé konstrukce03
8 386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) M3 6,720 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505 t 0,204 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ t 0,420 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Svislé konstrukce03 ____________

Vodorovné konstrukce04
11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,500 ____________ ____________

1: Pod jímkou
2:  5*0,1

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,968 ____________ ____________

1: Dlažba na vtoku a výtoku+předláždění svahu
2: (2,340*0,3*1,1+2,3*2,3*0,3+5*0,75*0,3)*2

Technická specifikace: – úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-11
SO 01-21-11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce04 ____________

KANALIAZCE08
14 89915 STUPADLA (A POD) KUS 8,000 ____________ ____________

1: Výkres č. 007
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
15 89915R ZÁKRYTOVÉ DESKY m2 3,700 ____________ ____________

1: Výkres č. 007
Technická specifikace: - položka obsahuje náklady na nákup, dodávku, vnitro staveništi dopravu a montáž

16 89914R POKLOPY m2 0,730 ____________ ____________

1: Výkres č. 007
Technická specifikace: - položka obsahuje náklady na nákup, dodávku, vnitro staveništi dopravu a montáž

KANALIAZCE08 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09
17 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM m 32,600 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
18 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,450 ____________ ____________

1: Křídla na vtoku - předpoklad tloušťka 0,2m
2: 2,5*2*0,30

Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

19 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,200 ____________ ____________
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1: dl 2,5m hmosnotst odhad 20kg/m
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
20 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,644 ____________ ____________

1: Křídla na vtoku - předpoklad tloušťka 0,2m
2: 2,5*2*0,30
3: Trouby - odhad objem troubz 0,575m3/m
4: 7,2*0,575

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

21 966169R LETOPOČET KUS 2,000 ____________ ____________

1: Křídla na vtoku - předpoklad tloušťka 0,2m
2: 2,5*2*0,30
3: Trouby - odhad objem troubz 0,575m3/m
4: 7,2*0,575

Technická specifikace: - poožeka obsahuje náklady na pořízení, manipulaci a opotřebení matrice letopočtu
22 966169R 1 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KUS 1,000 ____________ ____________

1:Viz výkres č. 006
2: Uříznutí stávající trouby

Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na práci a očetření konstrukce pro provenení úpravy

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09 ____________

Izolace711
13 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI nátěry
m2 424,852 ____________ ____________
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1: Tři vrstvy
2: Izolace trub
3: 1,16*3,14*3*(22+10,6)
4: Jímka
5: (2,5*7,67+ 3,7)*3

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

Izolace711 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,174

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,174

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-12

Objekt: SO 01-21-12

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-12
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce01
1 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,990 ____________ ____________

1: jímka
2: 1,87*1,87/2*(4*1,6)+1,6*1,6*1,87

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 16,990 ____________ ____________

1: okolo trub
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2: 1,2*1,2*6,5
3: jímka
4: 1,87*1,87/2*(4*1,6)

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                  
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

Zemní práce01 ____________

Záladové konstrukce02
4 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,560 ____________ ____________

1: Základ pod uhlovou zeď
2: 0,89*4

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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5 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 2,700 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ t 0,270 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Záladové konstrukce02 ____________

Svislé konstrukce03
7 386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z ŽEL. BET DO C30/37 (B37) M3 3,200 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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8 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505 t 0,215 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

9 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ t 0,149 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 5,400 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 t 0,033 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

12 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ t 0,278 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce03 ____________

Vodorovné konstrukce04
13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,910 ____________ ____________

1: Pod zdí
2:  1,5*4*0,1
3: Pod jímkou
4:  1,75*1,75*0,1

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,700 ____________ ____________

1: Dlažba na vtoku+předláždění svahu
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2: (1,034*2,4*0,3*1,2)+(2,22*0,3*1,2)
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce04 ____________

KANALIAZCE08
16 89915 STUPADLA (A POD) KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

17 89915R ZÁKRYTOVÉ DESKY m2 1,700 ____________ ____________

1: viz výkres č. 005
Technická specifikace: - položka obsahuje náklady na nákup, dodávku, vnitro staveništi dopravu a montáž

18 89914R POKLOPY m2 0,310 ____________ ____________

1: viz výkres č. 005
Technická specifikace: - položka obsahuje náklady na nákup, dodávku, vnitro staveništi dopravu a montáž

KANALIAZCE08 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09
19 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM m 7,100 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
20 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 15,520 ____________ ____________

1: Opěry
2:1,0*1,15*5,37
3: Křídla na vtoku 
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4:2,3*0,9*1,5*4
7: Základy
8:5,37*1,2*1

Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

21 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,100 ____________ ____________

1: dl 2,5m hmosnotst odhad 20kg/m
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 15,350 ____________ ____________

1: Křídla na vtoku - předpoklad tloušťka 0,2m
2: 2,5*2*0,30
3: Trouby - odhad objem troubz 0,575m3/m
4: 7,2*0,575

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 966169R LETOPOČET KUS 1,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 005
Technická specifikace: - poožeka obsahuje náklady na pořízení, manipulaci a opotřebení matrice letopočtu

24 94125R NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍH PROPUSTKŮ KUS 1,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Položka obsahuje 

- náklady na materiál, práci, vnitrostaveništní dopravu
- úprava stávající kanalizace po napojení, začištění

25 90000R ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO ODVODNĚNÍ DO PRŮMĚRU 400mm, DO 1m 
DÉLKY

KUS 1,000 ____________ ____________
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1: zaústění odvodnění z nástupiště do jímky
Technická specifikace: Položka obsahuje 

- náklady na materiál, práci, vnitrostaveništní dopravu
- jádrový vrt, očištění betonu

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09 ____________

Izolace711
15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI nátěry
m2 148,600 ____________ ____________

1: Tři vrstvy
2: Zadní stěna čela
3: 2,3*4,0*3
4: Izolace trub
5: 4,1*7,1*3
4: Izolace jímky
5: 2,8*4*3

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

Izolace711 ____________

Celkem: ____________
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Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-13

Objekt: SO 01-21-13

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 68,400 ____________ ____________

0,7*3+0,6*3*1+0,3*6+0,5*2             +3m3 provizorní hrázka
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,200 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 
1,0M

m 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

Zemní práce1 ____________

Základy2
4 2900001R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ NEKOTVENÉ m2 66,000 ____________ ____________

2*2*3+4,5*3*4
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
5 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,472 ____________ ____________

1,4*2,2+0,28*1,4
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Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

6 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 0,625 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
7 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 6,700 ____________ ____________

0,7*3+0,6*3*1+0,3*6+0,5*2
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
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konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
8 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 11,760 ____________ ____________

2,1*1,4*4
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Trubní vedení8
9 R894199 ŠACHTA ZE SKRUŽÍ DN1500 HLOUBKY 4,5 M, VČ. DNA, VÍKA A 

STUPADEL
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,210

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-13
SO 01-21-13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 91836 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM m 7,500 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.
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11 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,000 ____________ ____________

1,3*5+3,5+2*0,5*2*2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 1,118 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 400,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11525 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

2,0M
m 20,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 76,135 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 89,760 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,335
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,335

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-14
SO 01-21-14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 76,135 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,380 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
9 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 10,400 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
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– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

10 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,485 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 0,728 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
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– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

12 451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 3,406 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
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– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,137 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,091 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
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– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,773 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
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– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 3,319 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 9,086 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
18 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 49,400 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

20 918372 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM m 8,850 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

21 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 5,300 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

22 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 30,164 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
23 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,549 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-15

Objekt: SO 01-21-15

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 12,400 ____________ ____________

5,4+4                 +3 m3 provizorní hrázka
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,755 ____________ ____________

(0,527+0,624)*5           +3 m3 provizorní hrázka
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 
1,0M

m 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

Zemní práce1 ____________

Základy2
4 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,900 ____________ ____________

3*0,5*0,3*2
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
5 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,414 ____________ ____________
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Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

6 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,226 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
7 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 1,900 ____________ ____________

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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8 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,507 ____________ ____________
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,033 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 14,196 ____________ ____________

(1,3*(6,5+1,5+3,9+7,3+7,2) + 8*1+2*2,5)*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
11 626122 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

50MM
m2 24,000 ____________ ____________

2*6+4*2,5+2*1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
12 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 8,200 ____________ ____________

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-15
SO 01-21-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

13 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 15,340 ____________ ____________
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

14 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 15,340 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 



ASPE 9 Strana: 8
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 5,641

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-15
SO 01-21-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 10,140 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
16 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ
m2 24,000 ____________ ____________

2*6+4*2,5+2*1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

17 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 24,000 ____________ ____________

2*6+4*2,5+2*1
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

18 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
19 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 7,200 ____________ ____________

4*1,8
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

20 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,550 ____________ ____________

(1,6+0,3)*4,5
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-16

Objekt: SO 01-21-16

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 12,900 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 46,200 ____________ ____________

Nad stav.prop.+ na krajích 4,5m2 * 5,3 + odláždění 0,3 * 1,2 * (22m2 + 22,5m2) + prahy 0,4 *  0,5 * (0,75+1+4,2+2,5+0,7+1,4+3,5)
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3,5 m3 hrázka
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 12,900 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,59 + 0,67) * 4,7 + zásypy u vtoku a výtoku  4*3   - polovina z vytěžené zeminy
3,5 m3 hrázka

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,238

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-16
SO 01-21-16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,400 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,59 + 0,67) * 4,7 + zásypy u vtoku a výtoku  4*3   - polovina z nakopovaného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
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zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,400 ____________ ____________

Prahy 0,8 * 0,4 * (0,75+1+4,2+2,5+0,7+1,4+3,5) * 1,2
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18,400 ____________ ____________

levé křídlo (0,78m2*7) + pravé křídlo (1,42m2*6 - 0,9m2*1,65) + NK střed (0,95*3,806) + prodl.opery (0,8m2 * 0,446 * 2)
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

7 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 2,045 ____________ ____________
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 2,200 ____________ ____________

 Podkl. Beton (0,1*1,2*3,4) + (0,1*1*5) + vyrovnání po bourání (0,13*4,6)*2
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,605 ____________ ____________

tvrdá ochrana izolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
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zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,028 ____________ ____________

Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 23 * 1,98kg/m2 + 15% přesah
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 18,090 ____________ ____________

(22,5m2 + 23,2m2) * 1,2 (sklon) * tl. 0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
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stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
12 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 9,800 ____________ ____________

Opěry  - 4,9m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
13 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 22,000 ____________ ____________

Čela ((0,8+1,3)*2) + svisle vnější 6,5 + 10,1
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

14 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 50,900 ____________ ____________

Izolace NK 12,1 + Svisle vnitřní (6,5+10,1) + vodor.(2+4,3)+(0,6*2) + NK (3,3*3,9)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 12,100 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
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speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 12,100 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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17 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 14,300 ____________ ____________

(0,75*16) + (,035*28) - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

18 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 9,800 ____________ ____________

Opěry  - 4,9m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

19 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 9,800 ____________ ____________

Opěry  - 4,9m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

20 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
21 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,500 ____________ ____________

část opěry (0,16m2 * 4,55) * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,700 ____________ ____________

NK (0,85m2 * 4,55) + římsy (0,25 + 0,25m2 * 3,75)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
23 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 2,695 ____________ ____________

Kolejnice 25 * 2,2m * 49 kg/m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860

Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-21-17

Objekt: SO 01-21-17

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 58,000 ____________ ____________

Nad stav.prop.+ na krajích 3,95m2 * 6,4 + odláždění 0,3 * 1,2 * (vytok 20m2 + vtok 34m2) + prahy 0,4 *  0,5 * (vytok 8,8m + vtok 9,3m) + pro zídky 0,9
7,6
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 13,000 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,8m2 + 0,88m2) * 5,5 + zásypy u vtoku a výtoku  4*3 + zídky 0,45*7,6 - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
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– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,000 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,8m2 + 0,88m2) * 5,5 + zásypy u vtoku a výtoku  4*3 + zídky 0,45*7,6 - polovina z nakupovaného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,000 ____________ ____________

 prahy 0,4 *  0,5 * (vytok 8,8m + vtok 9,3m)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3 3,220 ____________ ____________

Prefabrikovaná úhlová římsová zídka - dl.3 - ks1, dl.2,3m -ks2     0,982*2+1,2555
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 22,000 ____________ ____________

levé křídlo (0,77m2 * 8,8) + pravé křídlo (0,68m2 * 9,3) + NK střed (0,95*4,2) + římsy na křídlech ((0,2 * (3,4+3,1+2,9+2,7))
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
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– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 2,450 ____________ ____________

výkres výztuže  + výztuž řím na křídlech(0,39t - 160kg/m3)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
9 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 10,000 ____________ ____________

 Podkl. Beton (1 * 0,1* 9,8) + vyrovnání po bourání (0,4m2 * 6,3)*2 + dobetonávka pro izolaci (0,14m2 * 5,5) * 2 + uložení zídek 10,5m2*0,15
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,735 ____________ ____________

ochrana hydroizolace
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,033 ____________ ____________

Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 23 * 1,98kg/m2 + 15% přesah
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

12 45247 PODKLAD A DROB. KONSTR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,030 ____________ ____________

15ks * 0,002m3
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 9,990 ____________ ____________

(8,2m2 + 17m2) * 1,2 (sklon) *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Úprava povrchů6
14 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 30,000 ____________ ____________

Opěry, křídla  -15m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
15 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 21,300 ____________ ____________

Čela (0,9*4) + svisle vnější (6,5 + 10,2)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 55,900 ____________ ____________
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Izolace NK  + Svisle vnitřní (6,5+10,2) + vodor.(5,5+3,6)+ NK (3,2*4,2)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 55,900 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

18 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 14,700 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 17,700 ____________ ____________

 (0,35*46) - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu
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20 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 18,100 ____________ ____________

dl. 8,8 + 9,3
Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

21 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 30,000 ____________ ____________

Opěry, křídla  -15m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

22 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 30,000 ____________ ____________

Opěry, křídla  -15m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

23 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000 ____________ ____________

křídla (0,28m2 *0,85) * 4
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál



ASPE 9 Strana: 13
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860
Rokycany - Mirošov, propustek v ev. km 6,860

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-21-17
SO 01-21-17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,000 ____________ ____________

NK (0,75m2 * 5) + římsy (0,3+0,3m2 )* 3,75
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
26 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 3,043 ____________ ____________

Kolejnice 27 * 2,3m * 49 kg/m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rokycany -Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,900

Rokycany -Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,900

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-30-01

Objekt: SO 01-30-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM M3 7,200 ____________ ____________

1,2*(6*0,5*2)
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 112,000 ____________ ____________

112
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 10,800 ____________ ____________

1,2*(2*3*3*0,3+0,3*6*2)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 81,900 ____________ ____________

pol.č.5+pol.č. 7
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
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– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 60,000 ____________ ____________

1,2*(1*2*25)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 24,000 ____________ ____________

1,2*(1*0,8*25)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 133721 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 1KM M3 21,900 ____________ ____________

21,9
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 133728 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 
20KM

M3 23,100 ____________ ____________

1,2*(2,5*2,5*2*3)-pol.č.7
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 81,900 ____________ ____________

1,2*0,7*(25*2,7*1+2*3*5)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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10 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 35,100 ____________ ____________

1,2*0,3*(25*2,7*1+2*3*5)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 3,750 ____________ ____________

1,5*(25*0,1*1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 36,000 ____________ ____________

1,2*(2*3*3+6*2)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 36,000 ____________ ____________

pol.č.12
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 36,000 ____________ ____________

pol.č.12
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 14,400 ____________ ____________

1,2*(6*2)
Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávacídokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2.

Zemní práce1 ____________

Úprava podloží21
16 212612 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ 3-4 m 11,000 ____________ ____________

1,1*10
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.
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Úprava podloží21 ____________

Trubní vedení8
17 85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM
m 30,250 ____________ ____________

1,1*27,5
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

18 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

19 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

20 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

21 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM m 11,000 ____________ ____________

1,1*10
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

22 85826 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY m 11,000 ____________ ____________

pol.č.21
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
- položka nasunutí potrubí do chráničky zahrnuje i pojízdná sedla (objímky).

23 893384 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY 
DO 4,5M2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

25 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 10,000 ____________ ____________

10
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
26 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM m 30,250 ____________ ____________

1,1*27,5
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

27 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM m 30,250 ____________ ____________

1,1*27,5
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
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28 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 15,000 ____________ ____________

1,2*2*(2,5*2,5)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
29 899003R NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU HOD 48,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,915

Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 0,915

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-30-02

Objekt: SO 01-30-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM M3 7,200 ____________ ____________

1,2*(6*0,5*2)
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 112,000 ____________ ____________

7*16
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 5,040 ____________ ____________

1,2*(0,3*2*7)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 63,504 ____________ ____________

pol.č. 5
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
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– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 63,504 ____________ ____________

1,2*(1*2,8*31)*0,7
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
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– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM

M3 1,296 ____________ ____________

1,2*(2*1*31)-pol.č.5
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 25,920 ____________ ____________

1,2*(30*0,8*1)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
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– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 63,504 ____________ ____________

1,2*(1*2,8*31)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 27,216 ____________ ____________

1,2*(1*2,8*31)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 3,240 ____________ ____________

1,2*(30*0,1*1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
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– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 16,800 ____________ ____________

1,2*(2*7)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 16,800 ____________ ____________

pol.č.12
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 16,800 ____________ ____________

pol.č.12
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 14,400 ____________ ____________

1,2*(6*2)
Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávacídokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2.

Zemní práce1 ____________

Úprava podloží21
15 212612 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ 3-4 m 31,000 ____________ ____________

31
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Úprava podloží21 ____________

Trubní vedení8
16 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM
m 34,100 ____________ ____________

1,1*31
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

17 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

18 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

19 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

20 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

21 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM m 9,900 ____________ ____________

1,1*9
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

22 85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY m 9,900 ____________ ____________

1,1*9
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
- položka nasunutí potrubí do chráničky zahrnuje i pojízdná sedla (objímky).

23 891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

24 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 10,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
25 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM m 34,100 ____________ ____________

1,1*31
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

26 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM m 34,100 ____________ ____________

1,1*31
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

27 899003R NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU HOD 48,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 3,888

Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 3,888

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-30-03

Objekt: SO 01-30-03

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM M3 24,000 ____________ ____________

1,2*(20*0,5*2)
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 112,000 ____________ ____________

112
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 53,390 ____________ ____________

pol.č.19
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

4 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 13,248 ____________ ____________

1,2*(16*1*2,3)*0,3
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 30,912 ____________ ____________

1,2*(16*1*2,3)*0,7
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 133721 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 1KM M3 40,142 ____________ ____________

pol.č.19-pol.č.15
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 133728 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 
20KM

M3 16,718 ____________ ____________

1,2*(10*2,7+7,84*2,6)-pol.č.17
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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8 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 53,390 ____________ ____________

1,2*0,7*(16*1*2,2+5,4*2,7+5,3*2,6)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 22,882 ____________ ____________

1,2*0,3*(16*1*2,2+5,4*2,7+5,3*2,6)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
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– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 5,016 ____________ ____________

1,2*(20*0,1*1,2+0,1*(10+7,8))
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
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– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 48,000 ____________ ____________

1,2*(20*2)
Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávacídokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2.

Zemní práce1 ____________

Úprava podloží21
12 212612 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ 3-4 m 20,000 ____________ ____________

20
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
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výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Úprava podloží21 ____________

Trubní vedení8
13 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM
m 22,000 ____________ ____________

1,1*20
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

14 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

15 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

16 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

17 89121R1 VENTIL PRO REDUKCI TLAKU KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
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18 72226R1 VODOMĚR DN 80 KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

20 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM m 9,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

21 85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY m 9,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
- položka nasunutí potrubí do chráničky zahrnuje i pojízdná sedla (objímky).

22 893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

23 893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY 
DO 2,5M2

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
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kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 22,000 ____________ ____________

pol.č.28
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
25 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM m 22,000 ____________ ____________

pol.č.28
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

26 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM m 22,000 ____________ ____________

pol.č.28
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
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27 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 15,000 ____________ ____________

15
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
28 899003R NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU HOD 24,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 5,008

Rokycany Mirošov, přeložka vodovodu v km 5,008

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-30-04

Objekt: SO 01-30-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM M3 34,800 ____________ ____________

1,2*(29*0,5*2)
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 73,004 ____________ ____________

pol.č.18
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 46,332 ____________ ____________

1,2*(27*1,3*1,1)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 28,188 ____________ ____________

1,2*(27*2,3*1)-pol.č.14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO 01-30-04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5 133721 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 1KM M3 26,672 ____________ ____________

pol.č.18-pol.č.14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 133728 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 
20KM

M3 27,022 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,2*(2*7,85*2,85)-pol.č.16
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 73,004 ____________ ____________

1,2*(27*2,1*1+2*5,3*2,85)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 31,288 ____________ ____________

1,2*(27*2,1*1+2*5,3*2,85)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 5,124 ____________ ____________

1,2*(27*0,1*1+2*7,85*0,1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 69,600 ____________ ____________

1,2*(29*2)
Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávacídokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2.

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
11 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM
m 31,900 ____________ ____________

1,1*29
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-30-04
SO 01-30-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

12 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

13 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM m 13,200 ____________ ____________

1,1*12
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

14 85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY m 13,200 ____________ ____________

1,1*12
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
- položka nasunutí potrubí do chráničky zahrnuje i pojízdná sedla (objímky).

15 893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

16 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 31,900 ____________ ____________

1,1*29
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
17 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM m 31,900 ____________ ____________

1,1*29
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

18 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM m 31,900 ____________ ____________
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1,1*29
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

19 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 15,000 ____________ ____________

1,2*2*(2,5*2,5)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
20 899003R NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU HOD 48,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 9,600 ____________ ____________

1,2*(4*2)
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 7,200 ____________ ____________

1,2*0,3*(2*4+3*4)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 12521 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 M3 59,976 ____________ ____________

pol.č.19
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

4 132221 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 3 PLAC DO 1KM

M3 26,520 ____________ ____________

1,2*(17*1*1,3)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 132228 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 3 PLAC DO 20KM

M3 20,400 ____________ ____________

1,2*(17*1*1)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 133221 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ ODVOZ DO 1KM M3 33,456 ____________ ____________

pol.č.19-pol.č.15
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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7 133228 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PLACENÉ ODVOZ DO 20KM M3 23,064 ____________ ____________

1,2*(2*7,85*3)-pol.č.17
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 59,976 ____________ ____________

1,2*(18*2,2*1+2*3*5,3)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
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– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 25,704 ____________ ____________

1,2*(18*2,2*1+2*3*5,3)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
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– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 3,432 ____________ ____________

1,2*(18*0,1*1+2*5,3*0,1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
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– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M m2 24,000 ____________ ____________

1,2*(2*4+3*4)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 24,000 ____________ ____________

1,2*(2*4+3*4)
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
13 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM
m 20,350 ____________ ____________

1,1*18,5
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

14 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

15 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

16 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

17 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM m 11,550 ____________ ____________

1,1*10,5
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

18 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY m 11,550 ____________ ____________
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1,1*10,5
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

19 893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).
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20 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 20,350 ____________ ____________

1,1*18,5
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
21 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM m 20,350 ____________ ____________

1,1*18,5
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

22 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM m 20,350 ____________ ____________

1,1*18,5
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

23 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 16,200 ____________ ____________

1,2*2*(2,5*2,7)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
24 899003R NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU HOD 48,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-02

Objekt: SO 01-32-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 56,000 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 168,000 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 11,200 ____________ ____________

44,940*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 112,000 ____________ ____________

44,940*2,0*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 104,160 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 56,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 56,000 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 224,000 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 84,000 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 56,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8020001 potrubí plynovodní PE100, SDR17,6, dn160x6,6 vč.tvarovek a spojek m 17,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R8020002 chránička PE100, SDR11, dn315x28,6mm m 10,700 ____________ ____________
14 R8020003 objímky RACI, typ F/G výška 60mm ks 10,000 ____________ ____________
15 R8020004 smršťovací manžety ks 2,000 ____________ ____________
16 R8020005 ocelová ochranná trubka DN350 m 10,700 ____________ ____________
17 R8020006 objímky RACI, typ M/N výška 18mm ks 10,000 ____________ ____________
18 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 17,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,371 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-02
SO 01-32-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

19 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ m 17,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

20 R8020007 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 18,000 ____________ ____________
21 R8020008 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R8020009 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
23 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 
potrubí.

24 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

25 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na 
čichačce).

26 R8020010 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-03

Objekt: SO 01-32-03

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 82,600 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 267,624 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 16,520 ____________ ____________

82,6*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 185,024 ____________ ____________

82,6*2,5*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*82,6
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 177,184 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 82,600 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 82,600 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 330,400 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 123,900 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 82,600 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8500001 potrubí plynovodní PE100, SDR17,6, dn90 vč.tvarovek a spojek m 33,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R8500002 ochranná trubka PE100, SDR11, dn225 m 25,000 ____________ ____________
14 R8500003 objímky RACI, typ A/B výška 50mm ks 20,000 ____________ ____________
15 R8500004 ocelová ochranná trubka DN300 m 25,000 ____________ ____________
16 R8500005 objímky RACI, typ M/N výška 36mm ks 20,000 ____________ ____________
17 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 33,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 0,915 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-03
SO 01-32-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením.
18 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ m 33,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

19 R8500006 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 30,000 ____________ ____________
20 R8500007 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
21 R8500008 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R8500009 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-04

Objekt: SO 01-32-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 61,690 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 150,524 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 12,338 ____________ ____________

53,200*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 88,834 ____________ ____________

53,200*2,5*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 80,994 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 61,690 ____________ ____________
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Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 61,690 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 246,760 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 92,535 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 61,690 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8600001 potrubí plynovodní PE100,SDR17,6, dn90x5,4 vč.tvarovek a spojek m 24,500 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R8600002 chránička PE100, SDR11, dn225 m 14,000 ____________ ____________
14 R8600003 objímky RACI typ A/B výška 50mm ks 13,000 ____________ ____________
15 R8600004 smršťovací manžety ks 2,000 ____________ ____________
16 R8600005 ocelová ochranná trubka DN300 m 14,000 ____________ ____________
17 R8600006 objímky RACI typ M/N výška 36mm ks 13,000 ____________ ____________
18 R8600007 výstražná fólie m 24,500 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 1,818 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-04
SO 01-32-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.8
19 R8600008 signalizační vodič včetně vývodů m 24,500 ____________ ____________

pol.č.8
20 R8600009 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 30,000 ____________ ____________

pol.č.8
21 R8600010 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R8600011 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
23 R8600012 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
24 R8600013 čichačka KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
25 R8600014 POCH KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
26 R8600015 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-05

Objekt: SO 01-32-05

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 70,000 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 182,000 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 14,000 ____________ ____________

70*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 112,000 ____________ ____________

70*2,5*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*70
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 104,160 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 70,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 70,000 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 280,000 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 105,000 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 70,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8700001 potrubí plynovodní PE100, SDR11, dn63x5,8 vč.tvarovek a spojek m 26,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R8700002 chránička PE100, SDR11, dn160 m 17,000 ____________ ____________
14 R8700003 smršťovací manžeta ks 2,000 ____________ ____________
15 R8700004 objímky RACI A/B, výška 36mm ks 15,000 ____________ ____________
16 R8700005 výstražná fólie m 26,000 ____________ ____________
17 R8700006 signalizační vodič včetně vývodů m 26,000 ____________ ____________
18 R8700007 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 20,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,328 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-05
SO 01-32-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 R8700008 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
20 R8700009 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
21 R8700010 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________
22 R8700011 čichačka KPL 1,000 ____________ ____________
23 R8700012 POCH KPL 1,000 ____________ ____________
24 R8700013 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-06

Objekt: SO 01-32-06

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 203,900 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 530,140 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 40,780 ____________ ____________

78,400*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 326,240 ____________ ____________

78,400*2,5*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*78,400
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 318,400 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 203,900 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 203,900 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 815,600 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 305,850 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 203,900 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8800001 potrubí plynovodní PE100, SDR11, dn63x5,8 vč.tvarovek a spojek m 41,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R8800002 chránička PE100, SDR11, dn160 m 23,000 ____________ ____________
14 R8800003 smršťovací manžeta ks 2,000 ____________ ____________
15 R8800004 objímky RACI A/B, výška 36mm ks 19,000 ____________ ____________
16 R8800005 výstražná fólie m 41,000 ____________ ____________

pol.č.8
17 R8800006 signalizační vodič včetně vývodů m 41,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 2,642 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-06
SO 01-32-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.8
18 R8800007 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 108,200 ____________ ____________

pol.č.8
19 R8800008 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
20 R8800009 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
21 R8800010 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
22 R8800011 čichačka KPL 2,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
23 R8800012 POCH KPL 2,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
24 R8800013 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-07

Objekt: SO 01-32-07

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 62,220 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 186,660 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 12,444 ____________ ____________

66,313*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 124,440 ____________ ____________

66,313*2,5*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*66,313
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 116,600 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 62,220 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 62,220 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 248,880 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 93,330 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 62,220 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R89000001 potrubí plynovodní typ Robust pipe dn110x6,6 vč.tvarovek a spojek m 22,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R89000002 chránička PE100, SDR11, dn250 m 17,000 ____________ ____________
14 R89000003 objímky RACI, typ A/B ks 15,000 ____________ ____________
15 R89000004 smršťovací manžety ks 2,000 ____________ ____________
16 R89000005 ocelová ochranná trubka DN350 m 17,000 ____________ ____________
17 R89000006 objímky RACI, typ M/N výška 50mm ks 15,000 ____________ ____________
18 R89000007 výstražná fólie m 22,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,867 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-07
SO 01-32-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 R89000008 signalizační vodič včetně vývodů m 22,000 ____________ ____________
20 R89000009 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 17,350 ____________ ____________
21 R89000010 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R89000011 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
23 R89000012 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________
24 R89000013 čichačka KPL 2,000 ____________ ____________
25 R89000014 POCH KPL 2,000 ____________ ____________
26 R89000015 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-08

Objekt: SO 01-32-08

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 142,400 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 427,200 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 28,480 ____________ ____________

99,024*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 284,800 ____________ ____________

99,024*3*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*99,024
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 276,960 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 142,400 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 142,400 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 569,600 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 213,600 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 142,400 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R810001 potrubí plynovodní ocelové DN150x4,5 vč.tvarovek a spojek m 41,600 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R810002 chránička DN300 vč.objímek a smršťovací manžety m 33,900 ____________ ____________
14 R810003 výstražná fólie m 41,600 ____________ ____________

pol.č.8
15 R810004 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 10,000 ____________ ____________

pol.č.8
16 R810005 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-08
SO 01-32-08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 R810006 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
18 R810007 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
19 R810008 Technologie T.D.W. Shortstopp 500 DN150 KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
20 R810009 čichačka KPL 2,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
21 R810010 POCH KPL 2,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
22 R810011 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-09

Objekt: SO 01-32-09

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 98,000 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 294,000 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 19,600 ____________ ____________

41,200*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 196,000 ____________ ____________

41,200*3*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*41,200
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 188,160 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 98,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 98,000 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 392,000 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 147,000 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 98,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R80100001 potrubí plynovodní typ Robust pipe dn110x6,6 vč.tvarovek a spojek m 43,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R80100002 chránička PE100, SDR11, dn250 m 9,000 ____________ ____________
14 R80100003 smršťovací manžeta ks 2,000 ____________ ____________
15 R80100004 objímky RACI, typ A/B výška 36mm ks 9,000 ____________ ____________
16 R80100005 ocelová ochranná trubka DN350 m 9,000 ____________ ____________
17 R80100006 objímky RACI, typ M/N výška 50mm ks 9,000 ____________ ____________
18 R80100007 výstražná fólie m 43,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,029 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-09
SO 01-32-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.8
19 R80100008 signalizační vodič včetně vývodů m 43,000 ____________ ____________

pol.č.8
20 R80100009 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 33,500 ____________ ____________

pol.č.8
21 R80100010 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R80100011 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
23 R80100012 propoj pod tlakem KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
24 R80100013 čichačka KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
25 R80100014 POCH KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
26 R80100015 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-10

Objekt: SO 01-32-10

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-10
SO 01-32-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 51,900 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 114,180 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-10
SO 01-32-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 10,380 ____________ ____________

44,436*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 62,280 ____________ ____________

44,436*3*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-10
SO 01-32-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*44,436
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-10
SO 01-32-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 54,440 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 51,900 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-10
SO 01-32-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 51,900 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-10
SO 01-32-10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 207,600 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 77,850 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 51,900 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8400001 potrubí plynovodní PE100, dn110, SDR17,5 vč.tvarovek a spojek m 16,400 ____________ ____________
13 R8400002 chránička PE100, SDR11, dn250 m 11,350 ____________ ____________
14 R8400003 smršťovací manžety ks 2,000 ____________ ____________
15 R8400004 objímky RACI, typ A/B výška 36mm vč. ks 15,000 ____________ ____________
16 R8400005 ocelová ochranná trubka DN350, m 11,350 ____________ ____________
17 R8400006 objímky RACI, typ M/N výška 50mm ks 15,000 ____________ ____________
18 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 16,400 ____________ ____________

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 6,273 km
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Objekt:
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SO 01-32-10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením.
19 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ m 16,400 ____________ ____________

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením. 
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

20 R8400007 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 14,800 ____________ ____________
21 R8400008 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R8400009 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
23 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 
potrubí.

24 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

25 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na 
čichačce).

26 R8400010 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 3,995 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-11

Objekt: SO 01-32-11

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 110,320 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 286,832 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 22,064 ____________ ____________

89,300*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 176,512 ____________ ____________

89,300*2,0*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*89,300
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 168,672 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 110,320 ____________ ____________
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pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 110,320 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 441,280 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 165,480 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 110,320 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R8200001 potrubí plynovodní ocelové DN100x4,0 vč.tvarovek a spojek m 19,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R8200002 chránička DN200 vč.objímek a smršťovací manžety m 13,100 ____________ ____________
14 R8200003 výstražná fólie m 19,000 ____________ ____________

pol.č.8
15 R8200004 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 16,000 ____________ ____________

pol.č.8
16 R8200005 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 R8200006 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
18 R8200007 propoj pod tlakem 2xdn50 KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
19 R8200008 Technologie T.D.W. Shortstopp 500 DN100 KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
20 R8200009 čichačka KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
21 R8200010 POCH KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ
22 R8200011 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

popis. Viz TZ

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km

Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-32-12

Objekt: SO 01-32-12

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM m2 59,350 ____________ ____________

viz. příloha 008
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

2 125318 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 178,050 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 11,870 ____________ ____________

74,760*0,2*1
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 118,700 ____________ ____________

74,760*2,5*0,8
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 7,840 ____________ ____________

0,7*0,8*74,760
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 110,860 ____________ ____________

pol.č.3-pol.č.4
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M3 59,350 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-12
SO 01-32-12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol.č.1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M3 59,350 ____________ ____________

pol.č.1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 237,400 ____________ ____________

4X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 89,025 ____________ ____________

1,5X
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 59,350 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
12 R80001 potrubí plynovodní PE100, SDR17,6 dn110x6,6 vč.tvarovek a spojek m 27,000 ____________ ____________

viz. příloha 004
13 R80002 chránička PE100, dn250, SDR11 m 11,000 ____________ ____________
14 R80003 smršťovací manžety ks 2,000 ____________ ____________
15 R80004 objímky RACI, typ A/B výška 36mm ks 9,000 ____________ ____________
16 R80005 ocelová chránička DN350 m 11,000 ____________ ____________
17 R80006 objímky RACI, typ M/N výška 50mm ks 9,000 ____________ ____________
18 R80007 výstražná fólie m 27,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 8
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km
Rokycany - Mirošov, přeložka plynovodu v km 5,008 km

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-32-12
SO 01-32-12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 R80008 signalizační vodič včetně vývodů m 27,000 ____________ ____________
20 R80009 demontáž a likvidace stávajícího potrubí m 16,000 ____________ ____________
21 R80010 geodetické zaměření plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
22 R80011 revize plynovodu KPL 1,000 ____________ ____________
23 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 
potrubí.

24 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.

25 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 
- položka zásuvky POCH zahrnuje i vodiče z média a z chráničky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umístěna na orientačním sloupku nebo na 
čichačce).

26 R80012 Měřící sonda KPL 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM
M3 27,300 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 69,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 69,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
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pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
4 582614R HMATOVÉ ÚPRAVY TL 60MM DO LOŽE Z KAM (nevidomí) m2 1,200 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
5 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM VČETNĚ PODSYPU m 15,500 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ
m 17,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

7 93540R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - PRO NAPOJENÍ 
TRUBKY, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

8 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 10,200 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

9 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 19,500 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

10 90100R1 VYVRTÁNÍ OTVORU DO ŠACHTY PRO NAPOJENÍ ODV. ŽLABU ks 1,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 005
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

11 90100R2 OBETONOVÁNÍ OTVORU VČETNĚ BEDNĚNÍ M3 0,100 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 005
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 91,965 ____________ ____________

(5,66+4,25+27,16+5,1+5,1)*1,5 + kabelový kanál 0,75*1,8*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

2 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 57,795 ____________ ____________

91,965-34,17
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

3 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 577,950 ____________ ____________

dalších 10 km
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

4 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 34,170 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

5 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 68,340 ____________ ____________

na meziskládku 34,17 + zpět do zásypu 34,17
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 34,170 ____________ ____________

70,91-(5,66+4,25+27,16+5,1+5,1) +kabelový kanál 0,75*0,9*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Zemní práce1 ____________

Základy2
7 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného M3 13,572 ____________ ____________

pod pasy 2*(14,45+3,5+3,5)*1,2*0,1*1,1+ pod podlahu 13,25*3,5*0,1*1,1 + kabelový kanál 0,10*1,8*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

8 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 - podkladní beton M3 11,376 ____________ ____________

pod pasy 2*(14,45+3,5+3,5)*0,9*0,1*1,1 + pod podlahu 13,25*3,5*0,1*1,1 + kabelový kanál 0,10*1,3*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov,zast. Kamenný Újezd technologický objekt
Rokycany - Mirošov,zast. Kamenný Újezd technologický objekt

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-40-01
SO 01-40-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,079 ____________ ____________

13,25*3,5*1,54*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

10 279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 45,265 ____________ ____________

((2*(14,45+3,5)*1+(2*3,5)*0,75))*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

11 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 18,720 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
12 311238215 Zdivo nosné tl. 400 mm z keramických tvárnic m2 132,633 ____________ ____________

2*(14,55+4,0)*3,25*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

13 311238143 Zdivo nosné tl 240 mm z keramických tvárnic m2 26,400 ____________ ____________

2*4*3,0*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

14 346244821 Přizdívky izolační tl 100 mm z cihel plných m2 18,720 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
15 411168145 Strop keramický tl 25 cm z vložek keramických a keramobetonových 

nosníků vč nabetonovávky
m2 58,438 ____________ ____________

13,75*4,25
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

16 417238112 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 
mm včetně polystyrenu tl 100 mm

m 154,800 ____________ ____________
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4*2*(14,55+4,8)
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

17 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 M3 5,321 ____________ ____________

2*(0,25*0,25*2*(14,55+4,8))*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

18 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 42,570 ____________ ____________

2*(0,25*2*2*(14,55+4,8))*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

19 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 42,570 ____________ ____________

2*(0,25*2*2*(14,55+4,8))*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

20 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,639 ____________ ____________

2*(0,25*0,25*2*(14,55+4,8))*120*11
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchu6
21 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 M3 9,791 ____________ ____________

14,55*4,8*0,12*1,1 + kabelový kanál 0,4*13,0*0,10*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

22 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu M3 9,791 ____________ ____________

14,55*4,8*0,12*1,1 + kabelový kanál 0,4*13,0*0,10*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

23 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

M3 9,219 ____________ ____________

14,55*4,8*0,12*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

24 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,233 ____________ ____________

14,55*4,8*3,03*1,1
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Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
25 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 58,795 ____________ ____________

(32,15+11,15+10,15)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

26 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 154,200 ____________ ____________

3,0*(24,30+13,80+13,30)
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

27 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 
nanášená ručně

m2 58,795 ____________ ____________

(32,15+11,15+10,15)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

28 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 17,750 ____________ ____________

35,5*0,5
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

29 622811011 Tepelně izolační dvouvrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 50 mm m2 169,506 ____________ ____________

(14,55+4,8)*2*3,65*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

30 622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm - 
pod obklad

m2 16,254 ____________ ____________

(14,55+4,8)*2*0,35*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

31 622611132 Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace 
provedený ručně

m2 169,506 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Úpravy povrchu6 ____________

Izolace proti vodě711
36 711111001 Provedení izolace proti vodě nátěrem penetračním m2 218,054 ____________ ____________
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2*14,45*4,7*1,1 + kabelový kanál (0,70+0,7+1,00)*20,85*1,1*2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

37 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,050 ____________ ____________

2 kg na 1 m2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

38 711141559 Provedení izolace proti vodě pásy přitavením m2 109,027 ____________ ____________

14,45*4,7*1,1 + kabelový kanál (0,70+0,7+1,00)*20,85*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

39 62852254 SBS modifikovaný asfaltový pás s AL. vložkou - dodávka m2 125,381 ____________ ____________

14,45*4,7*1,1 + kabelový kanál (0,70+0,7+1,00)*20,85*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Izolace proti vodě711 ____________

Izolace tepelné713
40 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami
m2 60,500 ____________ ____________

13,75*4,0*1,10
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

41 63148112 Deska minerální izolační tl.100 mm - dodávka m2 63,525 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

42 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany fólií m2 60,500 ____________ ____________

13,75*4,0*1,10
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

43 28329276 Folie parotěsná - dodávka m2 69,575 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

44 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 76,824 ____________ ____________

14,55*4,8*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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45 28376380 Polystyren extrudovaný XPS 60 mm - dodávka m2 80,665 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Izolace tepelné713 ____________

Elektroinstalace741
71 741-R51 Rozváděč R1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové 

části v.č.003
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
72 741-R52 Rozváděč R2, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové 

části v.č.004
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
73 741-R53 Zásuvka dvojnásobná komplet  230V/16A,IP20 ks 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
74 741-R54 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, 

IP20
ks 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
75 741-R55 Krabice univerzální KU68 ks 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
76 741-R56 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x58W ks 7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
77 741-R57 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x36W ks 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
78 741-R58 Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W ks 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
79 741-R59 Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení m 35,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
80 741-R60 Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení m 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
81 741-R61 Kabel 1-CYKY O 3x1,5 vč.ukončení m 25,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
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82 741-R62 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 m 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

83 741-R63 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 m 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

84 741-R64 Trubka 6013 Zn m 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

85 741-R65 FeZn O8mm m 40,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

86 741-R66 FeZn O10mm m 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

87 741-R67 FeZn 30x4 m 60,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

88 741-R68 Ochranný úhelník OÚ ks 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

89 741-R69 Držák DU do zdiva ks 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

90 741-R70 Označovací štítek ks 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

91 741-R71 Svorka SS ks 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

92 741-R72 Svorka SK ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

93 741-R73 Pomocný jímač v=0,5m ks 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

94 741-R74 Svorka SZ ks 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

95 741-R75 Podpěra vedení PV01 ks 12,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

96 741-R76 Montáž elektroinstalace KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž
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97 741-R77 Drobný elektroinstalační materiál KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

98 741-R78 Stavební přípomoce(drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, 
konstrukce pro rozváděč, atd)

KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
99 741-R79 Zkoušky, revize HOD 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž

Elektroinstalace741 ____________

Vzduchotechnika751
100 751-1.1 Odvodní ventilátor do kruhového potrubí Mixvent - TD 350/125, 

V=100m3/h, dp= 100Pa, Ne= 22W, 0,10A, 230V
ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

101 751-1.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 125, délka 900mm ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

102 751-1.3 Krycí mřížka 200x200 ks 4,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

103 751-1.4 Krycí mřížka d=125 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

104 751-1.5 Protidešťová žaluzie d=125mm PRG-160W ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

105 751-1.6 Protidešťová žaluzie TWG - 315 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

106 751-1.7 Krycí mřížka 300x300 ks 1,000 ____________ ____________
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Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

107 751-R01 Spiro potrubí d= 160 BM 5,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

108 751-R02 potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 2,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A ROZVODNY NN
Technická specifikace: dodávka a montáž

109 751-2.1a Venkovní kondenzační jednotka RAS-107SAV-E6; Ne=0,29 - 1,05 kW, 
230V

ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

110 751-2.1b Podstropní chladicí jednotka RAS-107SKV-E6; Qch=1,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

111 751-2.2a Venkovní kondenzační jednotka RAS-107SAV-E6; Ne=0,29 - 1,05 kW, 
230V

ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

112 751-2.2b Podstropní chladicí jednotka RAS-107SKV-E6; Qch=2,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

113 751-2.3a Venkovní kondenzační jednotka RAV-SP1104AT8-E; Ne=2,37kW, 400V ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

114 751-2.3b Podstropní chladící jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=3,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

115 751-2.3c Podstropní chladicí jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=3,5kW ks 1,000 ____________ ____________
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Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

116 751-2.4a Venkovní kondenzační jednotka RAV-SP1104AT8-E; Ne=2,37kW, 400V ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

117 751-2.4b Podstropní chladící jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=3,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

118 751-2.4c Podstropní chladicí jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=3,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

119 751-R03 Dvojité chladivové potrubí včetně ovládacího kabelu a izolace BM 110,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

120 751-R04 Potrubí z plastových trub (např. HT Systém) - DN 40 BM 30,000 ____________ ____________

odvod kondenzátu
Technická specifikace: dodávka a montáž

121 751-R05 Sifon pro odvod kondenzátu DN 40 (např. HL136N Dn 40) ks 6,000 ____________ ____________

odvod kondenzátu
Technická specifikace: dodávka a montáž

122 751-R06 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 BM 30,000 ____________ ____________

odvod kondenzátu
Technická specifikace: dodávka a montáž

123 751-R07 Montážní materiál KG 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

124 751-R08 Zaregulování a zkušební provoz KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

Vzduchotechnika751 ____________
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Konstrukce tesařské762
46 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 120 cm2
m 66,000 ____________ ____________

kleštiny 32/160 délka 5,50 m, 8 ks
kleštiny 32/160 délka 2,75 m, 4 ks

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
47 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 224 cm2
m 127,450 ____________ ____________

pozednice 160/120 mm, délka 37,0 m, 1 ks
sloupek 120/120mm, délka 1,50 m, 4 ks
vrcholová vaznice 120,180, délka 9,95 m, 1ks
krokve 120/160 délka 3,55m, 14 ks
krokve 120/160 délka 1,75m, 8 ks
krokve 120/160 délka 1,35m, 8 ks

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
48 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 M3 0,381 ____________ ____________

0,032*0,16*5,50*8
0,032*0,16*2,750*8

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
49 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 M3 2,733 ____________ ____________

0,16*0,12*2*(14,3+4,2)
0,12*0,12*1,5*4
0,12*0,18*9,95
0,12*0,16*3,55*14
0,12*0,16*1,75*8
0,12*0,16*1,35*8

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
50 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken 

na sraz
m2 115,341 ____________ ____________

2*((5,9*3,35)/2+((15,65+9,75)/2)*3,35)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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51 60511150 Řezivo stavební prkna M3 2,584 ____________ ____________

2*((5,9*3,35)/2+((15,65+9,75)/2)*3,35)*1,1 *0,02
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

52 762841220 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz m2 48,488 ____________ ____________

0,75*(5,9+15,65)*2)1,5
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

53 60511120 Řezivo stavební prkna hoblovaná M3 1,086 ____________ ____________

0,75*(5,9+15,65)*2)1,5 *0,02
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

54 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 
224 cm2 - pochozí lávka

m 12,100 ____________ ____________

trámek 160/120 mm, délka 0,75 m, 11 ks
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

55 60512011 1 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 M3 0,260 ____________ ____________

0,16*0,12*11*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

56 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz - pochozí lávka m2 7,425 ____________ ____________

9*0,75*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

57 60511140 Řezivo stavební prkna M3 0,266 ____________ ____________

9*0,75*1,1*0,02
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

58 762795000 Spojovací prostředky pro montáž vázaných kcí M3 7,309 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

59 762083121 Impregnace a nátěry řeziva M3 7,309 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Konstrukce tesařské762 ____________

Konstrukce klempířské764
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60 764141435 Krytina střechy plechová imitující tašky, vč. klempířských prvků - např. 
oplechování komínů, zídek, okapnička,napojení na vyšší část objektu, 
okapní s

m2 125,826 ____________ ____________

ystém
~

2*((5,9*3,35):2+((15,65+9,75)/2)*3,35)*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Konstrukce klempířské764 ____________

Krytiny tvrdé765
61 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s 

lepenými spoji na bednění
m2 115,341 ____________ ____________

2*((5,9*3,35)/2+((15,65+9,75)/2)*3,35)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

62 28329288 Folie podstřešní pojistná - dodávka m2 132,642 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Krytiny tvrdé765 ____________

Konstrukce zámečnické767
63 7670001 Zámečnické konstrukce pozinkované s nátěrem vč. kotvení KG 431,820 ____________ ____________

zákryt kanálu 0,5*20,85*50 + mříže pro VZT 106,82
Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.

64 7670002 Vstupní ocelové dveře s fólií tř. bezpečnosti RC4 900/1970 - dodávka a 
montáž vč. zárubně, kování a ostatních dveřních doplňků a prvků

KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
65 7670003 Stahovací protipožární schody, otvor 700x1000 parametry dle PD - 

kompletní dodávka a montáž vč. všech prvků
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.

Konstrukce zámečnické767 ____________
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Podlahy povlakové776
66 776521227 Lepení povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých m2 58,795 ____________ ____________

(32,15+11,15+10,15)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

67 28410242 Krytina podlahová PVC antistatické - dodávka m2 64,675 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Podlahy povlakové776 ____________

Obklady keramické781
68 781774115 Montáž obkladů vnějších z dlaždic lepených flexibilním lepidlem m2 16,254 ____________ ____________

(14,55+4,8)*2*0,35*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

69 7810001 Obklad ze světlých pálených pásků - dodávka m2 17,879 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku materiálu dle PD s dopravou na místo zabudování.

Obklady keramické781 ____________

Malby784
70 784211101 Dvojnásobné malby ze směsí na omítku m2 212,995 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Malby784 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
32 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 222,912 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
33 941112211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 

10m za první a ZKD den použití
m2 13 374,720 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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34 941112811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 222,912 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
35 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 58,795 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 

NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM
M3 2,390 ____________ ____________

(0,15+0,6+2,25+2,2+2,25+1,25+0,15)*0,3*0,9 viz příloha č. 003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 132219 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM

M3 9,560 ____________ ____________
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další 4 km
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,266 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd  úprava oplocení
Rokycany - Mirošov, zast. Kamenný Újezd  úprava oplocení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-40-02
SO 01-40-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,15+0,6+2,25+2,2+2,25+1,25+0,15)*0,3*0,1 viz příloha č. 003
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

4 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 2,390 ____________ ____________

(0,15+0,6+2,25+2,2+2,25+1,25+0,15)*0,3*0,9 viz příloha č. 003
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

Základy2 ____________

PSV7
5 76792 OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU m2 13,485 ____________ ____________

8,7*1,55 viz příloha č. 003
Technická specifikace: – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 
zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

PSV7 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek pro cestující

Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek pro cestující

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-41-01

Objekt: SO 01-41-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek pro cestující
Rokycany - Mirošov, Zast. Rokycany předměstí, přístřešek pro cestující

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-41-01
SO 01-41-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
1 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,700 ____________ ____________

0,2*2,1*5.7*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 900001 Demontáž stávajícího přístřešku s uschováním pro opětovné použití KUS 1,000 ____________ ____________
3 900002 Zpětná montáž přístřešku KUS 1,000 ____________ ____________
4 900003 Odpatkový koš KUS 1,000 ____________ ____________
5 900004 Lavička KUS 1,000 ____________ ____________
6 900005 Vitrýna na jízdní řády KUS 1,000 ____________ ____________

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující

Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-41-02

Objekt: SO 01-41-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-41-02
SO 01-41-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 16,500 ____________ ____________

2,5m2*6m*1,1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 27,000 ____________ ____________

Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 0-4   tl 100mm  0,15*6*1,1
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-41-02
SO 01-41-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 8-16   tl 400mm  1,20*6*1,1
Hutněny zásyp nenamrzavou zeminou    2,5*6*1,1
Hutněny zásyp  štěrkopískovou drtí tl. 100mm  0,2*6*1,1

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,000 ____________ ____________

0,2*2,1*4,3*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

Základy2 ____________

Komunikace5
4 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM
m2 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-41-02
SO 01-41-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
5 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM m 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 9900001 Přístřešek betonový typový 1x U včetně lavičky , osvětlení,  vývěsky na inf. 

a jízdní řády, odp. koš - dodávka a montáž vč ukotvení
KUS 1,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující
Rokycany - Mirošov, Zast. Kamenný Újezd, přístřešek pro cestující

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-41-02
SO 01-41-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd

Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-45-01

Objekt: SO 01-45-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd
Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-45-01
SO 01-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 50,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 01-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 01-45-01 v části E.2.2
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 10,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 01-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
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– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
4 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 01-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál



ASPE 9 Strana: 5
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd
Rokycany - Mirošov - demolice přístřešku Kamenný Újezd

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-45-01
SO 01-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 981238 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 
20KM

M3OP 170,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 01-45-01 v části E.2.2 110+60
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Rokycany předměstí

Rokycany - Mirošov, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Rokycany předměstí

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-65-01

Objekt: SO 01-65-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

R-položky1000-R
58 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 6,000 ____________ ____________
59 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 6,000 ____________ ____________
60 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

61 743200R Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové 
jednotrubicové do 1x36W, v antivandal provedení, min. IP65 s 
elektronickým předřadníkem - t

ks 1,000 ____________ ____________

řída izol. II, vč. zdroje, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

62 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
63 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,250 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 45,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 

dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 

jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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10 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 150,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
11 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm
m 175,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

12 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
13 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 43,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
17 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 150,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

18 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 13,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
19 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

20 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
22 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 65,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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26 742GFF CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

28 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 32,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

30 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

31 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

32 742JAE Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2

KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

33 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________
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Silnoproudá zařízení743
34 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 

výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje
KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

35 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
36 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Demontáže743Z
37 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

38 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
39 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

40 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
41 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
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42 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
43 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

44 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

45 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

46 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

47 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
48 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
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obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
49 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 
zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

50 747GAC Zkušební provoz HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

52 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 

dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
53 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

54 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
55 170504-O Výkopová zemina-odkop t 43,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
56 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
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57 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
67 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 ____________ ____________
68 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 ____________ ____________
69 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

70 743200R Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové 
jednotrubicové do 1x36W, v antivandal provedení, min. IP65 s 
elektronickým předřadníkem - t

ks 1,000 ____________ ____________

řída izol. II, vč. zdroje, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

71 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 90,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
72 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

73 743205R Rozvaděč RE01, RE02 - vč. přípojkové skříně, soklu/podstavce, uchycení, 
venkovní provedení min. IP44,  - včetně hlavní řídící jednotky PLC, 
napojení n

ks 1,000 ____________ ____________

a DDTS ŽDC a komunikaci s elektro dispečinkem, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
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možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

74 743209R Kabelová elektroinstalační lišta, kovová, pro použití na SŽDC, do min. 
50mm, vč. uchycení, atd., komplet

m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

75 743220R Rozvaděč KS - plastový rozvaděč/kabelová skříň pro SÚ a sděl. techniku 
vč. přípojkové pojistkové skříně venkovní, podstavce, atd., v provedení 
kompakt

ks 2,000 ____________ ____________

ní pilíř, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,400 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 45,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
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5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 250,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 250,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 

dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 

jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 70,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 250,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

11 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 
fí.chráničky 20cm

m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

12 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 320,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 701CGN Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
14 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 
nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

15 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
16 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 95,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

17 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

19 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
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20 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 150,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 22,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

23 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

24 741EBD Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. KUS 2,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 741ECB Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm KUS 2,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
27 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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28 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 80,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

30 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 155,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 235,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

32 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 155,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 742IBB 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

35 742GAA CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací m 50,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 260,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

37 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
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pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
38 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

39 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

40 742JAE Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2

KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

41 742KAC Označovací štítek na kabel KUS 20,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu.  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů
42 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
43 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 

výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje
KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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44 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
45 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Demontáže743Z
46 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

47 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
48 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

49 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
50 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

51 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
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52 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 
- 1 pole

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

53 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

54 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

55 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

56 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
57 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

58 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
59 747GAC Zkušební provoz HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
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Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
60 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

61 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 

dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
62 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

63 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
64 170504-O Výkopová zemina-odkop t 95,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
65 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
66 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________
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R-položky1000-R
61 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 ____________ ____________
62 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 ____________ ____________
63 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

64 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 80,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
65 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

66 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 5,000 ____________ ____________

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 45,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 

dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 

jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 25,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 
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prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

12 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 220,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

14 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
15 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 38,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 7,200 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

18 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
19 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

20 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 13,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

22 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

23 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
24 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 80,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

27 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

29 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

31 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

33 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

34 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

35 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 
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cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
36 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 

výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje
KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

37 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
38 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Demontáže743Z
39 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

40 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
41 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

42 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
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43 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
44 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
45 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

46 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

47 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

48 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

49 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
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50 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 
plochy

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

51 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
52 747GAC Zkušební provoz HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

53 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
54 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 
dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
55 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

56 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
57 170504-O Výkopová zemina-odkop t 38,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
58 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 7,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
59 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 4,000 ____________ ____________

1: Dle zemních prací a odvozu odpadu
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

60 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
60 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 ____________ ____________
61 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 ____________ ____________
62 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

63 743205R Rozvaděč RE1 - vazba na rozvaděč RO, vč. přípojkové skříně, 
soklu/podstavce, uchycení, venkovní provedení min. IP44, komplet

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

64 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 80,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
65 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

66 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 5,000 ____________ ____________

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 45,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 

dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 
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jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

12 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 165,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

14 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
15 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 34,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
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uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
19 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

20 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

22 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

23 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
24 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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25 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 80,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

27 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

29 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

31 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

33 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

34 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 4,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
35 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 

výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje
KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

36 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
37 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Demontáže743Z
38 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

39 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
40 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

41 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
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nákladů
42 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

43 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
44 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

45 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

46 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

47 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

48 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
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nákladů.
49 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

50 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
51 747GAC Zkušební provoz HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

52 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 
dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
54 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

55 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
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56 170504-O Výkopová zemina-odkop t 34,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

57 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 4,000 ____________ ____________

1: Dle zemních prací a odvozu odpadu
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

58 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

59 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
33 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 5,000 ____________ ____________
34 701221R Rozvaděč RP, KS2, SMO - plastový rozvaděč pro přejezdy vč. přípojkové 

pojistkové skříně venkovní, podstavce, atd., v provedení kompaktní pilíř, 
komple

ks 1,000 ____________ ____________

t
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně pro možnost chodu 
rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,100 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADC Geodetické vytyčení trasy KM 0,100 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701CAG Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 m 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
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přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm
m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

8 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
10 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 7,200 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

13 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
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uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
14 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 50,000 ____________ ____________
15 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 12,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.
17 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
18 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 40,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 
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cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
22 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

23 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

24 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 747GAC Zkušební provoz HOD 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

27 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
28 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________
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Poplatky za skládky990
29 170504-O Výkopová zemina-odkop t 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
30 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 7,200 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
31 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 4,000 ____________ ____________

1: Dle zemních prací a odvozu odpadu
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

32 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,305 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 350,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 55,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 295,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 4,736
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 4,736

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-66-02
SO 01-66-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 295,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CBQD Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm, včetně všech zemních prací
 - pod silnicí, vozovka živičná - otevřen

m 10,000 ____________ ____________

ý výkop
~

Viz situace - chráničky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 

obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CHC Osetí povrchu trávou m2 125,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701FBE Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou m 295,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
10 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 55,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
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pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
13 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
14 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 3,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 310,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________
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Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 8,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
21 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

23 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 1,000 ____________ ____________
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Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
26 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 747BAB Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

28 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,145 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 145,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 145,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 145,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701CHC Osetí povrchu trávou m2 45,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
7 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 55,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
10 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
11 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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12 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
13 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 4,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 150,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

16 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 12,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů
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Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
18 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

20 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,010
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-66-03
SO 01-66-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 
- 1 pole

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 747BAB Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214

Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 01-66-04

Objekt: SO 01-66-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 5,179 a 5,214

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-66-04
SO 01-66-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,050 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 60,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 40,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 20,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 20,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CBQE Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm, 3 ks ve společné trase, 
včetně všech zemních prací - pod silnicí, v

m 7,000 ____________ ____________

ozovka živičná - otevřený výkop
~

Viz situace - chráničky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 

obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Bez demontáže kolejového svršku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

8 701CHC Osetí povrchu trávou m2 15,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701FBE Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou m 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
10 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 50,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 6,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
13 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
14 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 38,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
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včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 8,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
20 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
21 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

22 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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23 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
25 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 747BAB Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

27 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,345 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 295,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 55,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 240,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 240,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CBQB Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm, včetně všech zemních prací - pod železniční tratí - otevřený 
výkop

m 7,000 ____________ ____________

Viz situace - chráničky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 

obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Bez demontáže kolejového svršku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

8 701CBQD Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm, včetně všech zemních prací - pod silnicí, vozovka 
živičná-otevřený v

m 22,000 ____________ ____________

ýkop
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 
obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CHC Osetí povrchu trávou m2 85,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701FBE Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou m 240,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
11 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 55,000 ____________ ____________

Viz situace
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
14 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
15 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 4,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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18 742IBB 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 295,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 12,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
22 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________
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Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

24 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 3,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
27 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 747BAB Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
29 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,850 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 890,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 55,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 835,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-66-06
SO 01-66-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 835,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CBQB Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160 mm, včetně všech zemních prací - pod železniční tratí - otevřený 
výkop

m 6,500 ____________ ____________

Viz situace - chráničky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 

obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Bez demontáže kolejového svršku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

8 701CHC Osetí povrchu trávou m2 295,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701FBE Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou m 835,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
10 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 60,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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12 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
13 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
14 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 3,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742IBB 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 850,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Viz situace
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 8,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
21 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

23 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 
montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

24 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
26 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

28 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266
Rokycany - Mirošov, přípojka NN pro přejezd v ev. km 6,266

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 01-66-06
SO 01-66-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov, železniční svršek

ŽST Mirošov, železniční svršek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 02-10-01

Objekt: SO 02-10-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční svršek
ŽST Mirošov, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-10-01
SO 02-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

2 0297R01 Kontrola GPK měřícím vozem KM 1,278 ____________ ____________

DÉLKA NOVĚ BUDOVANÝCH KOLEJÍ
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.
3 0297R02 Kontrola prostorové průchodnosti koleje KM 1,278 ____________ ____________

DTTO VÝPOČET KONTROLY GPK
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
4 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 4 959,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

5 52D433 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 316,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční svršek
ŽST Mirošov, železniční svršek
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koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

6 52D401R S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 306,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "c" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

7 52C-R02 S49 REGENEROVANÝ NA NOVÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ B03, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ 
UPEVNĚNÍ

m 564,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "c" BK - nové pražce

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. 
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

8 52C-R05 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 92,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. S49, výzisk ze stavby, tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "c" BK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
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výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

9 53C252 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Obl-j49-1:12-500 (760/301,244)-ČZ-b-KS-SK - (nová – druhé generace)

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

10 53C242 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 11  - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
J49-1:11-300-ČZ-b-KS-SK  - (nová – druhé generace)

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

11 53C232 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
J49-1:9-300-ČZ-b-KS-SK  - (nová – druhé generace)
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Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

12 53C222 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 9 - 190, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
J49-1:9-190-ČZ-b-KS-SK  - (nová – druhé generace)

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

13 R53C-01 VÝHYBKA REGENEROVANÁ - JS49-1:9-300, DŘEVĚNÉ PRAŽCE KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Regenerace výhybky v místě stavby        
Výhybky budou regenerovány dle OTP pro regeneraci dle č.j. 21 240/07 – OP popř. jiných platných předpisů v době realizace stavby. Regenerace 
výhybek je uvedena pouze předběžně dle přílohy č. 002 Kategorizace.        
JS49-1:9-300-ČZ-d-K - stávající výhybka č.7       
– výměna 100 % dřevěných pražců a upevňovadel       
– výměna stávajícího hákového závěru za čelisťový       
– výměna stávající srdcovky za srdcovku ZPN

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
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zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

14 53J130 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ 
VÝHYBKY, SKUPINA OV         (TRANSFORMACE),

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
15 53J230 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - KONSTRUKČNÍ 

ZPRACOVÁNÍ, SKUPINA OV           (TRANSFORMACE),
KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
16 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 

DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS
KUS 42,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
17 53J421 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ 

PŘED A ZA VÝHYBKOU
m 209,100 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,2 m       7 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,3 m       2 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m       29 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m       27 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m       20 ks

18 53J431 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED 
A ZA VÝHYBKOU

m 39,800 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Krátké dřevěné výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
 z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,4 m       6 ks
 z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,5 m       6 ks
 z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,6 m       4 ks

19 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 110,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
tvaru S49  (při použití kolejn. pasů 75m)     40 ks
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tvaru S49  (při použití kolejn. pasů 20m)     70 ks
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

20 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 84,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
      - 12 svarů kolejnic x 7 výhybek jednoduchých

Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

21 53J001R UPEVŇOVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU KUS 28,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
22 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 7,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
23 92251 KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49 KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
kolejnicová S49 s návěstí posun zakázán
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Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování 
koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

24 92200 KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA DŘEVĚNÁ PROVIZORNÍ KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
zarážedlo pro provizorní stavy - pražec uchycený na kolejnice s návěstí posun zakázán

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování 
koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

25 R929-01 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK m 460,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
26 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 2 851,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

27 965226 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,         POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 1 064,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.
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28 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 528,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

29 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 430,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      9 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

30 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 9,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

31 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 10,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
32 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 1 891,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

33 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 258,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

34 965735 DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

35 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov, kolejiště DKV

ŽST Mirošov, kolejiště DKV

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 02-10-01.1

Objekt: SO 02-10-01.1

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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ŽST Mirošov, kolejiště DKV
ŽST Mirošov, kolejiště DKV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12321R1 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 - 

KONTAMINOVANÁ ZEMINA, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE ODPADU
M3 80,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR
 - kontaminovaná zemina v místě stanice PHM

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 840,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
4 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 417,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

5 52C-R05 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 127,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
žsv. S49, výzisk ze stavby (z SO 01-10-01), tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "c" SK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

6 R53C-02 VÝHYBKA REGENEROVANÁ - JS49-1:9-190, DŘEVĚNÉ PRAŽCE KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Výhybky budou regenerovány dle OTP pro regeneraci dle č.j. 21 240/07 – OP popř. jiných platných předpisů v době realizace stavby. Regenerace 
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výhybek je uvedena pouze předběžně dle přílohy č. 002 Kategorizace.        
JS49-1:9-190-ČZ-d-K - stávající výhybka č.6       
 - regenerace kolejnice levé vnitřní, pravé vnější a kolejnice u přídržnice levé       
– výměna 100 % dřevěných pražců a upevňovadel       
– výměna stávajícího hákového závěru za čelisťový       
– výměna stávající srdcovky za srdcovku ZPN

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

7 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 
DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS

KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
8 53J431 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED 

A ZA VÝHYBKOU
m 30,600 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Krátké dřevěné výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,5 m        6 ks
z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,6 m        6 ks

9 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 8,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

10 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
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Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

11 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 
GEOTEXTILIE

m2 540,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

12 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 165,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 - podkladní vrstva ŠD fr. 0/32

Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, kolejiště DKV
ŽST Mirošov, kolejiště DKV

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-10-01.1
SO 02-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

13 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ   
ZŘÍZ. NA MÍSTĚ

M3 150,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

14 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)) m2 20,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 - snesení betonových panelů (10m2) a jeji opětovná pokládka (10 m2)

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j
z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena
Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
15 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
16 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 250,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

17 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 71,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
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ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

18 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 40,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      1 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

19 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

20 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM

M3 292,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

21 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 15,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
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položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu
Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 

rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

22 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
24 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU,  PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 18,000 ____________ ____________

celkem odvoz 26 km
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM m2 1 000,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

3 111209R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM m2 39 000,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

4 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
1KM

KUS 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v \"ks\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: 

– poražení stromu a osekání větví 
– spálení větví na hromadách 
– dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v \"ks\" vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
– vytrhání nebo vykopání pařezů 
– veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
– dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
– zásyp jam po pařezech

5 112019R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

KUS 390,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

6 11240 DRCENÍ VĚTVÍ M3 13,300 ____________ ____________
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křoví: pol. 111201 *0,01+větve stromů pol.112011 *0,33+pol. 112021*0,66
7 123218 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 

ODVOZ A LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU
M3 1 320,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=4656+450 - pol.123215 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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8 123218 1 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 20KM

M3 5 106,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=4656+450 - pol.123215 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 125715 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM M3 565,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

naložení a  dovoz zeminy pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

10 132715 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 1-4 DO 8KM

M3 565,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, zemina pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 132728 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 1-4 PLAC DO 20KM

M3 217,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=697+75+10 - pol.132715 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 131218R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 ODVOZ A LIKVIDACE 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

M3 1 320,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
kontaminovaná zemina v okolí popelové jámy koleje č.4 - stání lokomotiv: 1320 m3 (výpočet (jáma 10+10)*6*1 + kolej  č.4 odstavení lokomotiv 200m*6
uložení na skládku nebezpečného odpadu       2772 t  (objemová hmotnost zeminy 2100 kg/m3)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 565,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, 558+60+1662+150+723
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 490,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32: 490 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 61,800 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obsyp trativodních šachet kamenivem fr. 16/32: 19,8m3+32,0m3
Obsyp chrániček štěrkopískem: 13 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
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– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

16 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 7 669,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
17 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 249,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 1 698,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 940,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
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– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 20,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, 

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, 
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,  
– případné zkoušky konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,   
– výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 0,100 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,   
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování ,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18  
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– ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201,
22 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ t 0,160 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,   
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 18 a 19,ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 ČSN EN 10204.

23 317R01 TRN Z BETONÁŘSKÉ OCELI PR.8 MM, DL. 450 MM, VČETNĚ VRTÁNÍ A 
ZAINJEKTOVÁNÍ

KUS 540,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,   
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 18 a 19,ČSN 73 6206, ČSN 73 1201 ČSN EN 10204.

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
24 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 42,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podkladní beton svodného potrubí C 12/15: 42 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
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– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

25 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podbetonování trativodu betonem C 16/20 (u spádu <5‰) + trativod nad svod. potrubím + opěrky v místě přejezdů: 49 m3
 - vybetonování trativod.šachty betonem C 16/20: 1 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

26 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 54,200 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - štěrkopískový podsyp tl. 50mm=24m3+21m3
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Trativodní šachty - štěrkopískový podsyp  4,2m3 + 5 m3
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
27 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 

GEOTEXTILIE
m2 3 233,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

28 500043R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VYZÍSKANÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 567,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – drcení vytěženého kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– veškerá doprava materiálu
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

29 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 739,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
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– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

30 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ   
ZŘÍZ. NA MÍSTĚ

M3 2 186,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zlepšení zemin směsným pojivem (cement a vápno)

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
31 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM m 30,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 18
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
   - svodné potrubí PE HD - DN 200mm: 30  m

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

32 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM m 385,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

33 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM m 225,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Chráničky DN 160 HDPE + 28 ks víček

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

34 895101R TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 20,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
viz. Tabulka trativodních šachet        
 - trativodní šachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem kompl.:  20 ks
 celková výška šachet  30 m
 - nasazovací trubka DN400: 20 m

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
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– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

35 895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80 KUS 17,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny: 17 ks
 celková výška šachet  32 m
- zákr.deska dvoudílná  DN 800 : 8 ks
 - revizní šachtový nástavec H=610mm s poklopem vč. segmentových poklopu: 9  ks
 - podkladní deska pod bet. šachtu: 17  ks
 - prefab. skruž DN 800x500: 60 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
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– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

36 899522 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
37 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 145,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obetonování svodného potrubí betonem C 16/20: 145m3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
38 96618 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH t 1,203 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, železniční spodek
ŽST Mirošov, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-11-01
SO 02-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ubourání ocelového úhelníku nákladové rampy dl. 80m * 15,04 kg/m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
39 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 86,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=20+27+26+13

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

40 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU,  PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 516,000 ____________ ____________

celkem odvoz 26 km
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov, nástupiště

ŽST Mirošov, nástupiště

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 02-12-01

Objekt: SO 02-12-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště
ŽST Mirošov, nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-12-01
SO 02-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 46,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 310,540 ____________ ____________

166*0,15+1,2*(2*8*0,45)
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště
ŽST Mirošov, nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-12-01
SO 02-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,35 m x (579+87+127 m2), Výkres č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 15,000 ____________ ____________

odhad 0,15 m x odhad 100 m2, Výkres č.  002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO 
DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

M3 22,300 ____________ ____________

hrany nástupiště 0,3*0,3(57+59,2+75+56),  výkres 003
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

5 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 576,000 ____________ ____________

(3,2m2 x 180) , Výkres č.004, 005, 006
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště
ŽST Mirošov, nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-12-01
SO 02-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 32,340 ____________ ____________

pol.č.16
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště
ŽST Mirošov, nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-12-01
SO 02-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 17,820 ____________ ____________

1,2*(22*1*1,9)-pol.č.14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště
ŽST Mirošov, nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-12-01
SO 02-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 32,340 ____________ ____________

zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště
ŽST Mirošov, nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-12-01
SO 02-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 32,340 ____________ ____________

1,2*(22*1*1,75)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 1 104,860 ____________ ____________

1,2*(22*1*1,75)*0,3 + 90*1,12, výkresu 004, 005 + Výkresy č. 004, 005 a 006: (2,3+3,2)*180 m3,
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
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– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 2,640 ____________ ____________

1,2*(22*1*0,1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
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– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 19,200 ____________ ____________

1,2*(2*8)
Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávacídokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2.

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 754,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 754,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 3 016,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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16 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 1 131,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 37,700 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
18 348101R ZÁBRADLÍ  TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ OCHRANY A PATEK m 198,900 ____________ ____________

(2,2+10,8+10,8+6,4+0,5+6,6+6,4+0,6+1,6+25,7+10,9+2,3+88+2+6,8+0,5+6,6+1,8+2,7), Výkres č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

19 327324 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 76,500 ____________ ____________

0,59*(90+3,3+3,3+3,3+3,3+6,4+6,4+6,8+6,8), z výkresu č. 003, 004 a 005
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.
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20 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ t 9,180 ____________ ____________
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 17 a 18, -ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
21 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 37,800 ____________ ____________

90*(0,15*(1+1+0,8)) Výkres č. 003, 004 a 005
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 60,740 ____________ ____________

126*0,15+63*0,2+12,7*0,2
534*005, z výkresu č. 003

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 660,000 ____________ ____________

128 + 
PLOCHA NÁSTUP. 276+258, z výkresu č. 003

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 63,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

25 590001R ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ (KRYTY Z BET DLAŽ BAREV TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM)

m2 16,940 ____________ ____________

8,7+
0,8*(1,6+1,5+1,6+5,6), Výkres č. 003 (půdorys)

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

26 57414 ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM m2 166,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

27 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM m2 166,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 166,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 166,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
30 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
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- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).

31 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM m 24,200 ____________ ____________

1,1*22
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

32 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM m 24,200 ____________ ____________

1,1*22
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

33 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 24,200 ____________ ____________

1,1*22
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
34 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80x250x1000MM 

DO BET. LOŽE S OPĚROU
m 180,200 ____________ ____________

84          +90+2,1+2,1 z výkresu č. 003
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

35 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 26,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 921151 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL SE 
ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 2,700 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 
provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

37 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK j m 180,000 ____________ ____________

90+90, Výkres č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
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koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

38 924610 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z 
DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM

m 183,600 ____________ ____________

90+90+1,8+1,8, z výkresu č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

39 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ 
Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600

m 183,600 ____________ ____________

90+90+3,6, Výkres č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

40 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

41 R9901002 ODPATKOVÝ KOŠ KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov, nástupiště , orientační systém

ŽST Mirošov, nástupiště , orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 02-13-01

Objekt: SO 02-13-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, nástupiště , orientační systém
ŽST Mirošov, nástupiště , orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-13-01
SO 02-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 120,000 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 19,910 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 100,090 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 16,812 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 3,100 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,504 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
19 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,700 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
20 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 12,740 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 1,2m2. 6ks

m2 7,200 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741112R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T3)                                                                                      

-
m2 0,600 ____________ ____________

 0,3 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741113R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T4)  - 0,27 m2. 2ks
m2 0,540 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10 741114R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,140 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
11 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T6)
m2 0,540 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 3ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
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12 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 
(T7)

m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
13 741117R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. centr. 

přechodu (T8)
m2 1,920 ____________ ____________

         - 0,48 m2. 4ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
14 741118R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T9)  - 0,27 m2. 2ks
m2 0,540 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
15 741119R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. nástupiště 

(T10)
m2 0,600 ____________ ____________

     - 0,3 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
16 741120R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. nástupiště 

(T11)
m2 0,600 ____________ ____________

     - 0,3 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 
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dodávka nosných ocelových konstrukcí.
17 741121R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T12)  - 0,3 m2. 1ks
m2 0,300 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
18 741122R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T14)  - 0,3 m2. 1ks
m2 0,300 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce01
1 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M m 60,000 ____________ ____________

1: Převedení vody až do potoka
2: Odhad cca 60m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 92,600 ____________ ____________

1: Pod kolejí
2:1,2*1,2*26,2
3: jímka
4: 2,775*2,775/2*(3+3+2,3+2,3)
5: terén
6: 10

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 86,310 ____________ ____________

1: výkopy celkem
2: 92,60
3: jímky
4: -15,6975
5: Propustek
6: -26,2*1,380*1,38/4*3,14
5: Záysp po předchozí kci
6: 1,2*01,0*2*26,2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

Zemní práce01 ____________

Záladové konstrukce02
4 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,560 ____________ ____________

1: Základ pod uhlovou zeď
2: 5,6*0,68*1,8
3: Zálad dlažby
4:

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
5 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 11,790 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ t 1,100 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Záladové konstrukce02 ____________

Svislé konstrukce03
7 386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z ŽEL. BET DO C30/37 (B37) M3 10,540 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505 t 0,251 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
9 386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ t 0,543 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 8,314 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 t 0,042 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

12 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ t 0,482 ____________ ____________

1: viz výkres č. 008
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce03 ____________

Vodorovné konstrukce04
13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,670 ____________ ____________

1: Podkladní beton pod jímkou
2: 3,2*2,5*0,1
5: Pod zdí
6:  5,8*1,5*0,1

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,590 ____________ ____________

1: Dlažba na vtoku
1: 3,365*1*0,3+2,78*1*0,3+0,8*3,365*0,3+2*1*0,3

Technická specifikace: – úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce04 ____________

KANALIAZCE08
16 89915 STUPADLA (A POD) KUS 7,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
17 89915R ZÁKRYTOVÉ DESKY m2 6,300 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: - položka obsahuje náklady na nákup, dodávku, vnitro staveništi dopravu a montáž

18 89914R POKLOPY m2 0,720 ____________ ____________
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1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: - položka obsahuje náklady na nákup, dodávku, vnitro staveništi dopravu a montáž

KANALIAZCE08 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09
19 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM m 26,100 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
20 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 58,755 ____________ ____________

1: Opěry
2:(0,95+1,3)*24/2*2*0,65
3: Křídla na vtoku 
4:3,3*0,9*1,5
7: Základy
8:24*0,8*1

Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,
- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20,000 ____________ ____________

1: Deska
2: 0,3*24*1,5
3: Uložný práh
4: 24*0,6*0,25*2
7: Stávající propustek - Odhad
8: 2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
22 966169R LETOPOČET KUS 1,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 007
Technická specifikace: - poožeka obsahuje náklady na pořízení, manipulaci a opotřebení matrice letopočtu

23 94125R NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍH PROPUSTKŮ KUS 1,000 ____________ ____________

1: viz výkres č. 006
Technická specifikace: Položka obsahuje 

- náklady na materiál, práci, vnitrostaveništní dopravu
- úprava stávající kanalizace po napojení, začištění

24 90000R ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO ODVODNĚNÍ DO PRŮMĚRU 400mm, DO 1m 
DÉLKY

KUS 2,000 ____________ ____________

1: zaústění trativodu do jímky
Technická specifikace: Položka obsahuje 

- náklady na materiál, práci, vnitrostaveništní dopravu
- jádrový vrt, očištění betonu

Ostatní konstrukce a práce, bourací práce09 ____________

Izolace711
15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI nátěry
m2 474,500 ____________ ____________

1: Tři vrstvy
2: Zadní stěna čela
3: 5,6*2,91*3
4: Izolace trub
5: 1,38*3,14*26,2*3
6: Jímka
7: 2,675*(2*3,0+2*2,3)*3

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
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Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

Izolace711 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

0,5m2*9m*1,1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,400 ____________ ____________

Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 0-4   tl 100mm  0,10*2,1*8,2*1,1
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Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 8-16   tl 400mm  0,4*2,1*8,1*1,1
násyp + ohumusování 0,3m2*13m*1,1

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,000 ____________ ____________

0,2*2,1*8,1*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

Základy2 ____________

Komunikace5
4 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM
m2 17,600 ____________ ____________

16*1,1
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov, přístřešky pro cestující
ŽST Mirošov, přístřešky pro cestující

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-41-01
SO 02-41-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 9900002 Přístřešek betonový typový 1x 2U včetně lavičky , osvětlení,  vývěsky na inf

a jízdní řády, odp. koš - dodávka a montáž vč ukotvení
KUS 1,000 ____________ ____________

6 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 13,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov - demolice rampy

ŽST Mirošov - demolice rampy

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 02-45-01

Objekt: SO 02-45-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - demolice rampy
ŽST Mirošov - demolice rampy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-45-01
SO 02-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 100,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131318 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 20KM M3 271,820 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 05-45-01 v části E.2.4
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - demolice rampy
ŽST Mirošov - demolice rampy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-45-01
SO 02-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - demolice rampy
ŽST Mirošov - demolice rampy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-45-01
SO 02-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 10,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - demolice rampy
ŽST Mirošov - demolice rampy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-45-01
SO 02-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-01 v části E.2.2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
6 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 74,460 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-01 v části E.2.2 (25+11,5)*2*1,7*0,6
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - demolice rampy
ŽST Mirošov - demolice rampy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-45-01
SO 02-45-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
7 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 2,500 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 05-45-01 v části E.2.4
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov - demolice skladu

ŽST Mirošov - demolice skladu

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 02-45-02

Objekt: SO 02-45-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - demolice skladu
ŽST Mirošov - demolice skladu

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 02-45-02
SO 02-45-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 100,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-02 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-02 v části E.2.2
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 5,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-02 v části E.2.2
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
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– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
4 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-02 v části E.2.2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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5 981238 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 
20KM

M3OP 140,000 ____________ ____________

Dle dokumnetace SO 02-45-02 v části E.2.2
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů

6 979001R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ  S PODÍLEM AZBESTU, VČETNĚ ODVOZU A 
LIKVIDACE ODPADU

t 0,889 ____________ ____________

střecha s obsahem azbestu: 50m2 x 0,01778 = 0,889 t
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),
- ruční rozebírání
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce
- podpěrné a pomocné konstrukce jakékoli výšky
- naložení, dopravu a složení suti

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 580,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 580,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 580,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 580,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CGI Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
75 - 110mm

m 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

7 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 140,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
8 701CHC Osetí povrchu trávou m2 170,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 170,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 
nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

10 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 260,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
11 701FFB Vyčištění štěrkového lože m2 260,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 701DBF Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do 

budovy
KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou 
hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

13 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 
fí.chráničky 20cm

m 60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
14 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
15 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 370,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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16 742GFB CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 885,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 370,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

18 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 1 770,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 740,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742GGB CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 370,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
21 742IBC 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová m 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

22 742JAE Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 742JAH Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

24 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
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včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2
KUS 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
26 743BAB Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300 KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek 
vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále 
topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

27 743BAC Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:12-500 KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek 

vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále 
topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

28 743BEJ Čidla pro EOV - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a 
návějové čidlo

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  všech čidel, vč. připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále mechanické ochrany čidla srážek a návějového čidla a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

29 743BEC Silový řídící rozvaděč EOV pro připojení 5 - 8 výhybkových jednotek 
základních s PLC řídícím systémem

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

30 743BER Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOV na 
starších výhybkách

KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí. Dále obsahuje cenu 
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za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
31 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

32 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 3,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

33 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
69 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 23,000 ____________ ____________
70 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 23,000 ____________ ____________
71 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

72 743205R Rozvaděč -  vč. přípojkové skříně, soklu/podstavce, uchycení, venkovní 
provedení min. IP44, komplet

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

73 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 80,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
74 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

75 743202R 1 Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 150 
- 400W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet

m 11,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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76 743200R Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové 
jednotrubicové do 1x36W, v antivandal provedení, min. IP65 s 
elektronickým předřadníkem - t

ks 2,000 ____________ ____________

řída izol. II, vč. zdroje, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

77 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 100,000 ____________ ____________
78 743209R Kabelová elektroinstalační lišta, kovová, pro použití na SŽDC, do min. 

50mm, vč. uchycení, atd., komplet
m 100,000 ____________ ____________

79 743215R Kabelový rošt, kovová, pro použití na SŽDC, 200mm, vč. uchycení, atd., 
komplet

m 100,000 ____________ ____________

80 742IBD 1-AYKY 4/5 x 95 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová m 180,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 1,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
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5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 1 050,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 250,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 25,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 

dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701CGA Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) m 250,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, řezů kabelovou trasou a výkresových příloh projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 25,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 
jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 1 000,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 400,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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12 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 1 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
13 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm
m 1 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

14 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 250,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
15 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 441,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 42,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

18 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
19 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 350,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

20 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
21 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

22 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

23 741EBD Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. KUS 7,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 741ECB Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm KUS 7,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
26 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 310,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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27 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 650,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

29 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 190,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 742GFB CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 105,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 970,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

32 742IBB 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 240,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

34 742GAA CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací m 50,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (na rošty, pod omítku, do rozvaděče a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
35 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 820,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

36 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 350,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

37 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

38 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 22,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

39 742JAE Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2

KUS 6,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

40 742JAF Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2

KUS 4,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

41 742KAC Označovací štítek na kabel KUS 30,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu.  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů
42 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
43 743AAE Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. 

výstroje
KUS 11,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( 2xsvítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

44 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

45 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 21,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
46 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Demontáže743Z
47 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

48 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
49 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů
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50 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
51 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

52 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 6,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
53 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

54 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

55 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 5,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

56 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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57 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 27,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
58 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

59 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
60 747GAC Zkušební provoz HOD 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

61 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
62 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 
dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
63 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 23,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

64 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________
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Poplatky za skládky990
65 170504-O Výkopová zemina-odkop t 441,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
66 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 11,000 ____________ ____________

1: Dle zemních prací a odvozu odpadu
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

67 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 42,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

68 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

2 0297R01 Kontrola GPK měřícím vozem KM 4,890 ____________ ____________

DÉLKA NOVĚ BUDOVANÝCH KOLEJÍ
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.
3 0297R02 Kontrola prostorové průchodnosti koleje KM 4,890 ____________ ____________

DTTO VÝPOČET KONTROLY GPK
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
4 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 15 529,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

5 52D433 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 4 829,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
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koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

6 52D433.1 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 61,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B91S/2, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

7 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 140,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

8 53J20R PRAŽCOVÁ KOTVA KUS 2 250,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
9 53J001R UPEVŇOVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU KUS 688,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
pružné svěrky u pražců B03        296 ks
pružné svěrky u pražců B91S/2        392 ks

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení,případně s uložením.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 R929-01 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK m 4 923,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
11 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 3 573,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

12 965226 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,         POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 2 326,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

13 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 2 511,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční svršek
Mirošov - Příkosice, železniční svršek
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Objekt:
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532 373 0002
SO 03-10-01
SO 03-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

14 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
15 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 5 236,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

16 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 100,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční svršek
Mirošov - Příkosice, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-10-01
SO 03-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel

Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-10-01.1

Objekt: SO 03-10-01.1

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel
Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-10-01.1
SO 03-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 240,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
3 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 235,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

4 52C-R05 S49 REGENEROVANÝ NA UŽITÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", 
BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ

m 47,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
žsv. S49, výzisk ze stavby (z SO 01-10-01), tuhé podkladnicové upevnění bet. pr. SB8P výzisk ze stavby, rozdělení pražců "c" SK

Technická specifikace: Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s užitými, nově vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic
Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do 
místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová 
výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje 
(např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel
Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-10-01.1
SO 03-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 53C222 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 9 - 190, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
J49-1:9-190 -P-p-ČZ-b-KS-SK - (nová – druhé generace)

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

6 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 
DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS

KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
7 53J421 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ 

PŘED A ZA VÝHYBKOU
m 39,800 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m        6 ks
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m        6 ks
z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m        4 ks

8 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

9 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel
Mirošov - Příkosice, vlečka Rosso Steel

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-10-01.1
SO 03-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

10 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 
GEOTEXTILIE

m2 240,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

11 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 47,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 - podkladní vrstva ŠD fr. 0/32

Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
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– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
12 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
13 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 97,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

14 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 47,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
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od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

15 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      1 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

16 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

17 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
18 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 150,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
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příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.
19 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk
M3 15,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

20 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-11-01.1

Objekt: SO 03-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM m2 1 780,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

3 111209R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM m2 69 420,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

4 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
1KM

KUS 37,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v \"ks\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: 

– poražení stromu a osekání větví 
– spálení větví na hromadách 
– dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v \"ks\" vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
– vytrhání nebo vykopání pařezů 
– veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
– dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
– zásyp jam po pařezech

5 112019R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

KUS 1 443,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

6 11240 DRCENÍ VĚTVÍ M3 30,010 ____________ ____________
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křoví: pol. 111201 *0,01+větve stromů pol.112011 *0,33+pol. 112021*0,66
7 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1 021,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, sejmutí ornice v tl 0,20m (plocha 5975*0,2m)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 123215 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 8KM

M3 3 707,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, zemina pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
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– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 123218 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 20KM

M3 19 642,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=25754+1696+1662 - pol.123215 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 123818 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 5-7 
ODVOZ DO 20KM

M3 570,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - výkop ze skalního odřezu v km 10,370 - 10,600

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 125715 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM M3 5 160,200 ____________ ____________

naložení a  dovoz zeminy pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 132728 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 1-4 PLAC DO 20KM

M3 691,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=2423+198+100+165+219 - pol.132715 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 1 361,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - hutněný přísyp + násyp

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT M3 470,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - hutněný přísyp z vyzísk. zemin ze stavby zlepšených směsným pojivem vápna a cementu

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 292,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - ochraná vrstva násypu v tl. 0,60m - nenamrzaví a propustný materiál

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 2 626,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, 558+60+1662+150+723+750
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 348,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32: 578 m3
hutněný zásyp ze štěrkodrti pod a za opěrnou zdí U3: 1760 m3
Rozšíření stezky pražcovou rovnaninou - zásyp z propustného nenamrzavého materiálu: 10m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

18 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 176,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
hutněný zásyp nepropustnou zeminou za opěrnou zdí U3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 74,700 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obsyp trativodních šachet kamenivem fr. 16/32: 46,20 m3
Obsyp chrániček štěrkopískem: 28,5 m3
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

20 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 33 710,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
21 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 1 525,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
22 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 4 688,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

23 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2 4 688,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR - Ochrana svahu - biodegradační kokosová rohož včetně přikotvění geomříže kotvami tvaru U z drátů z 
betotonářské oceli tl.0,10m v rastru 2x2m

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 18 752,000 ____________ ____________

výpočet:4* pol 18242
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

25 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 7 032,000 ____________ ____________

výpočet:1,5* pol 18242
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

26 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 234,400 ____________ ____________

výpočet:pol 18242 *0,01*5
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
27 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE m2 3 960,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
seperační geotextílie PŘÍSYPU 11,740-11,890: 500 m2
seperační geotextílie gabionu: 3460 m2

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

28 21450 KONSOLIDAČNÍ A SANAČNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA M3 133,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - konsolidační vrstva ze štěrkodrtě frakce 32/63

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

29 215R01 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPENO CEMENTOVOU STABILIZACÍ DO 3% M3 233,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zlepšení zemin v podloží násypu směsným pojivem (cement a vápno), rozpočtované množství pojiva cca 3%, v tl. 420 mm (záběr frézy 500 mm)

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

30 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 2 615,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

31 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 1 110,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

32 2853R1 SAMOZÁVRTNÉ TYČOVÉ KOTVY PR.32 MM m 1 575,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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- samozavrtávací tyčové kotvy o32mm průměrné dl.2,5m (uvažováno 1ks na 2,0m2) 630 KS
Technická specifikace: Položka obsahuje:

– kompletní práce, včetně zavrtání kotvy, které jsou nutné pro předepsanou funkci kotvení
– dodání kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  předpětí  včetně  nutného  prodloužení  pro  zakotvení
– spojkové, respektive  kotevní  zařízení,  stříhání,  řezání,  úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže
– uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových  podpor  v dostatečném  
množství,  upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem
– osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu
– předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  zařízení  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  ukotvení, vyhotovení všech 
požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol
– pomocné konstrukce, práce a zednické výpomoce pro uložení a upevnění výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně předpínacího
– dodání a injektování speciální injektážní hmotou
– ochranu kotvy do doby jejího zainjektování, je-li prováděno v jiné fázi výstavby
– povrchovou antikorozní úpravu kotvy
Položka neobsahuje: převázky, kleštiny, rozpěry a průchodky pro kotvy, dynamometry
Způsob měření:  Aktivní délka tyčové kotvy

33 28994 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ A MŘÍŽOVIN m2 1 250,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
-zajištění svahu ocelovými geosítěmi vč. kotevních lan

Technická specifikace: Položka opláštění zahrnuje také: 
– úpravu, očištění a ochranu podkladu 
– přichycení k podkladu, případně zatížení 
– úpravy spojů a zajištění okrajů 
– úpravy pro odvodnění 
– nutné přesahyPopisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 
včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 5, 17.

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________
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Svislé a kompletní konstrukce3
34 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3 1 730,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Podchycení svahu gabionem - drátkokamenná konstrukce 1x1m, délka 1730 m

Technická specifikace: Opatření vrchního ředitele DDC č. 10 č.j. 791  / 97  
– KVŘ od 1.5.2001,   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání gabionů,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

35 327R01 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z ROVNANINY Z VYZÍSKANÝCH PRAŽCŮ KUS 120,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
pražcová rovnanína z vyzískaných pražců 3.řady dle vzor. listů žel. spodeku ČD Ž2.2 vč. spon

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání pražců,   
– zajištění a dovoz materiálů ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení pražců a jejich upevnění
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

36 327120 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 831,300 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Rozšíření stezky krabicovými díly opěrných zdí U3 + odvodňovací otvory po cca 1,5m z výroby: 978 m *0,85 m3/m

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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37 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 199,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
lože opěr. zdí U3 z betonu C12/15 tl.0,15m: 196 m3
lože z betonu pod pražcovou rovnaninu C12/15 tl.0,10m: 3 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

38 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 23,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podbetonování trativodu betonem C 16/20 (u spádu <5‰) + opěrky v místě přejezdů: 23 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
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– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

39 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 905,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - betonové lože pod příkopové tvárnice a žlaby C20/25 XF2: 905 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

40 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 69,100 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - štěrkopískový podsyp tl. 50mm=30m3



ASPE 9 Strana: 21
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, železniční spodek
Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-11-01

SO 03-11-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trativodní šachty - štěrkopískový podsyp  10,5m3
vyústění trativodů - podkladní vrstva štěrkodrti (tl.100mm) 2m3
Vyústění příkopů - štěrkopískový podsyp pod dlažbu u vyusť. příkopů tl.0,10m: 1,6m3
skluz - podkladní vrstva štěrkodrti (tl.100mm): 25m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 99,800 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
vyústění trativodů - dlažba z lomového kamene tl. 0,2m: 20*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 3 m3
vyústění příkopů - dlažba z lomového kamene tl. 0,2m: 16*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 1,6 m3
skluz - příčný svod - dlažba z lomového kamene tl.0,2m: 250*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 38m3

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
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– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

42 466211 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO m2 5,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - rozšření stezky polovegetačními tvárnicemi (0,4x0,6m) ukládané na terén: 5 m2

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– výplň spar a otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivemViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

43 465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2 300,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zpevnění svahu příkopu melioračními deskami 0,3x1m (rozšíření kapacity příkopu)

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

44 46421 POHOZ DNA A SVAHŮ GABIONY Z LOM KAMENE M3 900,000 ____________ ____________
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Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
zpevnění svahu gabionovou matrací tl. 0,30m: 3000*0,3

Technická specifikace: Opatření vrchního ředitele DDC č. 10 č.j. 791  / 97  
– KVŘ od 1.5.2001,   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyskládání gabionů,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– osazení košů, provázání košů, vyplnění kamenem,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
45 500041R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 

GEOTEXTILIE
m2 7 710,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, 7410+300
Technická specifikace: – dodání geotextilie v požadované kvalitě 

– očištění a urovnání podkladu 
– uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak  
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

46 500042R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z MINERÁLNÍ 
SMĚSI

M3 345,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podkladní vrstva z minerální směsy

Technická specifikace: – nákup a dodání minerální směsi v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
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– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení minerální směsi dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z minerální směsi bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

47 500043R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VYZÍSKANÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 2 094,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – drcení vytěženého kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– veškerá doprava materiálu
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.
48 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 

DRCEN. KAMENIVA
M3 2 716,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

49 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ   
ZŘÍZ. NA MÍSTĚ

M3 8 275,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zlepšení zemin směsným pojivem (cement a vápno)

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
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– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

50 507112 ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. 
VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ

M3 410,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní/konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.11, Ž 4.2 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6.

51 507292 ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘ.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEM. STAB. 
JIN. MAT. Z DOVEZ. MAT.

M3 520,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - cementová stabilizace štěrkodrti 0/32  - dovoz z centra

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro cementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
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– uložení materiálů pro cementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z cementové stabilizace \"z dovezeného materiálu\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, 
včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12, Ž4.2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
52 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM m 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
   - svodné potrubí PE HD - DN 200mm

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

53 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM m 364,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Chráničky DN 160 HDPE + 66 ks víček

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

54 895101R TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
viz. Tabulka trativodních šachet        
 - trativodní šachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem kompl. 50 ks
 celková výška šachet  70 m
- nasazovací trubka DN400: 50 m

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
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– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

55 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - betonová trativodní vyúsť (dle S4) vyústěná na terén: 10 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
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– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

56 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - horské vpusti beton C30/37, XC4, XF3 (dle S4) včetně mříže

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
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– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

57 899522 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 24,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

58 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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 - obetonování svodného potrubí betonem C 16/20: 3 m3
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
59 935244 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 

TL. 0,10 M
m 3 290,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
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– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

60 935254 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 
TL. 0,10 M

m 410,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

61 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 60,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
62 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU,  PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 360,000 ____________ ____________

celkem odvoz 26 km
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, železniční spodek - silniční propustek v km 12,165

Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-11-01.2

Objekt: SO 03-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
63 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
64 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,400 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

65 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 0,800 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
66 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 3,000 ____________ ____________

10*0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
67 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 18,000 ____________ ____________

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
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- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
68 918346 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 400MM m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Mirošov - Příkosice, železniční spodek - rušení silničních propustků

Mirošov - Příkosice, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-11-01.3

Objekt: SO 03-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
69 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,000 ____________ ____________

propustek km 12,065: 12 m3
propustek km 12,428: 10 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
70 2900001R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ NEKOTVENÉ m2 64,000 ____________ ____________

propustek km 12,065: 32 m2
propustek km 12,428: 32 m2

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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71 32723 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 5,400 ____________ ____________

propustek km 12,065: 9*0,3
propustek km 12,428: 9*0,3

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyzdění zdi,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,  
– provedení zdiva, vč. spárování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
72 45164 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 30,000 ____________ ____________

propustek km 12,065: 16 m3
propustek km 12,428: 14 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
73 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 20,000 ____________ ____________

propustek km 12,065: 10 m3
propustek km 12,428: 10 m3

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-12-01

Objekt: SO 03-12-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-12-01
SO 03-12-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 123711 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 

1KM
M3 344,700 ____________ ____________

3,3*90*1,1 + 17,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 106,200 ____________ ____________

1,0*91*1,1  + 5,2
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 25,000 ____________ ____________

22,6*1,1
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 25,000 ____________ ____________

22,6*1,1
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 37,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 1,250 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
8 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 21,100 ____________ ____________
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(15*2*0,05+95*0,15+2*30,0*0,05)*1,1 +0,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
9 348101R ZÁBRADLÍ  TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ OCHRANY A PATEK m 19,800 ____________ ____________

4,4+15,4
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

10 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,900 ____________ ____________

6*0,15
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 228,050 ____________ ____________
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270*0,1*1,1 + 1,8*90*1,1 + 32*0,15 + 61*(0,1+0,15)
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 32,000 ____________ ____________

chodník
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

13 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 300,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 590001R ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ (KRYTY Z BET DLAŽ BAREV TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM)

m2 7,400 ____________ ____________
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(1,5+4,2)*1,1 + 1,1
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
15 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

16 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
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kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
17 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80x250x1000MM 

DO BET. LOŽE S OPĚROU
m 204,000 ____________ ____________

105+99
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

18 93554 ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z BETONU SV.Š. DO 250 MM VČET.MŘÍŽÍ m 99,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, včetně mříží, jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

19 935254 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 
TL. 0,10 M

m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 
– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
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– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

20 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK j m 90,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

21 924610 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z 
DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

22 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ 
Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600

m 91,800 ____________ ____________

90+1,8
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

23 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

24 R9901002 ODPATKOVÝ KOŠ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

25 965834 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER 
ODVOZ SUTI DO 25 KM

m 84,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
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nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

26 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-12-02

Objekt: SO 03-12-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN m2 480,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách.
2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ ks 25,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v \"ks\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: – poražení stromu a osekání větví, – spálení 
větví na hromadách, – dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. Odstranění pařezů se měří v \"ks\" 
vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: – veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, zásyp jam po pařezech

3 125216 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM M3 480,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 123718 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 
ODVOZ DO 20KM

M3 275,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 65,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 340,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 230,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 230,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 345,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 460,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 6,900 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
12 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 21,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
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13 311325R ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/35 (B35)-XF3 M3 4,500 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- včetně bednění 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

14 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 t 0,030 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ t 0,240 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

16 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,185 ____________ ____________

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 0,300 ____________ ____________

1*0,3
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Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

18 461114 PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,150 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 19,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 75,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 161,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

22 582615R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM - nevidomí

m2 1,200 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

23 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC m2 86,000 ____________ ____________

Nástupištní deska š.0,95 m prefabrikovaná betonová s varovným pásem opticky a hmatově vnímatelným
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Izolace711
24 71111R Dodávka a provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

25 71111R1 Dodávka a provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x 
nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

26 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC m2 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
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– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Izolace711 ____________

Trubní vedení8
27 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

28 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM m 11,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

29 894846R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 1,000 ____________ ____________

kontrolní plastová šachta DN 400 výšky 1,5 m.
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
30 924420R2 Nástupištní prefabrikát typu H snížené výšky 1000 mm m 90,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu H.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 
různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
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koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

31 9000R Mobiliář - lavička ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

32 9001R Mobiliář - odpadkový koš ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

33 9002R Mobiliář -vitrína na jízdní řád ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

34 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

35 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BET. LOŽE 
S OPĚROU

m 75,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.
36 93543 ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 200 MM 

VČET.MŘÍŽÍ
m 10,000 ____________ ____________

37 935254 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 
TL. 0,10 M

m 86,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava
38 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

39 965833 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,45 M TISCHER 
ODVOZ SUTI DO 15 KM

m 52,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 
nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-12-02
SO 03-12-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-13-01

Objekt: SO 03-13-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-01
SO 03-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 33,600 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 6,450 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 27,150 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-01
SO 03-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 5,550 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 0,900 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-01
SO 03-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,167 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
13 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,303 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
14 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 5,840 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-01
SO 03-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 1,56 m2. 3ks

m2 4,680 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741112R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T2)                                                                                      

-
m2 0,300 ____________ ____________

 0,3 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T4)  - 0,27 m2. 1ks
m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10 741115R 1 TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,140 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
11 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T6)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Mirošov Město, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-01
SO 03-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 741117R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 
nástupiště (T9)  - 0,27 m2. 1ks

m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém

Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-13-02

Objekt: SO 03-13-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-02
SO 03-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 44,800 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 9,084 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 35,716 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 7,784 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 1,300 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,234 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
13 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,404 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
14 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 8,840 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 1,92 m2. 4ks

m2 7,680 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741112R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T3)                                                                                      

-
m2 0,300 ____________ ____________

 0,3 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T4)  - 0,27 m2. 1ks
m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10 741115R 1 TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,140 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
11 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T7)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém
Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-13-02
SO 03-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 741117R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 
nástupiště (T9)  - 0,27 m2. 1ks

m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 14,600 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,400 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 12995R ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ VČETNĚ ODVOZU DO 20 KM ks 1,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,700 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 8,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
6 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 

KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m 6,150 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

7 90200R VÝSTRAŽNÝ KŘÍŽ DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno v CAD, př.č. 005
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917

Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-14-02

Objekt: SO 03-14-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 33,200 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 
DO 20KM

M3 3,535 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
3 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM m 2,700 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
4 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM
m 2,700 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
5 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 2,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 121,600 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 23,000 ____________ ____________
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 60,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 121,600 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

10 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM m2 60,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003



ASPE 9 Strana: 5
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-02
SO 03-14-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

11 57415 ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM m2 60,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

12 574611 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 50MM m2 60,800 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

13 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 33,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM m2 33,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 56313R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉ ZEMINY TL. DO 
150MM

m2 33,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 582614R HMATOVÉ ÚPRAVY TL 60MM DO LOŽE Z KAM (nevidomí) m2 6,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
17 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM VČETNĚ PODSYPU m 3,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

18 87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM m 9,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,004
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
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– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

19 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,004
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
20 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

21 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 30,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
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- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

22 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

23 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 25,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

24 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 19,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
25 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 

SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
m 8,400 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

26 921151 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL SE 
ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 3,600 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
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Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 
provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

27 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 6,500 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

28 93540R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - PRO NAPOJENÍ 
TRUBKY, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

29 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 16,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 19,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

31 90100R1 VYVRTÁNÍ OTVORU DO ŠACHTY PRO NAPOJENÍ ODV. ŽLABU ks 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

32 90100R2 OBETONOVÁNÍ OTVORU VČETNĚ BEDNĚNÍ M3 0,100 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

33 91361R VRSTVY Z GEOTEXTILIE m2 25,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

34 935241 DLAŽBY Z PŘÍKOP. TVÁRNIC TZZ3 NA SUCHO DO ŠTP. VRSTVY TL. 
0,05 M

m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 
– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 8,917

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-02
SO 03-14-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-14-03

Objekt: SO 03-14-03

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-03
SO 03-14-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 4,000 ____________ ____________

46,8*0,39; viz př. č. 002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 93,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-03
SO 03-14-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 95,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,004
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-03
SO 03-14-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

4 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM m2 95,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,004
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5 56313r VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉ ZEMINY TL. DO 
150MM

m2 95,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,004
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 582614R HMATOVÉ ÚPRAVY TL 60MM DO LOŽE Z KAM (nevidomí) m2 6,100 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,004
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-03
SO 03-14-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
7 921151 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL SE 

ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
m 2,700 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 

provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

8 90200R VÝSTRAŽNÝ KŘÍŽ DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 006
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010
Mirošov - Příkosice, přechod v ev. km 9,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-03
SO 03-14-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692

Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-14-04

Objekt: SO 03-14-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 9,692

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-04
SO 03-14-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 5,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 206,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

3 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 103,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 206,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 103,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 57415 ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM m2 103,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 57461 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM m2 103,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
8 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM VČETNĚ PODSYPU m 2,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
9 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
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3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

10 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 18,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 7,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 18,200 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

13 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 14,600 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
14 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 

SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
m 8,400 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
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na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

15 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 6,100 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

16 93540R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - PRO NAPOJENÍ 
TRUBKY, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

17 90100R1 VYVRTÁNÍ OTVORU DO ŠACHTY PRO NAPOJENÍ ODV. ŽLABU ks 1,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 005
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

18 90100R2 OBETONOVÁNÍ OTVORU VČETNĚ BEDNĚNÍ M3 0,100 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 005
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 21,900 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 150 mm; odměřeno ze situace, 132,75*0,15*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
2 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 63,940 ____________ ____________

tloušťky odstraňovaných vrstev: vozovka - 300 mm, sjezd - 400 mm; odměřeno ze situace, (132,75*0,3+45,75*0,4)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
3 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 2,652 ____________ ____________

ornice na ohumusování odvoz a dovoz do 5 km tam a zpět z mezideponie
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 6,884 ____________ ____________

tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odečteno ze situace, 38,7*0,20*1,12(sklon 1:2)*1,1-2,652(ornice na ohumusování), viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

5 122714 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 5KM M3 1,920 ____________ ____________

zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 21,600 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 19,6*1,2-1,92(zpětné zásypy), viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,920 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 1,6*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,050 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 3,37*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 
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- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

9 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 216,800 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 179,16*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

10 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 13,260 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

11 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 13,260 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 10,76*1,12(sklon 1:2)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 13,260 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
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13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 53,040 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 19,890 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,663 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
16 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,040 ____________ ____________

odměřeno z výkresu liniového odvodnění, 0,19*9,75*1,1, viz příloha č.008
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
17 314705 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

18 314530 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní provedení

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 396,510 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 180,23*2(dvě vrstvy)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 18,550 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 16,86*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 198,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 180,23*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 198,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 180,23*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 198,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 180,23*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24 57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM m2 198,250 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 180,23*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
25 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

26 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 24,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

27 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž se žlutým retroreflexním zvýrazněním, viz příloha č.002
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Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

28 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

29 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

30 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

m2 5,570 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 40,5*0,125*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
31 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 19,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, obrubník 100x250x1000, vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 15,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

33 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600 MM, 
STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 10,800 ____________ ____________
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odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

34 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 15,000 ____________ ____________

viz řezání asfaltového krytu
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

35 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 9,000 ____________ ____________

odečteno z výkresu liniového odvodnění, viz příloha č.008
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

36 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno z výkresu liniového odvodnění, viz příloha č.008
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

37 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno z výkresu liniového odvodnění, viz příloha č.008
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

38 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU 
TL 100MM

m2 1,570 ____________ ____________

odměřeno ze situace, bet. žlabovka š. 0,57 m, vč. bet. lože - beton C20/25 n XF3, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

39 965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU j DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ 
DO 25 KM

m 13,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, asfaltová konstrukce přejezdu, viz příloha č.002
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Technická specifikace: Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo 
přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na 
místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v 
ose koleje.

40 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,430 ____________ ____________

odměřeno ze situace, vybourání stávajícího odvodňovacího žlabu, 0,39*8*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 5,400 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy:tl. 100 mm; odměřeno ze situace54*0,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 16,200 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 300 mm; odměřeno ze situace, 54*0,3, viz příloha č.002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 2,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 3,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů,  č.002,005
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

5 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 54,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace(110*0,3), viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 10,000 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 10,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 40,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 15,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,500 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
12 31400R ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 7,980 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: dodávka a montáž

13 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 108,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 54,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 11,718
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 11,718

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-06
SO 03-14-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 54,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 54,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 574622R OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL. 70MM m2 54,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
19 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

20 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 5,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

21 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 22,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

22 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 11,660 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
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přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
23 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ PRO 

KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH
m 13,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 

koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

24 96564 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH m2 15,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
25 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 11,660 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

26 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 6,700 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

27 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ m 8,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
28 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM
m 6,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,060

Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,060

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-14-07

Objekt: SO 03-14-07

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,060
Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,060

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-14-07
SO 03-14-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 40,230 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 400 mm; odměřeno ze situace, 34,61*0,4*1,1, viz příloha č.002
demontáž provizorní komunikace v rámci DIO: 100*0,25, včetně odstranění textilie

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 4,170 ____________ ____________

ornice na ohumusování odvoz a dovoz do 5 km tam a zpět z mezideponie
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

3 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 6,462 ____________ ____________

tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odečteno ze situace, 43,15*0,20*1,12(sklon 1:2)*1,1-4,17(ornice na ohumusování), viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

4 122714 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 5KM M3 0,600 ____________ ____________

zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,600 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 0,5*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,040 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 9,7*1,2-0,6(zpětné zásypy), viz přílohy č.002,005
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,720 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 3,1*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 61,600 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 56,0*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 20,850 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 20,850 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 16,92*1,12(sklon 1:2)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 20,850 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 83,400 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

13 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 31,275 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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14 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1,043 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
15 314714 ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 15,400 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

16 314705 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

17 314530 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní provedení

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 94,120 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 42,78*2(dvě vrstvy)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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19 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 14,530 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 13,21*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 100,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 47,060 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 42,78*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 47,060 ____________ ____________
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odměřeno ze situace, 42,78*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 47,060 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 42,78*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24 57461 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM m2 47,060 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 42,78*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

25 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE m2 100,000 ____________ ____________

součástí DIO
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Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
26 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž, viz příloha č.002
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

27 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

28 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 8,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

29 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________
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součástí DIO
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

30 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 6,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, obrubník 100x250x1000, vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

31 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 7,380 ____________ ____________

odečteno ze situace, vnější zádlažbové panely - 12 ks, vnitřní zádlažbové panely - 6 ks, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

32 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 17,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č. 002, 005
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

33 965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU j DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ 
DO 25 KM

m 4,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, konstrukce přejezdu z betonových panelů, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo 

přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na 
místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v 
ose koleje.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce:1
1 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 39,470 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 400 mm; odměřeno ze situace, 32,89*0,4*1,1, viz příloha č.002
demontáž provizorní komunikace v rámci DIO: 100*0,25, včetně odstranění textilie

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 4,102 ____________ ____________

ornice na ohumusování odvoz a dovoz do 5 km tam a zpět z mezideponie
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

3 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 8,634 ____________ ____________

tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odečteno ze situace, 51,69*0,20*1,12(sklon 1:2)*1,1-4,102(ornice na ohumusování), viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

4 122714 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 5KM M3 0,600 ____________ ____________

zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,600 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 0,5*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,760 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 15,3*1,2-0,6(zpětné zásypy), viz přílohy č.002,005
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,600 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 3,0*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 70,530 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 64,12*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 20,510 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 20,510 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 16,65*1,12(sklon 1:2)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

11 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 20,510 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení
12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 82,040 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

13 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 30,765 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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14 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1,026 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce:1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy:314
15 314714 ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY PŘEJEZDU m 15,400 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

16 314705 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

17 314530 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: kompletní provedení

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy:314 ____________

Komunikace:5
18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 108,160 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 49,16*2(dvě vrstvy)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 100,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 10,450 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 14,96*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 54,080 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 49,16*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 54,080 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno ze situace, 49,16*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

23 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 54,080 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 49,16*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

24 57461 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM m2 54,080 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 49,16*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

25 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE m2 100,000 ____________ ____________

součástí DIO
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace:5 ____________

Ostatní konstrukce a práce:9
26 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž, viz příloha č.002
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

27 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

28 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 8,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

29 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________
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součástí DIO
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

30 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 6,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, obrubník 100x250x1000, vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

31 921612R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ Z PANELŮ NA 
BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m 7,380 ____________ ____________

odečteno ze situace, vnější zádlažbové panely - 12 ks, vnitřní zádlažbové panely - 6 ks, viz příloha č.002
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

32 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 18,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a podélného profilu, viz přílohy č. 002, 003
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

33 965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU j DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ 
DO 25 KM

m 3,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, konstrukce přejezdu z betonových panelů, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, přejezdu nebo 

přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na 
místo určené skládky, hrubé očištění zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na 
určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v 
ose koleje.

Ostatní konstrukce a práce:9 ____________

Celkem: ____________
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Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,706

Mirošov - Příkosice, přejezd v ev. km 12,706

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-14-09

Objekt: SO 03-14-09

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 25,495 ____________ ____________

154,5*0,15, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 52,685 ____________ ____________

154,5*0,31, viz př. č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 15,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace řezu, viz př. č. 002 a 003
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 278,000 ____________ ____________
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Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

6 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 89,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 89,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativn

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 89,600 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 358,400 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 134,400 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 4,480 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy27
12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,995 ____________ ____________

0,186*9,75
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Základy27 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
14 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Zpevněné plochy46
13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,280 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
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- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Zpevněné plochy46 ____________

Komunikace5
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 301,400 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 39,600 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 150,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 150,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 150,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.II TL.  DO 100MM m2 150,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 914142R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - MONT 

S PŘESUNEM
KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
 - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

22 914143R DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL VČETNĚ SLOUPKU A PATKY - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
23 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 
zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

24 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 18,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

25 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 3,000 ____________ ____________

Součást DIO
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

26 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM m 17,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Rozřezání betonové nebo asfaltobetonové komunikace dělicí pilou do hloubky 20 cm.   Metr řezu=m

28 921131R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., 600MM, STRAIL 
SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.řízení dřevěných žlábků podle pozice 0 a dřevěného rámu na místě, montáž přejezdové konstrukce z dílů  v ose 
koleje při přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překáž
na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu 
nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a 
odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

29 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 36,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

30 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 9,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

31 93543R1 ODVOŇOVACÍ ŽLAB DN200 Z POLYMERBETONU - REVIZNÍ DÍL DL. 
0,66M S OTVOREM, VČ. BET. LOŽE

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

32 93543R2 ČELNÍ STĚNA POČÁTEČNÍ ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 
délky osy žlabu.

33 96563 ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH m2 18,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: – zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce
34 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 
komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,116

Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,116

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-20-01

Objekt: SO 03-20-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 14,623 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 11526 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 
2,8M

m 25,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,116
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provizorní zatrubnění (pro provedení úpravy koryta) DN800 - zřízení, přesun+odstranění
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
3 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 148,415 ____________ ____________

VÝKRES Č. 006+007+008: 15,905*6,9(nad klenbou) + 1,560*18,2(koryto) + 4*1*0,3*8,5(za křídly)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-01
SO 03-20-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 14,623 ____________ ____________

VÝKRES Č. 006,007,008 0,75*6,9(nad klenbou)+0,76*18,25(koryto)+ 4*1*0,3*8,5(za křídly) - polovina z vytěžené horniny
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,623 ____________ ____________

VÝKRES Č. 006,007,008 0,75*6,9(nad klenbou)+0,76*18,25(koryto)+ 4*1*0,3*8,5(za křídly) - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
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vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 007+009+010 - Obsyp drenáže 2 * 0,2m2 * 7,5m
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
7 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 6,900 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013 (0,3*23)m  Provizorní hrázka (pro provedení injektáže)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 50MM m 371,800 ____________ ____________
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VÝKRES Č. 013 - Průzkumné vrty 24m + kontrolní vrty 6m + vrty pro injektáž 347,8
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

9 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 32,990 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013
Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáž

(statickou, těsnící a pod.). 
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
10 327215 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE - PŘEZDĚNÍ M3 16,128 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013 - Přezdění - odhad 20% křídel  0,2*(4*20,16)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

11 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,460 ____________ ____________

VÝKRES Č. 014 - 1,61m + 5,97m + 5,97m + 1,61m + 2,53m + 5,97m + 5,97m + 2,53m = 32,2m - 1130kg
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD
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Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)
M3 10,650 ____________ ____________

VÝKRES Č. 011  =0,25*7+0,3*7 (most) +4*0,2*8,5 (křídla)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž desky, případné potřebné bednění (montáž i demontáž) 
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– provedení desky z prost.  betonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž. Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap.17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

13 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 t 0,206 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012  vč. trnů na přikotvení ke stávající kci.
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál     Viz : TKP kap.17a kap.18,  ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

14 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 20,790 ____________ ____________

VÝKRES Č. 006,007,008,011 =3,3*6,3
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
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doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 4,225 ____________ ____________

tvrdá ochranná vrstva izolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,667 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012 
VÝKRES Č. 015 - Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 24 * 1,98kg/m2 + 15% přesah

Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
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– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

17 45142 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,020 ____________ ____________

VÝKRES Č. 014 - 10ks * 0,002m3
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 32,100 ____________ ____________

VÝKRES Č. 006+007+008  
koryto - 1,2(plocha v řezu)*18,25
za křídly 4*0,3*1*8,5

Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
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stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
19 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 177,344 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013: =12,044*6,9 (klenba+opěry)+4*20 (křídla),16+2*6,8 (čela)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
20 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 17,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 005-008  =4*0,5*8,5 (rub křídel)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

21 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 91,100 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Izolace klenby =13,5*6,26
VÝKRES Č. 015,011  =2,9+3,65 (vnitřní plochy říms)

Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 91,100 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Izolace klenby =13,5*6,26
VÝKRES Č. 015,011  =2,9+3,65 (vnitřní plochy říms)

Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
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obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

23 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 84,510 ____________ ____________

VÝKRES Č. 015 - Izolace klenby =13,5*6,26
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Trubní vedení8
24 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM m 4,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 006 - Drenáž za rubem opěr 4* 1,0m
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

25 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH m 15,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 008 - Drenáž za rubem opěr 2* 7,5m
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
26 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 48,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 011 =0,5*2*14 (most) +0,5*4*17 (křídla) - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 012
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

27 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 177,344 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013: =12,044*6,9 (klenba+opěry)+4*20 (křídla),16+2*6,8 (čela)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

28 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 177,344 ____________ ____________

VÝKRES Č. 013: =12,044*6,9 (klenba+opěry)+4*20 (křídla),16+2*6,8 (čela)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

29 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 011 - 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
30 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ m 0,600 ____________ ____________

VÝKRES Č. 008 - Kamenné zdivo - římsa křídla 2* 0,3m hloubky 0,7m
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola vyměření řezu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

31 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,900 ____________ ____________
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VÝKRES Č. 013 (0,3*23)m  Provizorní hrázka (pro provedení injektáže)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
32 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 6,400 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003,004,005  =2*(0,2*5,8) římsy mostu + 4*(0,6*0,2*8,5) římsy křídel
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
33 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,232 ____________ ____________

VÝKRES Č. 003 - 2ks * 5,8m * cca. 0,02Kg/m´
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 27,950 ____________ ____________

odstranění podkladu vozovky pro úpravu komunikace pod mostem
dle výkr.č.  10.1 a 10.3 a VV   2,3=2,300 [A]
vodovod    1,2*(12*0,5*2)=14,400 [B]
kanalizace   1,2*(4*2,5*0,5+3,5*2,5*0,5)=11,250 [C]
Celkem: A+B+C=27,950 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 4,700 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem vč. odvozu k recyklaci
dle výkr.10.1 - frézování v tl. 100 mm, 47 m2    47,0*0,1=4,700 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak).

3 115341 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 4000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízeníčerpací jímky v šachtě, svislé potrubí v 

šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek předvypouštěním vod mimo staveniště
4 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 

20KM
M3 43,834 ____________ ____________

odkop pro dlažbu na kuželech a násypech
(16,2+17,0+23,7+20,6)*1,414*0,4=43,834

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
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– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 29,000 ____________ ____________

výkop pro výměnu AZ - úprava komunikace pod mostem
dle TZ a VV     58,0*0,5=29,000 [A]

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 125118 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM M3 17,850 ____________ ____________

natěžení ornice na ohumusování tl. 200 mm     89,251*0,2=17,850 [A]
vč. poplatku za zemník

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
– poplatek za zemník
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 



ASPE 9 Strana: 5
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

7 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 39,975 ____________ ____________

kanalizace :   13,364
vodovod : 26,611
celkem : 39,975

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
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– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

8 125711 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM M3 232,560 ____________ ____________

výkop z mezideponie pro zpětný zásyp 
dle pol. 17120B      232,56=232,560 [A]

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

9 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 29,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem 
natěžení zeminy vhodné do aktivní zóny dle pol. 17131   29,0 m3

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– poplatek za zemník
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
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– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

10 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500 MM m 70,000 ____________ ____________

kanalizace: 70 m
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií odkopávek. 
Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.

11 131711 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM M3 232,560 ____________ ____________

výkop pro zpětný zásyp
dle pol. 17411        180,955=180,955 [A]
dle pol. 17511         51,605=51,605 [B]
Celkem: A+B=232,560 [C]

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
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– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 180,440 ____________ ____________

přebytek výkopu vč. odvozu na skládku
dle výkr.č. 8.1 - opěra O1    255=255,000 [A]
                         opěra O2    158=158,000 [B]
výkopy celkem:                   A+B=413,000 [C]
odečet pro zpětný zásyp dle pol. 131731     -232,56=- 232,560 [D]
nevhodný výkop a přebytek výkopu celkem    Celkem: A+B+C+D=180,44

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 26,611 ____________ ____________

vodovod : 1,2*(18*1,6*1,1)*0,7=26,611
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 132318 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 4 DO 20KM

M3 13,781 ____________ ____________

vodovod :  1,2*(18*1,7*1,1)-26,611 = 13,781
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

15 132718 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM

M3 17,080 ____________ ____________

rýhy pro opěrné prahy dlažeb na kuželech dle výkr. 4,1
O1    0,5*0,5*(7,63+7,65)=3,820 [A]
O2    0,5*0,5*(8,96+8,8)=4,440 [B]
Celkem: A+B=8,260 [C]
kanalizace :   1,2*(0,7*7*1,5)=8,82
celkem: C+8,82=17,08

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

16 133721 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 1KM M3 13,364 ____________ ____________

kanalizace : 1,2*(3,7*1,3+3,7*3)*0,7=13,364
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17 133728 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PLACENÉ ODVOZ DO 
20KM

M3 12,436 ____________ ____________

kanalizace :   1,2*(5*1,3+5*3)-13,364
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

18 17120A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 264,573 ____________ ____________

přebytek výkopu na skládku:
zemina z odkopu pro dlažbu na kuželech dle pol. 122718 :   43,834 m3
zemina z odkopu pro AZ dle pol. 123738 :    29,0 m3
zemina z výkopů dle pol. 131718 :   180,44 m3
zemina z rýh pro  dle pol. 132718 :   8,26 m3
zemina z vrtů dle pol. 26123 :   (3,1416*0,075*0,075)*172=3,039 m3
Celkem: 264,573 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

19 17120B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 232,560 ____________ ____________

materiál pro zpětný zásyp na mezideponii:
dle pol. 131711       232,56=232,560 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

20 17131 ULOŽ SYP DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY M3 29,000 ____________ ____________

výměna zeminy v AZ v tl. 500 mm - dle TZ a VV     58,0*0,5=29,000 [A]
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 180,955 ____________ ____________

zpětný zásyp z vytěženého a probraného materiálu:
dle výkr.č. 4.2, 8.1
O1 - zásyp před opěrou   1,35*12,0*1,15=18,630 [A]
       zásyp za opěrou pod těsněním   8,8*(6,98+0,7+1,1)*1,15=88,854 [B]
O2 - zásyp před opěrou   1,58*8,3*1,15=15,081  [C]
       zásyp za opěrou pod těsněním   5,3*(6,98+1,5+1,1)*1,15=58,390 [D]
Celkem: A+B+C+D=180,955 [E]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

22 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 39,976 ____________ ____________

vodovod:    1,2*(18*1,6*1,1)*0,7=26,611
kanalizace:  1,2*(3,7*1,3+3,7*3)*0,7=13,364
celkem:  39,976

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

23 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 17,133 ____________ ____________

vodovod :   1,2*(18*1,6*1,1)*0,3=11,405
kanalizace :   1,2*(3,7*1,3+3,7*3)*0,3=5,728
celkem : 17,133

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

24 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3 51,605 ____________ ____________

zásyp a obsyp vně opěr a křídel z vytěženého probraného materiálu:
dle výkr.č. 8.1

zásyp u O1 dle výkresu                       162=162,000 [A]
odečet zásypů u O1 dle pol. 17411    -(18,63+88,854)=- 107,484 [B]
odečet zásypů u O1 dle pol. 458524    -28,073=-28,073 [C]
obsyp vně křídel                                 A+B+C=26,443 [D]
zásyp u O2 dle výkresu                       169=169,000 [E]
odečet zásypů u O2 dle pol. 17411    -(15,081+58,39)=-73,471  [F]
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečet zásypů u O2 dle pol. 458524    -70,367=-70,367 [G]
obsyp vně křídel                                 E+F+G=25,162 [H]
obsypy celkem    D+H=51,605 [I]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

25 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 6,600 ____________ ____________

vodovod :  1,2*(18*0,1*1)=2,160
kanalizace:   1,2*(18*1,5*0,1+2*5*0,1)=4,440
celkem :   6,600

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

26 18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ m2 51,300 ____________ ____________

vodovod:    1,2*(12*2)=28,8
kanalizace:  1,2*(4*2,5+3,5*2,5)=22,5
celkem: 27,9

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávacídokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 
jsou uvedeny samostatné položky.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2.

27 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 58,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 23
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava komunikace pod mostem - dle VV     58,0=58,000 [A]
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

28 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 89,251 ____________ ____________

ohumusování násypů za odlážděnými kužely:
dle výkr.č. 4.1 - dl. na konec říms x š. x koef . sklonu
O1    (4,5*3,2+6,5*3,6)*1,414=53,449 [A]
O2    (3,0*4,1+4,2*3,1)*1,414=35,802 [B]
Celkem: A+B=89,251  [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

29 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 89,251 ____________ ____________

dle pol.č. 18223       89,251=89,251 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

30 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU m2 89,251 ____________ ____________

3x zálivka 10 l/m2       3*89,251*10/1000=2,678 [A]
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________
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Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
31 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 14,940 ____________ ____________

drenáž rubu opěr a křídel vč. vyústění dříkem opěry resp. křídly z plast. trub DN 150:
O1 - dle výkr.č. 6.2 - HD-PE plná           1,8=1,800 [A]
                                 HD-PE děrovaná   4,58=4,580 [B]
O2 - dle výkr.č. 6.3 - HD-PE plná           3,98=3,980 [C]
                                 HD-PE děrovaná   4,58=4,580 [D]
Celkem: A+B+C+D=14,940 [E]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

32 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU m 45,000 ____________ ____________

dle výkr.č. 6.1
  O1 - tahové mikropiloty vč. tahových hlav
          trubky 89/10, délka bez kořene 8,5-4,5 m, 4 ks       (8,5-4,5)*4=16,000 [A]
          tlakové mikropiloty vč. tlakových hlav
          trubky 108/16, délka bez kořene 9,5-6,0 m, 6 ks     (9,5-6,0)*6=21,000 [B]
  O2 - tahové mikropiloty vč. tahových hlav
          trubky 89/10, délka bez kořene 8,5-4,5 m, 4 ks       (8,5-4,5)*4=16,000 [C]
          tlakové mikropiloty vč. tlakových hlav
          trubky 108/16, délka bez kořene 9,5-6,0 m, 6 ks     (9,5-6,0)*6=21,000 [D]
Přídavek 20% pro odchylky v profilu zemin, 15,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=89,000 [F]

Technická specifikace: vč. trubek  a tahových a tlakových hlav mikropilot a trubek dle výkresu 6.1, výplň cementovou injektážní směsí
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Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261  nebo 266). Varianty v 
podzemí v hornině mokré obsahují ztížení osazení a zainjektování v důsledku přítoku vod z horninového masivu

33 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU m 238,000 ____________ ____________

dle výkr.č. 6.1
  O1 - tahové mikropiloty, trubky 89/10, kořen dl. 4,5 m, 4 ks       4,5*4=18,000 [A]
          tlakové mikropiloty, trubky 108/16, kořen dl. 6,0 m, 6 ks    6,0*6=36,000 [B]
  O2 - tahové mikropiloty, trubky 89/10, kořen dl. 4,5 m, 4 ks       4,5*4=18,000 [C]
          tlakové mikropiloty, trubky 108/16, kořen dl. 6,0 m, 6 ks    6,0*6=36,000 [D]
Přídavek 20% pro odchylky v profilu zemin, 20,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=128,000 [E]

Technická specifikace: kořeny mikropilot  prům. cca 200 mm vč. trubek dle výkresu 6.1, výplň cementovou injektážní směsí
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261  nebo 266). Varianty v 
podzemí v hornině mokré obsahují ztížení osazení a zainjektování v důsledku přítoku vod z horninového masivu

34 26123 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM m 266,000 ____________ ____________

dle výkr.č. 6.1
  O1 - 4x vrt dl. 8 m, 2+4 x vrt dl. 9 m    4*8,0+6*9,0=86,000 [A]
  O2 - 4x vrt dl. 8 m, 2+4 x vrt dl. 9 m    4*8,0+6*9,0=86,000 [B]
Přídavek 20% pro odchylky v profilu zemin, 35,000 [E]
Celkem: A+B+C=207,000 [C]

Technická specifikace: vrty prům. 150 mm vč. svislého a vodorovného přemístění zeminy
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

35 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3 33,000 ____________ ____________

beton C 30/37-XC4,XF3
základy opěr a křídel
dle výkr.č. 6.2 - opěra O1       16,5=16,500 [A]
dle výkr.č. 6.3 - opěra O2       16,5=16,500 [B]
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Celkem: A+B=33,000 [C]
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé konstrtukce3
36 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 15,000 ____________ ____________

přechodové zídky z betonu C 30/37-XC4,XF3
dle výkr.č. 6.4
zídka A      4,0=4,000 [A]
zídka B      5,3=5,300 [B]
zídka C      2,5=2,500 [C]
zídka D      3,5=3,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=15,300 [E]

Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

37 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 t 1,606 ____________ ____________

výztuž zídek vč. říms
dle výkr.č. 7.5 - přechodové zídky za O1    0,972=0,972 [A]
dle výkr.č. 7.6 - přechodové zídky za O2    0,634=0,634 [B]
Celkem: A+B=1,606 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,336 ____________ ____________

římsy na křídlech:
na O1 dle výkr. č. 6.2    0,127*(3,9+0,35)*2=1,080 [B]
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na O2 dle výkr. č. 6.3    0,127*(4,5+0,35)*2=1,232 [A]
římsy na závěrných zídkách    0,127*0,82*2*2=0,417 [C]
římsy na úhlových zídkách:
odměřeno dle výkr.č. 6.4    0,127*(5,16+7,17+3,42+4,78)=2,607 [D]
Celkem: B+A+C+D=5,336 [E]

Technická specifikace: římsy na křídlech a přechodových úhlových zídkách z betonu C 30/37-XC4,XF3 (výztuž říms je součástí výztuže křídel resp. úhlových zídek)
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, 
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, 
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,  
– případné zkoušky konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,   
– výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

39 331001Rvpu PŘELOŽKA A PASPORTIZACE BOŽÍCH MUK KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: přeložka (posun) a pasportizace božích muk vč. základových konstrukcí - vč. veškerých prací zemních,  jeřábových a ostatních potřebných prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
40 333221 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 17,980 ____________ ____________

dle výkr.č. 6.2 a 6.3 - tl. obkladu 0,2 m
opěra O1 - přední strana dříku opěry   5,98*2,72=16,266 [A]
                - boky dříku opěry a křídel   11,26*2=22,520 [B]
opěra O2 - přední strana dříku opěry   5,98*3,36=20,093 [C]
                - boky dříku opěry a křídel   15,51*2=31,020 [D]
Celkem: A+B+C+D=89,899 [E]

Technická specifikace: žulový řádkový obklad dříku opěry a vnějších stran křídel 200x200x400 mm vč. ukotvení, vyspárování a potřebných nátěrů dle výkr, 6.2 a 6.3)
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

41 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 69,835 ____________ ____________

dle výkr.č. 6.2 a 6.3
opěra O1 - dřík opěry              14,2=14,200 [A]
               - úložný práh              4,5=4,500 [B]
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                - závěrná zídka         1,1=1,100 [C]
                - křídla                      12,2=12,200 [D]                   
opěra O2 - dřík opěry               17,7=17,700 [E]
               - úložný práh               4,5=4,500 [F]
                - závěrná zídka         1,1=1,100 [G]
                - křídla                      14,3=14,300 [H]
podložiskové bloky - O1           0,46*0,46*0,2*3=0,127 [I]
                               - O2           0,46*0,46*0,17*3=0,108 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=69,835 [K]

Technická specifikace: beton C 30/37-XC4,XF3
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností 
– výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 
6206

42 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 t 14,402 ____________ ____________

výztuž opěr a křídel vč. říms a základů
dle výkr.č. 7.1 - O1       6,721=6,721  [A]
dle výkr.č. 7.3 - O2       7,594=7,594 [B]
Celkem: A+B=14,315 [C]

Technická specifikace: výztuž opěr a křídel vč. říms a základů
 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz: TKP kap. 17 a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

43 348943 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z OCELI ŘADY 52 t 1,327 ____________ ____________

dle VV   1,081=1,081 [A]
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Technická specifikace: zábradlí z ocel. svařovaných úhelníků na křídlech a přechodových zídkách vč. kompletní PKO dle TZ a ukotvení k římsám patními deskami s lepenými 
kotvami
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrtukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
44 421930R-vpu MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI t 50,177 ____________ ____________

dle VV     50,177=50,177 [A]
Technická specifikace: ocelová nosná konstrukce ze svařovaných plechů vč. zábradlí na OK, výplně zábradlí z tahokovu, pororoštů z FRP, kabelových tras pro silnoproudé, 

sdělovací a zabezpečovací kabely
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
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- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

45 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 6,000 ____________ ____________

dle výkr.č. 4.1
na O1 - všesměrně pohyblivé    2=2,000 [A]
           - všesměrně pevné         1=1,000 [B]
na O2 - všesměrně pohyblivé    2=2,000 [C]
           - příčně pevné               1=1,000 [D]
Zat96en9 podle specifikace v TZ
Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– přípravu, ošistění a úpravy úložných ploch, kontrola připravenosti konstrukce pro osazení ložisek, včetně potřebného lešení   
– výrobní dokumentaci ložisek, dodání kompletních ložisek, včetně PKO, materiály pro upevnění ložisek, pro zálivku a pro podlití ložisek 
– osazení ložisek, připevnění ke konstrukci, zalití kotevních trnů, podlití ložiska 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, lešení 
– zalití a výplně spar, uvolnění ložisek  
– nastavení ložisek   Viz : TKP kap. 21, TNŽ 73 6277, ČSN EN 10204, ČSN 73 2601

46 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 16,600 ____________ ____________

dle výkr.č. 6.1
šablony pro vrtání mikropilot tl. 150 mm                                     7,9=7,900 [A]
  (šablony zůstanou jako podkladní beton pod základy opěr)
podkl. beton pod úhlové přechodové zídky tl. 150 mm             8,7=8,700 [B]
Celkem: A+B=16,600 [C]

Technická specifikace: podkladní beton C 16/20-XF0
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– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

47 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,229 ____________ ____________

dle výkr.č. 10.1, 10.3 a VV
podkladní vrstva odraz. proužku tl. 100 mm    3,5*0,1=0,350 [A]
podkladní vrstva chodníku tl.150 mm             16,0*0,15=2,400 [B]
podkladní vrstva kamenné dlažby
  na kuželech tl. 50 mm            (16,2+17,0+23,7+20,6)*1,414*0,05=5,479 [C]
Celkem: A+B+C=8,229 [D]

Technická specifikace: podkladní vrstvy ze ŠD  (úprava komunikace pod mostem)
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
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– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

48 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,220 ____________ ____________

podlití ložisek a kapsy  0,4*0,4*0,02*3*2+0.15*0.15*0.2*4*6=0.220 [B]
Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

49 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9 M3 98,440 ____________ ____________

dle výkr.č. 8.1 a 002
mezi křídly - O1       5,33*4,58*1,15=28,073 [A]
                    O2      13,36*4,58*1,15=70,367 [B]
Celkem: A+B=98,440 [C]

Technická specifikace: zásyp za opěrami nad těsnící vrstvou z velmi vhodného nenamrzavého propustného materiálu (ŠD), hutněno do ID 1,0, po vrstvách max. 300 mm
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 1511

50 45859 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z UPRAVENÉHO KAMENE M3 16,170 ____________ ____________

dle výkr.č. 4.2
  O1      1,1*4,58*1,15=5,794 [A]
  O2      1,97*4,58*1,15=10,376 [B]
Celkem: A+B=16,170 [C]

Technická specifikace: ochranný zásyp za opěrou (drenážní vrstva) z kamenné rovnaniny, min. rozměr kamene 125 mm
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu (upravený kámen), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění, či vyskládání   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– případné zkoušky hutnění, materiálových vlastností a dalších vlastností 
– Viz TKP kap. 3, ČSN 72 1860

51 461314 PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 13,916 ____________ ____________

opěrné prahy dlažeb na kuželech dle výkr. 4,1
O1    0,8*0,5*(7,63+7,65)=6,112 [A]
O2    0,8*0,5*(8,96+8,8)=7,104 [B]
Celkem: A+B=13,216 [C]
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úprava komunikace pod mostem - odrazný proužek dle výkr.č. 10.1 a VV
3,5 m2, tl. 0,2 m        3,5*0,2=0,700 [D]
Celkem C+D=13,916

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 38,355 ____________ ____________

odláždění kuželů a násypů
odměřeno z výkr.č. 4.1 : půdorys. plochy kuželů x koef .sklonu 1:1 = 1,414
lomový kámen (žula) tl. 200 mm      (16,2+17,0+23,7+20,6)*1,414*0,20=21,917 [A]
podkladní beton tl. 150 mm            (16,2+17,0+23,7+20,6)*1,414*0,15=16,438 [B]
Celkem: A+B=38,355 [C]

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
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– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
53 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 116,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - 2x podkladní vrstva ze ŠD tl. 150 mm
dle výkr.č. 10.1, a VV       58*2=116,000 [A]

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

54 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM m2 58,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - obrusná vrstva ACO 11  TL. 40MM
dle výkr.č. 10.1 a VV     58=58,000 [A]

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

55 574161 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM m2 58,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - ložní vrstva ACL 16+ TL. 70mm
dle výkr.č. 10.1 a VV     58=58,000 [A]

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

56 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
MC

m2 16,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - dlažba chodníku vč. bet. lože tl. 30 mm
dle výkr.č. 10.1 a VV     16,0=16,000 [A]

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

57 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM m 44,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem dle VV:
napojení na stáv. komunikaci   2*6,5=13,000 [A]
podélná spára u obrubníků       31,0=31,000 [B]
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Celkem: A+B=44,000 [C]
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
58 711122 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY m2 131,742 ____________ ____________

izolace rubu opěr, křídel a úhlových zídek nataveným asf . pásem vč. ukotvení nerez. páskem pod římsou
dle výkr.č. 4.2, 6.2, 6.3, 6.4 a TZ
O1 - rub opěry       1,9*4,58*1,15=10,007 [A]
      - rub křídel       8,7*2*1,15=20,010 [B]
O2 - rub opěry        3,3*4,58*1,15=17,381  [C]
      - rub křídel      13,9*2*1,15=31,970 [D]
úhlové zídky - O1 - zídka A    (4,7+1,4*5,16)*1,15=13,713 [E]
                             - zídka B    (5,7+1,4*7,17)*1,15=18,099 [F]
úhlové zídky - O2 - zídka C    (2,8+1,4*3,42)*1,15=8,726 [G]
                             - zídka D    (3,6+1,4*4,78)*1,15=11,836 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=131,742 [I]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, OTP pro SVI, TNŽ 73 6280
- ukotvení nerez. páskem pod římsou

59 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ m2 131,000 ____________ ____________

těsnící vrstva za opěrou - 2x HD-PE fólie
dle výkr.č. 4.2
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O1     5,2*6,0*2*1,15=71,760 [A]
O2     4,3*6,0*2*1,15=59,340 [B]
Celkem: A+B=131,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

60 711129 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ - OCHRANA IZOLACE Z 
TEXTILIE

m2 317,340 ____________ ____________

ochrana rubu opěr, křídel a úhl. zídek dle pol.č. 711122                      131,742=131,742 [A]
ochrana těsnící fólie za opěrou dle pol.č. 711127R-vpu                       131,100=131,100 [B]
ochrana stěrkové izolace na ocel. mostovce dle pol.č.  711429R-vpu    54,498=54,498 [C]
Celkem: A+B+C=317,340 [D]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti povrchu pro položení ochrany izolace  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

61 711429R-vpu IZOLACE MOSTOVEK POD  KOLEJÍ BEZEŠVÁ STŘÍKANÁ m2 54,498 ____________ ____________

bezešvá stříkaná izolace líce nosné OK
dle výkr. č. 4.3      (3,64+0,6*2)*11,260=54,498 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B m2 15,500 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - uzavírací nátěr na obrusné vrstvě podél obrubníků
dle výkr.č. 10.1 a VV     0,5*31,0=15,500 [A]

Technická specifikace: – položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
63 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 500MM m 19,800 ____________ ____________

kanalizace:   1,1*18=19,8
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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64 85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
100MM

m 19,800 ____________ ____________

vodovod :   1,1*18=19,8
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

65 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
200MM

m 22,000 ____________ ____________

kanalizace :   1,1*20=22,0
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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66 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM m 4,000 ____________ ____________

chráničky pro prostup vyústění odvodnění rubu opěr
dle výkr. č. 6.2 a 6.3
O1 - vyústění křídly                0,7*2=1,400 [A]
O2 - vyústění dříkem opěry    1,2*2=2,400 [B]
Celkem: A+B=3,800 [C]

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

67 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

68 894157 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 2,000 ____________ ____________

kanalizace:   2
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu). 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 



ASPE 9 Strana: 43
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296
Mirošov - Příkosice, most v ev. km 9,296

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-20-02
SO 03-20-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

69 894457 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 
500MM

KUS 2,000 ____________ ____________

kanalizace:   2
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
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– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

70 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2,000 ____________ ____________

kanalizace:   2
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

71 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 39,600 ____________ ____________

vodovod:   1,1*18=19,8
kanalizace :  1,1*18=19,8
celkem :   39,6

Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

72 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 17,280 ____________ ____________

kanalizace:  1,2*(13,5*1,2*0,4)=7,776
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
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– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

73 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM m 19,800 ____________ ____________

vodovod:   1,1*18=19,8
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

74 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM m 19,800 ____________ ____________

kanalizace:   1,1*18=19,8
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

75 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM m 19,800 ____________ ____________

vodovod:   1,1*18=19,8
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

76 899721R-vpu NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU HOD 48,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny).
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Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
77 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 ____________ ____________

na opěrách    2*2=4,000 [A]
na NK            3*2=6,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: – dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

78 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 
DEMONT

KUS 15,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem dle VV - 15 ks     15=15,000 [A]
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

79 914434 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 
DEMONT

KUS 2,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem dle VV - 2 ks     2=2,000 [A]
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

80 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 
DEMON

KUS 17,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem 
dle pol. 914134 a 914434       15+2=17,000 [A]
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Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

81 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 31,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - betonové obruby ACO 2-15
dle výkr.č. 10.1 a VV     31=31,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku

82 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 44,000 ____________ ____________

úprava komunikace pod mostem - dle VV
napojení na stáv. komunikaci   2*6,5=13,000 [A]
podélná spára u obrubníků       31,0=31,000 [B]
Celkem: A+B=44,000 [C]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
83 93311 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2 KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: prohlídka konstrukce před a po zatěžovací zkoušce - 
– zajištění podkladů pro zatěžovací zkoušku a sestavení programu zkoušky  
– stavební práce spojené s přípravou a provedením zatěžovací zkoušky,?bezpečnostní a dopravní opatření, potřebné subdodávky a výpomoci při zkoušce  
– zajištění zatěžovacích prostředků (např. vozidel) a zajištění jejich přepravy na místo zkoušky  
– ?zajištění zvážení zatěžovacích prostředků, provedení vlastního měření a vyhodnocení zkoušky, vypracování předběžné a podrobné zprávy o zatěžovací 
zkoušce podle ČSN 73 6209.  Viz : TKP kap. 18 a kap 19  
– § 7 odst. 2 zákona 266 / 1994 Sb. + § 6 odst. e) vyhl. 177 / 1995 Sb. v akt. znění (577 / 2004 Sb.)  
– Viz : TKP kap. 18 a kap 19  
– § 7 odst. 2 zákona 266 / 1994 Sb. + § 6 odst. e) vyhl. 177 / 1995 Sb. v akt. znění (577 / 2004 Sb.) , ČSN 72 2430-5

84 93321 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMIC 1.POLE DO 300M2 KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: prohlídka konstrukce před a po zatěžovací zkoušce - 

– zajištění podkladů pro zatěžovací zkoušku a sestavení programu zkoušky  
– stavební práce spojené s přípravou a provedením zatěžovací zkoušky,?bezpečnostní a dopravní opatření, potřebné subdodávky a výpomoci při zkoušce  
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– zajištění zatěžovacích prostředků (např. vozidel) a zajištění jejich přepravy na místo zkoušky  
– ?zajištění zvážení zatěžovacích prostředků, provedení vlastního měření a vyhodnocení zkoušky, vypracování předběžné a podrobné zprávy o zatěžovací 
zkoušce podle ČSN 73 6209.  Viz : TKP kap. 18 a kap 19  
– § 7 odst. 2 zákona 266 / 1994 Sb. + § 6 odst. e) vyhl. 177 / 1995 Sb. v akt. znění (577 / 2004 Sb.)  
– Viz : TKP kap. 18 a kap 19  
– § 7 odst. 2 zákona 266 / 1994 Sb. + § 6 odst. e) vyhl. 177 / 1995 Sb. v akt. znění (577 / 2004 Sb.) , ČSN 73 6209 a 73 2030.

85 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 142,500 ____________ ____________

dle výkr.č. 8.1 - kam.zdivo - křídla a dříky opěr    139,0=139,000 [A]
dle VV - bourání zídek při opěrách (opěrné zídky pod kužely)    3,5=3,500 [B]
Celkem: A+B=142,500 [C]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

86 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,000 ____________ ____________

dle výkr.č. 8.1 - PB - základy    14,0=14,000 [A]
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
87 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 14,000 ____________ ____________

dle výkr.č. 8.1 - ŽB - úložné prahy a římsy    14,0=14,000 [A]
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
88 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 10,000 ____________ ____________

nosná konstrukce stáv. mostu vč. lávek    10=10,000 [A]
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
- vč. odvozu do šrotu

89 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ m 34,000 ____________ ____________

stáv. kovové úhelníkové zábradlí 
dle výkr.č. 8.1 - cca    17*2=34,000 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
- vč. odvozu do šrotu
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,036

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,036

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-21-01

Objekt: SO 03-21-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 1,500 ____________ ____________

6*0,25
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,500 ____________ ____________

6*0,25
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 1,482 ____________ ____________

(1,6+0,9+1,3)*1,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
4 626122 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

50MM
m2 10,000 ____________ ____________

2*2*2,5
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________
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PSV7
5 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 20,000 ____________ ____________

2*5,5+3+2*1,5*2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ m 6,000 ____________ ____________

2*3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
7 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ
m2 10,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

8 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

9 935252 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA SUCHO DO ŠTP. VRSTVY TL. 
0,10 M

m 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 
– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
11 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-21-02

Objekt: SO 03-21-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-02
SO 03-21-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 3,145 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 400,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11525 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

2,0M
m 20,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 59,678 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 111,781 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 8,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-02
SO 03-21-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 59,678 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 8,128 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,220 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
9 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 48,100 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
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– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

10 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 1,835 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

11 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,447 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 5,507 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
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– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 5,568 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
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– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 10,936 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
15 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 150,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
16 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

17 918383 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1400MM m 6,537 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

18 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 11,432 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

19 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 41,825 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
20 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,071 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,445 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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22 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,189 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 0,900 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 22,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3 18,900 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 73,619 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

6 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 126,274 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 151101102 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH HL. 4 M m2 64,500 ____________ ____________
8 151101112 OSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH HL. 4 M m2 64,500 ____________ ____________
9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 73,619 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 11,200 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

11 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,394 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
12 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 3,620 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
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– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,348 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
14 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 0,932 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
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– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 3,758 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 2,481 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

17 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,238 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
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– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 7,731 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6
19 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM
m2 0,251 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

20 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ m2 0,026 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
21 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 71,100 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
22 894158 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
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kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu). 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

23 899121R1 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - KOMPOZIT KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

24 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.
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Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
25 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

26 918358 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM m 17,496 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

27 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 2,545 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

28 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,206 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 10,136 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-21-04

Objekt: SO 03-21-04

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 9,689

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-04
SO 03-21-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 36,500 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 95,000 ____________ ____________

vtok 10m2*4,5 + výtok (5m2*3 + 3,5m2*4,5) + pro trouby 1.5m2 *7 + odláždění 0,3 * 1,2 * (10 + 4,5) + prahy 0,4 *  0,5 * 3m ; výkres č. 004,005
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 36,500 ____________ ____________

vtok 1,5m2*2,5 +0,5m2*1,7+1,5m2*2 + u prop. 0,95m2*2*7 + výtok 0,9m2*5 (u silnice) + 3,9m2*(5,5+6) - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,500 ____________ ____________

vtok 1,5m2*2,5 +0,5m2*1,7+1,5m2*2 + u prop. 0,95m2*2*7 + výtok 0,9m2*5 (u silnice) + 3,9m2*(5,5+6) - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 11,000 ____________ ____________

Základová deska (2,2m2 * 2,25m) + Koncový práh dlažby (0,4m * 0,7m * 2,7m) + pod šachtou 0,35m2 * 1,5 + pod zídkou 0,3m2*7,5 + pod jímkou 0,15
1,7 + náběh 0,35m2*1 * 1,05; výkres č. 004,005
+ Prahy 0,8 * 0,4 * 3

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

6 2900001R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ NEKOTVENÉ m2 87,000 ____________ ____________

dl.5,5 * 15,7m
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 21,500 ____________ ____________

Šachta 1,8m2*2,2 + 0,7m2*2*0,9 + říms. Zídka 0,95m2 * (4+2,6) + základ 1,4m2 * (4,4+3) + spadiště 0,5m2 * 1,7; výkres č. 004,005
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Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 3,500 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

9 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ t 0,400 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

10 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,080 ____________ ____________

dl.2,5+4  *  12kg/m; výkres č. 003,004
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
11 45247 PODKLAD A DROB. KONSTR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,200 ____________ ____________

6ks * 0,002m3; výkres č. 003,004
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž)   
– zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy  
– provedení vrstvy z plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– potřebná následná péče o tuhnoucí plastbeton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Definovat zvláštní požadavky na materiál a zkoušky.  
– Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,650 ____________ ____________

vtok 10m2 + výtok 4,4m2 
; výkres č.  *0,3

Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
13 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 75,000 ____________ ____________

Trouby (4m * 7m) + šachta 2,6*7,4 + ř.zídka vně 3*6,6 + spadistě 1,2 * 3,5; výkres č. 003,004
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
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Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Trubní vedení8
14 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 ____________ ____________

uzamykatelný poklop
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

15 89915 STUPADLA (A POD) KUS 7,000 ____________ ____________

Šachtové stupadlo
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 200MM m 13,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
17 918371 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM m 8,000 ____________ ____________

8ks - specifikace ŽB trub viz. TZ; výkres č.
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

18 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 5,280 ____________ ____________

0,22*24ks
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

19 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
20 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ KG 80,600 ____________ ____________

ocel.trubka  44,5/3…dl.2m 13 kusů   3,1 kg/m
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola připravenosti pro osazení drobné kovové konstrukce  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

21 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,060 ____________ ____________

Zábradlí (2,5+2,5)m* 12kg/m´; výkres č. 003
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
22 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 20,000 ____________ ____________

u trub 0,6m2 *2*5,7  + kiřídla 7,6 (vtok) + 7,25 (výtok) *0,45*2,1(prům.výška) + kulaté zídky 0,8m2 * 1m * 4; výkres č. 003
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
23 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

Betonové roury DN500 dl.6m 2 kusy; výkres č. 003
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
24 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 17,000 ____________ ____________

bet.řimsy 0,15m2 * 7,6 (vtok) + 7,5 (výtok)+ bet.základ 2,3m2 * 5,7; výkres č. 003
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 0,900 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 15,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 44,946 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 79,916 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 151101102 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH HL. 4 M m2 80,000 ____________ ____________
7 151101112 OSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH HL. 4 M m2 80,000 ____________ ____________
8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 44,946 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,978 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

10 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,188 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
11 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 37,040 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 1,333 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

13 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,187 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
14 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 10,653 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 1,986 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
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– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 3,971 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6
17 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM
m2 0,233 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

18 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ m2 0,023 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
19 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 87,059 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
20 899121R1 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - KOMPOZIT KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

21 899121R2 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - NEREZOVÉ ČESLE KUS 1,000 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

22 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
23 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

24 918358 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM m 7,390 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

25 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 5,090 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

26 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
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potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
27 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
28 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,300 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
29 968150R VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETON KONSTR - 

JÁDROVÝ VRT D=200 MM VČETNĚ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ
KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 11,250 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 74,300 ____________ ____________

hlavní výkop 8,6m2*6,2*1,1=59,0m3, výkop pro dlažbu 44,0*0,3+2,1m3=15,3m3
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 11,250 ____________ ____________

(1,5+1,5)m2*6,8*1,1=22,5m3 - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,250 ____________ ____________

(1,5+1,5)m2*6,8*1,1=22,5m3 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 13,600 ____________ ____________

Základová deska 0,5m2*6,6=3,3m3, ukotvovací práh 2*0,3m2*3,0=1,8m3, příčný práh 2,0*0,4*0,6=0,5m3, prahy pod dlažbu (4,0+4,0+2,5)*0,2m2=2,1
5%

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,430 ____________ ____________
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 13,200 ____________ ____________

(18,0m2+11,0m2)*1,5=44,0m2 *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,074
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,074

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-06
SO 03-21-06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
8 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 72,000 ____________ ____________

Trouby 5,8m*6,9=40,0m3 + Čelo 2*1,9m2+2*2,1m2+(1,5+2,9)*5,6=28,8m2*1,1=31,7m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
9 918372 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM m 7,000 ____________ ____________

 specifikace ŽB trub viz. TZ
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.
10 918172 ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 1200MM KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  
– kontrola bednéní před betonáží (poloha, rozměry, stabilita)   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a kap.18 ,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

11 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

1x do čela propustku na levé straně,1x do dlažby
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
12 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 9,700 ____________ ____________

čela 1,4m2*2,9+1,4m2*3,4=8,8m3*1,1=9,7m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
13 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,400 ____________ ____________

bourání obétonované trouby 1,0m2*3,1=3,1*1,1=3,4m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 13,150 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 39,000 ____________ ____________

Nad stav.prop.+ na krajích (2,95m2 * 4,64) + odláždění 0,3 * 1,2 * (19m2 + 5m2) + prahy 0,4 *  0,5 * (11,5+5,5) + pro zídky 1,7m2 * 7,6
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 13,150 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,32m2 + 0,37m2) * 4,55 + zásypy u vtoku a výtoku  4*3  + zídky 1,3m2 * 7,6 - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,150 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,32m2 + 0,37m2) * 4,55 + zásypy u vtoku a výtoku  4*3  + zídky 1,3m2 * 7,6 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 6,000 ____________ ____________

Prahy 0,8 * 0,4 * (11,5 + 5,5)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3 3,220 ____________ ____________

Prefabrikovaná úhlová římsová zídka - dl.3 - ks1, dl.2,3m -ks2     0,982*2+1,2555
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

7 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,600 ____________ ____________

levé křídlo (0,62m2 * 6,2) + pravé křídlo (0,62m2 * 5) + NK střed (0,55m2*3,25)
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
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– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

8 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 1,195 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
9 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 9,400 ____________ ____________

 Podkl. Beton ((2,5* 0,1* 0,3) * 2)  +  vyrovnání po bourání (0,22m2 *4,64)*2 + dobetonávka pro izolaci ((0,75m2 * 4,5) * 2)
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,305 ____________ ____________

ochrana hydroizolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
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betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,014 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 9,510 ____________ ____________

(19m2 + 5m2) * 1,2 (sklon) *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 9,600 ____________ ____________

Opěry, křídla  4,8m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
14 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 11,100 ____________ ____________

Čela (0,65*4) + svisle vnější (4,5+3,5)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
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- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 31,400 ____________ ____________

Izolace NK + Svisle vnitřní (4,5+3,5) + vodor.(4,2+3,3)+ NK (2,6*3,3)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 31,400 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 



ASPE 9 Strana: 10
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,378
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,378

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-07
SO 03-21-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 6,100 ____________ ____________

Izolace NK
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 4,600 ____________ ____________

 (0,35*13) - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

19 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 9,600 ____________ ____________

Opěry, křídla  4,8m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

20 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 9,600 ____________ ____________

Opěry, křídla  4,8m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

21 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
22 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 6,500 ____________ ____________

křídla (0,5m2 * (1,6+1,9)) + NK  1,65m2 * 2,5
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Zhotovitel dokumentace:
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Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,625

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,625

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-21-08

Objekt: SO 03-21-08

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 25,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 79,000 ____________ ____________

hlavní výkop 9,7m2*6,1*1,1=65,0m3, pro dlažbu 26,0*0,3+2,5m3=10,3m3
+3 m3 provizorní hrázka
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 25,000 ____________ ____________

4,9m2*8,0*1,1=43,2m3 - polovina z vytěžené zeminy
+3 m3 provizorní hrázka

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,000 ____________ ____________

4,9m2*8,0*1,1=43,2m3 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
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železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

Zemní práce1 ____________

Základy2
6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 9,700 ____________ ____________

Základová deska 0,5m2*8,6=4,3m3, ukotvovací práh 2*0,3m2*3,0=1,8m3, příčný práh 2,0*0,4*0,6=0,5m3, prahy pod dlažbu (3*2,5+5,0)*0,2m2=2,5m3 + 5%
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,480 ____________ ____________

Viz. výkres č. 006 ((2*2,0*8,6=34,4m2) + č. 008 (25m2)) * 0,00799t/m2  -  překrytí 20% započteno ve výkresu
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
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8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 7,800 ____________ ____________

(7,0m2+10,0m2)*1,5=26,0m2 *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
9 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 110,000 ____________ ____________

Trouby (3,8m * 20m) + Čelo ( 9,4m2 + 2 * 2,2m2 + 14,5m2)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________
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Ostatní konstrukce a práce9
10 91836 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM m 8,600 ____________ ____________

specifikace ŽB trub viz. TZ
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

11 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 800MM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola bednéní před betonáží (poloha, rozměry, stabilita)   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a kap.18 ,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

12 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

1x do čela propustku na levé straně,1x do dlažby
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
13 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 16,000 ____________ ____________

1,8m2*4,5+1,4m2*2,3+1,4m2*2,3=14,5m3*1,1=16,0m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 10,500 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 48,800 ____________ ____________

Nad stav.prop.+ na krajích (4,5m2 * 4,36)  + (12m2*1,19)+ odláždění 0,3 * 1,2 * (15,7m2 + 13,5m2) + prahy 0,4 *  0,5 * (11,7+10)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 10,500 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,72m2 + 0,84m2) * 5,1+ zásypy u vtoku a výtoku  4*3  - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,500 ____________ ____________

Zásyp u propustku (bez ZKPP)  (0,72m2 + 0,84m2) * 5,1+ zásypy u vtoku a výtoku  4*3  - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 7,600 ____________ ____________

Prahy 0,8 * 0,4 * (4,58 + 0,9+4,26+0,9)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
6 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 28,000 ____________ ____________

levé křídlo (0,6m2 * 7,6) + pravé křídlo (2m2 * 8,2 - 1,4m2 * 0,8) + NK střed (0,65*5,1) + prodl.opery (1,5m2 * 0,78 * 2)
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

7 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 2,700 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,987
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 10,987

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-09
SO 03-21-09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 7,000 ____________ ____________

 Podkl. Beton (7,9 * 0,1*1,2) + (0,7*0,1*3) + vyrovnání po bourání (0,25m2 *4,36)*2 + dobetonávka pro izolaci (0,15m2 * 5,1) * 2 +  uložení zídek 
10,5m2*0,15

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

9 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,420 ____________ ____________

ochrana hydroizolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
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doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,019 ____________ ____________
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 45247 PODKLAD A DROB. KONSTR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 0,040 ____________ ____________

18ks * 0,002m3
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
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– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 11,550 ____________ ____________

(15,7m2 + 13,5m2) * 1,2 (sklon) *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 14,400 ____________ ____________

Opěry, křídla  -7,2m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23
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Úprava povrchů6 ____________

PSV7
14 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 39,400 ____________ ____________

Čela (0,6+0,6 +1,9+ 1,9) + svisle vnější (6,5+26)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

15 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 63,600 ____________ ____________

Izolace NK + Svisle vnitřní (8+26) + vodor.(2+2,2)+ NK (4,8*3)
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 63,600 ____________ ____________
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

17 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 8,600 ____________ ____________
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na NK
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 42,600 ____________ ____________

 (0,35*42) + (0,75*32) - Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

19 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 15,800 ____________ ____________

dl.7,6 + 8,2
Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
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zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

20 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 14,400 ____________ ____________

Opěry, křídla  -7,2m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

21 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 14,400 ____________ ____________

Opěry, křídla  -7,2m2 * 2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

22 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
23 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 8,300 ____________ ____________

NK 1,8m2 * 2,8 + křídla (levé 2,3*0,5m2 + pravé 2,7  *0,5m2)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 1,734 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 12,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 143,549 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 124,898 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 143,549 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,298 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
9 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 4,830 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
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– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

10 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,465 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 0,450 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
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– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

12 451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 3,984 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
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– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 0,974 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 5,831 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
15 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 56,700 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
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– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
16 899121R1 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - KOMPOZIT KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
17 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

18 91836 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM m 9,393 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

19 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 3,762 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

20 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 42,210 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
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potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 0,365 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 12,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3 0,431 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 60,133 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
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– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

6 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 91,508 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 60,133 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,324
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,324

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-11
SO 03-21-11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 2,642 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,184 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
10 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 12,850 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
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– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,915 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
12 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 1,690 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
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– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 2,289 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 0,162 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,578 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
16 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 61,650 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
17 899121R1 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - KOMPOZIT KUS 1,000 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

19 91836 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 800MM m 6,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

20 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 6,124 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

21 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,856 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,745 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
23 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,532 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 17,500 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 82,000 ____________ ____________

hlavní výkop 10,1m2*7,0*1,1=77,8m3, výkop pro dlažbu 12,5m2*0,3=3,8m3
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 17,500 ____________ ____________

(2,1+2,4)m2*7,0*1,1=35m3 - polovina z vytěžené zeminy
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
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– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,500 ____________ ____________

(2,1+2,4)m2*7,0*1,1=35m3 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Zemní práce1 ____________

Základy2
5 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 50MM m 121,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 010 - Průzkumné vrty 21,6m + kontrolní vrty 7   +  - Injektáž  - délka vrtů 92,2m - vrty o průměru 38-45mm - 116ks
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,100 ____________ ____________

obetonování klenby 0,5m2*5,0+2*1,5*2*0,1=3,1m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,300 ____________ ____________

(5,0*5,0+2*1,5*2)*1,2=31,0m2 * 0,00799t/m2  -  překrytí 20%
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

8 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 8,610 ____________ ____________

VÝKRES Č. 010 - Injektáž  - mn. injektážní směsy 8,61m3
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Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáž
(statickou, těsnící a pod.). 
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
9 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 6,500 ____________ ____________

římsový nosník 0,50*5,0+0,8*1,0*(0,42+0,48)=3,22*1,05=3,4m3, římsa 0,24*5,0=1,20*1,05=1,3m3, řimsa na křídla 0,15m2*11,0=1,7*1,05=1,8m3
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže   
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž rámové konstrukce ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton 
– případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností  
– výztuž.Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP kap. 17 a kap. 18, ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2
ČSN 73 6206

10 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 t 0,950 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže 
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiá  Viz : TKP kap. 17, a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

11 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,353 ____________ ____________

VÝKRES Č. 014 - 1,61m + 5,97m + 5,97m + 1,61m + 2,53m + 5,97m + 5,97m + 2,53m = 32,2m - 1130kg
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
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povoleno ČD
12 327215 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE - PŘEZDĚNÍ M3 1,500 ____________ ____________

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyzdění zdi,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,  
– provedení zdiva, vč. spárování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
13 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,350 ____________ ____________

 ochranná vrstva izolace
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,061 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012 - Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 -  položka č. 23 * 1,98kg/m2 + 15% přesah
Technická specifikace: – dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všechpožadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 
– veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
– pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 
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– zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
– úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 
– ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
– úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 
– veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 
– vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřícíchskříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74  
– pol.č.74432).Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: 
– povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
– separaci výztuže, 
– osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 
– osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 45142 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,020 ____________ ____________

8ks * 0,002m3
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 3,750 ____________ ____________

2,5+2,2+1,8+1,8=8,3*1,5=12,5m2 *0,3
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Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 
tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů6
17 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU m2 55,000 ____________ ____________

2*6,6m2+2*2,7m2+2*3,3m2+4,5*5,4=49,5m2*1,1=55m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti spar 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů6 ____________

PSV7
18 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 30,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 



ASPE 9 Strana: 10
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,572
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,572

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-12
SO 03-21-12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

19 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY m2 61,500 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012 - 4.7*5,2*1,1=27,0m2 + (0,5+0,5)*5,2+(0,4+0,2)*5,0+4*5,8=31,4m2*1,1=34,5m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ m2 61,500 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012 - 4.7*5,2*1,1=27,0m2 + (0,5+0,5)*5,2+(0,4+0,2)*5,0+4*5,8=31,4m2*1,1=34,5m2
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

21 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE m2 27,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 012 - 4.7*5,2*1,1=27,0m2
Technická specifikace: – výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
22 R900001 KOTVY CEMENTOVÝM LEPIDLEM VČ. VYVRTÁNÍ OTVORU PR. 24 MM m 29,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 008 -8*0,6+4*0,9=8,4m, římsa 26*0,3  římsa na křídlo 24*0,5- Vlastní trny jsou součástí položky výztuže výkres. č 009
Technická specifikace: kompletní provedení kotvy, vč. jádrového vrtu

23 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 
BARŮ

m2 55,000 ____________ ____________

2*6,6m2+2*2,7m2+2*3,3m2+4,5*5,4=49,5m2*1,1=55m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

24 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM m2 55,000 ____________ ____________

2*6,6m2+2*2,7m2+2*3,3m2+4,5*5,4=49,5m2*1,1=55m2
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola a určení rozsahu ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

25 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

VÝKRES Č. 009+-010+011 - 2ks na NK
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
26 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000 ____________ ____________

2*0,7m2*0,6*1,1=1,0m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
27 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,300 ____________ ____________

1,5m2*5,0*1,1=8,3m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,727

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 11,727

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-21-13

Objekt: SO 03-21-13

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 17,200 ____________ ____________

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

2 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 62,300 ____________ ____________

hlavní výkop 6,6m2*5,2*1,1=38,0m3, výkop pro křídlo 3,8m2*2,6*1,1=11,0m3, výkop pro dlažbu 29,0*0,3+1,6m3=10,3m3
+3 m3 provizorní hrázka
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Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 17,200 ____________ ____________

(1,0+1,0)m2*7,9*1,1=17,4m3, 3,8m2*2,6*1,1=11,0m3 - polovina z vytěžené zeminy
+3 m3 provizorní hrázka

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,200 ____________ ____________

(1,0+1,0)m2*7,9*1,1=17,4m3, 3,8m2*2,6*1,1=11,0m3 - polovina z nakoupeného materiálu
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
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železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
5 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

Zemní práce1 ____________

Základy2
6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 9,100 ____________ ____________

Základová deska 0,5m2*7,6=3,8m3, ukotvovací práh 2*0,3m2*3,0=1,8m3, příčný práh 2,0*0,4*0,6=0,5m3, beton pod křídlo 2,2*2,2*0,15=0,8m3, prahy pod 
dlažbu (1,5+2,0+4,5)*0,2m2=1,6m3 + 5%

Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,600 ____________ ____________

Viz. výkres č. 006 ((31m2 + 10m2) + č. 008 (21m2)+ č. 009 (12,5m2)) * 0,00799t/m2  -  překrytí 20% započteno ve výkresu
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

8 2900001R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ NEKOTVENÉ m2 22,500 ____________ ____________

5,0*4,5
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
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– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
9 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 0,082 ____________ ____________

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 8,700 ____________ ____________

(8,0m2+11,0m2)*1,5=29,0m2 *0,3
Technická specifikace: - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného 

tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení 
stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5
Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

11 45142 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,004 ____________ ____________

2ks * 0,002m3
Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
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vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 
doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

PSV7
12 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 75,000 ____________ ____________

Trouby 5,0m*7,6=38,0m3 + Čelo 2*2,2m2+(1,3+3,0)*3,8=20,8m2*1,1=23,0m2 + křídlo 2,5m2+(1,7+2,9)*2,2=12,6m2*1,1=14,0m2
Technická specifikace:  výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 
(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) 
Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 
obetonování, asfaltové vrstvy a pod. 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  
speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 
stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek.

PSV7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
13 918371 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM m 7,600 ____________ ____________

specifikace ŽB trub viz. TZ
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

14 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola bednéní před betonáží (poloha, rozměry, stabilita)   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a kap.18 ,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

15 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

1x do čela propustku na levé straně,1x do dlažby
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
16 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 4,000 ____________ ____________

kamenné křídlo odhad=4,0m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
17 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 16,000 ____________ ____________

Ubourání konstruce 2,2m2*6,1+0,3m2*2,3+0,2m2*2,3=14,6m3*1,1=16,0m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,124

Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,124

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-21-14

Objekt: SO 03-21-14

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 

20KM
M3 5,593 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
2 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 400,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
3 11525 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

2,0M
m 20,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
4 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 63,918 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
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– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 113,451 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 63,918 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 20,700 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,662 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
9 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 1,470 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
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– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

10 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,074 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 0,180 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
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– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

12 451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 5,896 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
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– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

13 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 0,817 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

14 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,065 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
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– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 8,386 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6
16 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM
m2 3,288 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

17 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ m2 0,329 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
18 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 79,994 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
19 89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 3,000 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
20 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

21 918384 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1600MM m 10,985 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

22 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 13,411 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 0,042 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 0,070 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

3 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 
20KM

M3 0,840 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v "m3" vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
4 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
5 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 12,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,716
Mirošov - Příkosice, propustek v ev. km 12,716

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-21-15
SO 03-21-15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 36,940 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

7 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 78,961 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 151101102 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH HL. 4 M m2 34,783 ____________ ____________

viz. část B
9 151101112 OSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN RÝH HL. 4 M m2 34,783 ____________ ____________

viz. část B
10 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 36,940 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,300 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
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– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

12 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,165 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
13 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 4,940 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

14 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,488 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  
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– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
15 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 0,982 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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16 451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 2,749 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 3,322 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
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– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
18 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,084 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

19 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU M3 0,042 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6
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20 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 
20MM

m2 0,346 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

21 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ m2 0,035 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
22 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 55,217 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
23 894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM
KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
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kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

24 899121R1 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - KOMPOZIT KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

25 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
26 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

27 918358 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM m 6,719 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

28 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 2,746 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

29 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 8,546 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

30 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 25,996 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
31 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,700 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 9,326 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
33 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 1,178 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
34 968150R VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETON KONSTR - 

JÁDROVÝ VRT D=200 MM VČETNĚ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ
KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, propustek v km 11,063

Mirošov - Příkosice, propustek v km 11,063

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 0,612 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 1,021 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

3 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
4 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 36,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3 4,301 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 78,599 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

7 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 165,805 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
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– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 78,599 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
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– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 36,957 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

10 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,753 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé kostrukce3
11 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC M3 1,485 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro vyzdění stěny,   
– zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– vyzdění  zdi, vč. spárování,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 5 , -ČSN 72 1860, ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

12 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 4,500 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 t 0,447 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18,-ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé kostrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
14 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 1,219 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

15 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 0,070 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
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– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

16 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 0,777 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
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– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

17 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,053 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 1,442 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
19 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,224 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

20 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU M3 0,612 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6
21 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM
m2 0,624 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
– ČSN 72 2430-5

22 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ m2 0,062 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
23 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 125,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
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– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
24 894158 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu). 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

25 899121R1 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - KOMPOZIT KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámyViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

26 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
27 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 2,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

28 918358 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM m 32,580 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

29 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 5,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

30 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 m 7,635 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

31 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM t 0,200 ____________ ____________

viz. část B
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Mirošov - Příkosice, silniční propustek v km 12,716

Mirošov - Příkosice, silniční propustek v km 12,716

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-22-01

Objekt: SO 03-22-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD 200,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení
2 11523 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 300MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,0M
m 18,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody seuvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM
M3 5,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 125718 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 72,760 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

5 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 98,540 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3 72,760 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
7 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 19,395 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
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– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ t 0,406 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Vodorovné konstrukce4
9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 2,308 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
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– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ t 0,218 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

11 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3 0,358 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 4,615 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6
13 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM
m2 0,296 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23, 
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– ČSN 72 2430-5
14 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ m2 0,030 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– Viz : TKP kap. 23

Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
15 711311 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 60,344 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 22 A, 
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Přidružená stavební výroba7 ____________

Trubní vedení8
16 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: – zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
17 91355R EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET STAVBY KUS 1,000 ____________ ____________
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viz. část B
Technická specifikace: srovnatelně letopočet stavby

18 918358 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM m 15,086 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola podkladu před položením propustu z trub (rovinatost, sklon, směr) 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Vit TKP kap. 17 akap.18, ČSN EN 206-1, OTP ČD, s.o. čj. 169/2002-O13.

19 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,404 ____________ ____________

viz. část B
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 225,100 ____________ ____________

((8,5+4,9)/2)*25+4,8*12
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 300,100 ____________ ____________

((10,1+3,5)/2)*25+2,9*25+4,8*12
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Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 21352 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 47,850 ____________ ____________

97*0,3+0,5*37,5
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

4 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 18,750 ____________ ____________

0,5*37,5
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– ČSN 72 1511, ČSN 72 1512

5 R289001 VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ Z HDPE - mříže pro vyztužení násypového tělesa m2 611,500 ____________ ____________

1*3,5*10+1*3,5*15+2*4*20+1*3*24+2*2,5*24+2*2*37+1*2*12
Technická specifikace: Kompletní provedení a dodávka

6 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 8,624 ____________ ____________
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0,14*(24,2+37,4)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 15,390 ____________ ____________

7,5*0,6+(9,8+10)*0,55
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 1,231 ____________ ____________

0,14*(24,2+37,4)
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

Základy2 ____________
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Svislé konstrukce3
9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 16,996 ____________ ____________

0,17*(28,4+2,9+37,35)+0,086*61,93
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště, 

– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, 
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,  
– případné zkoušky konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,   
– výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 1,360 ____________ ____________

11,67*0,14
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,   
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování ,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18  
– ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201,

11 R300001 LÍC Z BETONOVÝCH TVAROVEK ZE ŠÍPANÝM POVRCHEM m2 119,200 ____________ ____________

60+1,6*37
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

12 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t 1,862 ____________ ____________

4,655*0,4
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 
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– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 
povoleno ČD

Svislé konstrukce3 ____________

Trubní vedení8
13 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM m 3,000 ____________ ____________

1,5*2
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

14 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH m 40,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
15 936001R LETOPOČET STAVBY KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení letopočtu -  všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 16,200 ____________ ____________

1,2*(0,3*15*3)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 4,200 ____________ ____________

pol.č.16
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 4,200 ____________ ____________

pol.č.16
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM

M3 62,400 ____________ ____________

1,2*(15*1,85*2)-pol.č.14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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5 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 4,200 ____________ ____________

1,2*(2,5*2)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 1,800 ____________ ____________

1,2*(2,5*2)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
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– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 3,600 ____________ ____________

1,2*(15*0,1*2)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,689
Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,689

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-01
SO 03-30-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 48,000 ____________ ____________

1,2*(12*3+2*2)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 48,000 ____________ ____________

1,2*(12*3+2*2)
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
10 874711 POTRUBÍ Z TRUB PE HD/PP DN 1000 SN 8 PROFILOVANÁ STĚNA m 13,420 ____________ ____________

1,1*12,2
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
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– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

11 899573 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) 
VČETNĚ VÝZTUŽE

M3 23,040 ____________ ____________

1,2*(12*1,6)
Technická specifikace: – dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM m 13,420 ____________ ____________

1,1*12,2
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 13,420 ____________ ____________

1,1*12,2
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

14 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 899002R ČESLE KUS 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697

Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-30-02

Objekt: SO 03-30-02

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 47,520 ____________ ____________

1,2*(0,3*66*2)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 83,874 ____________ ____________

pol.č.17
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 83,874 ____________ ____________

pol.č.17
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM

M3 68,226 ____________ ____________

1,2*(65*1,3*1,5)-pol.č.14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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5 133218 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 8,904 ____________ ____________

1,2*(1,4*5,3)
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 83,874 ____________ ____________

1,2*(65*1,45+1,4*4)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
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– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 35,946 ____________ ____________

1,2*(65*1,45+1,4*4)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697
Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-02
SO 03-30-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 10,140 ____________ ____________

1,2*(65*0,1*1,3)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
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– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 158,400 ____________ ____________

1,2*(66*2)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 158,400 ____________ ____________

1,2*(66*2)
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
11 874711 POTRUBÍ Z TRUB PP KORUG. DN 500 SN 8 m 72,600 ____________ ____________

1,1*66
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 



ASPE 9 Strana: 9
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697
Mirošov - Příkosice, kanalizace v ev. km 9,697

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-02
SO 03-30-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

12 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM m 72,600 ____________ ____________

pol.č.24
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro 
odbočující řady.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 72,600 ____________ ____________

pol.č.24
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

14 894157 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu). 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
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– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

16 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 72,600 ____________ ____________

pol.č.24
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
17 899001R ÚPRAVA STÁV. ŠACHTY (NAPOJENÍ) KUS 1,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel dokumentace:
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Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670

Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-30-03

Objekt: SO 03-30-03

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 15,120 ____________ ____________

1,2*(0,3*21*2)
Technická specifikace: – včetně vodor.dopravyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 44,688 ____________ ____________

pol.č.16
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 



ASPE 9 Strana: 3
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-03
SO 03-30-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

3 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM

M3 44,688 ____________ ____________

pol.č.16
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
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– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

4 132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM

M3 22,992 ____________ ____________

1,2*(19*1*1,6+13*1*2)-pol.č.14
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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5 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 44,688 ____________ ____________

1,2*(19*1*1,5+13*1*1,9)*0,7
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 19,152 ____________ ____________

1,2*(19*1*1,5+13*1*1,9)*0,3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-03
SO 03-30-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ

M3 3,840 ____________ ____________

1,2*(32*0,1*1)
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-03
SO 03-30-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 50,400 ____________ ____________

1,2*(21*2)
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 50,400 ____________ ____________

1,2*(21*2)
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
10 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM
m 35,200 ____________ ____________

1,1*32
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670
Mirošov - Příkosice, přeložka vodovodu v km 8,670

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-30-03
SO 03-30-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

11 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

12 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

13 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM m 16,500 ____________ ____________

1,1*15
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY m 16,500 ____________ ____________

1,1*15
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

15 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE m 35,200 ____________ ____________

1,1*32
Technická specifikace: – popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM m 35,200 ____________ ____________

1,1*32
Technická specifikace: – přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

17 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM m 35,200 ____________ ____________

1,1*32
Technická specifikace: – napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Trubní vedení8 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925

ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-35-01

Objekt: SO 03-35-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925
ŽST Příkosice, svodidlo km 12,370-12,925

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-35-01
SO 03-35-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 911413R OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JSNH4/N2 POZINK S NÁTĚREM m 563,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č.002
Technická specifikace: – kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak,
- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 
koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),
- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 
pod kotevní desky.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení

ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 03-40-01

Objekt: SO 03-40-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-40-01
SO 03-40-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 33,777 ____________ ____________

0,75*1,8*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

2 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 16,888 ____________ ____________

33,777-16,889
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

3 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 168,880 ____________ ____________

dalších 10 km
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

4 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 16,889 ____________ ____________

viz zásyp
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

5 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 33,778 ____________ ____________

na meziskládku 16,889 + zpět do zásypu 16,889
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 16,889 ____________ ____________

0,75*0,9*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Zemní práce1 ____________

Základy2
7 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného M3 19,193 ____________ ____________

(68,20+65,34)*0,1*1,1 + Kabelový kanálek 0,10*1,8*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

8 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 - podkladní beton M3 13,535 ____________ ____________

(68,20+65,34)*0,07*1,1 + kabelový kanálek 0,10*1,3*20,85*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-40-01
SO 03-40-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 35,028 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
10 346244821 Přizdívky izolační tl 100 mm z cihel plných m2 35,028 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
11 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 

MVC
M3 6,038 ____________ ____________

(1,60*1,63+1,6*1,6+3,3*2,5)*0,45
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

12 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek 
objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 60,885 ____________ ____________

(3,95+3,03+5,59+3,87+5,7)*2,75
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

13 340239235 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 150 
mm

m2 2,205 ____________ ____________

1,05*2,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Svislé konstrukce3 ____________

Úpravy povrchu6
14 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 M3 3,425 ____________ ____________

8,63*0,07*1,1 + (12,63+18,74)*0,08*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

15 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu M3 3,425 ____________ ____________

8,63*0,07*1,1 + (12,63+18,74)*0,08*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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16 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

M3 3,425 ____________ ____________

8,63*0,07*1,1 + (12,63+18,74)*0,08*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

17 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 M3 13,116 ____________ ____________

(9,09+46,73+17,24+13,80+5,55)*0,12*1,1 + kabelový kanálek 0,4*20,85*0,10*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

18 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu M3 13,116 ____________ ____________

(9,09+46,73+17,24+13,80+5,55)*0,12*1,1 + kabelový kanálek 0,4*20,85*0,10*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

19 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

M3 13,116 ____________ ____________

(9,09+46,73+17,24+13,80+5,55)*0,12*1,1 + kabelový kanálek 0,4*20,85*0,10*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

20 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,979 ____________ ____________

(68,20+65,34)*1,54*1,1 + (68,20+65,34+9,09+46,73+17,24+13,80+5,55)*3,03*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

21 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm m2 132,858 ____________ ____________

(12,63+18,74+9,09+43,73+17,24+13,80+5,55)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

22 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 158,703 ____________ ____________

2,75*(1,4+3,03+1,4+3,95+3,95+3,03+1,6+1,6+1,05+0,9+5,6+1,05+2,15+5,7+5,7+3,3+1,1+1,8+5,6+3,80)
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

23 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty

m2 218,048 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
24 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 218,048 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
25 622811011 Tepelně izolační dvouvrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 50 mm m2 7,680 ____________ ____________
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2*1,6*1,6*1,5
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

26 622611132 Nátěr fasádní dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace 
provedený ručně

m2 7,680 ____________ ____________

2*1,6*1,6*1,5
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Úpravy povrchu6 ____________

Izolace proti vodě711
43 711111001 Provedení izolace proti vodě nátěrem penetračním m2 403,876 ____________ ____________

(68,20+65,34)*1,1*2 + kabelový kanálek (0,70+0,7+1,00)*20,85*1,1*2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

44 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,089 ____________ ____________

2 kg/m2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

45 711141559 Provedení izolace proti vodě pásy přitavením m2 201,938 ____________ ____________

(68,20+65,34)*1,1 + kabelový kanálek (0,70+0,7+1,00)*20,85*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

46 62852254 SBS modifikovaný asfaltový pás s AL. vložkou - dodávka m2 232,229 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

47 711113111 Izolace proti zemní vlhkosti ploše za studena emulzí - hydroizolační 
infůzní clona z emulzního krému

m2 44,376 ____________ ____________

36,98*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Izolace proti vodě711 ____________

Izolace tepelné713
48 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, 

pásů, desek
m2 178,695 ____________ ____________
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17,1*9,5*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

49 63148011 Deska minerální střešní izolační tl. 200 mm m2 187,630 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

50 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 145,651 ____________ ____________

(9,09+46,73+17,24+13,80+5,55)*1,1 + (8,63+12,63+18,74)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

51 28376380 Polystyren extrudovaný XPS 60 mm - dodávka m2 106,734 ____________ ____________

(9,09+46,73+17,24+13,80+5,55)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

52 28376382 Polystyren extrudovaný XPS 100 mm - dodávka m2 46,200 ____________ ____________

(8,63+12,63+18,74)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

53 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany fólií m2 178,695 ____________ ____________

17,1*9,5*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

54 28329274 Folie parotěsná - dodávka m2 205,499 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Izolace tepelné713 ____________

Vnitřní kanalizace721
79 721 17-4042 Potrubí z plastových trub (např. HT Systém) - DN 40 m 18,000 ____________ ____________

odměřeno CAD viz příloha 1.np,řez
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

80 721 17-4043 Potrubí z plastových trub (např. HT Systém) - DN 50 m 10,000 ____________ ____________

odměřeno CAD viz příloha 1.np,řez
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

81 721-R1 Sifon pro odvod kondenzátu DN 40 (např. HL136N Dn 40) ks 6,000 ____________ ____________
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odměřeno CAD viz příloha 1.np,řez
Technická specifikace: dodávka a montáž

82 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125 m 28,000 ____________ ____________

odměřeno CAD viz příloha 1.np,řez
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Vnitřní kanalizace721 ____________

Vnitřní vodovod722
83 722 17-4024 Potrubí plastové z PPr PN 20 - D32 m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
84 722 18-1232 Tepelná izolace tl. 10-15 mm m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
85 722 29-0226 zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
86 722 29-0234 proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Vnitřní vodovod722 ____________

Vytápění73
87 741BFA Nástěnné přímotopné konvektory vč.termostatu  1000 W vč.montáže ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

88 741BFA 1 Nástěnné přímotopné konvektory vč.termostatu  1500 W vč.montáže ks 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž konvektoru vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Vytápění73 ____________

Elektroinstalace741
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89 741-R01 Rozváděč RH02, skříňové provedení, 2 pole - specifikace, náplň dle 
výkresové části 003

ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
90 741-R02 Rozváděč R1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové 

části v.č.004
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
91 741-R03 Rozváděč R2, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové 

části v.č.005
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
92 741-R04 Rozváděč R3, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové 

části v.č.006
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
93 741-R05 Rozváděč Rsd1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové 

části v.č.007
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
94 741-R06 Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového 

vyrovnání min.8 připojovacích bodů, měděné
ks 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
95 741-R07 Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového 

vyrovnání min.4 připojovacích bodů, měděné
ks 16,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
96 741-R08 Zásuvka dvojnásobná komplet  230V/16A,IP20 ks 16,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
97 741-R09 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, 

IP20
ks 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
98 741-R10 Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, 

IP20
ks 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
99 741-R11 Přepínač sériový řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, 

IP20
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
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100 741-R12 Přepínač sériový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, 
IP20

ks 7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
101 741-R13 Tlačítko - centrál stop, total stop ks 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
102 741-R14 Prostorový termostat(teplotní čidlo) ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
103 741-R15 Krabice univerzální KU68 ks 80,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
104 741-R16 Zářivkové svítidlo přisazené, mřížka pro pracoviště s monitory , 2x36W 

EP, IP20
ks 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
105 741-R17 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x36W ks 26,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
106 741-R18 Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W ks 9,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
107 741-R19 Kabel 1-AYKY 3 x 25 + 16 m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
108 741-R20 Kabel 1-CYKY J 5x4 vč.ukončení m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
109 741-R21 Kabel 1-CYKY J 5x6 vč. ukončení m 60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
110 741-R22 Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení m 320,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
111 741-R23 Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení m 480,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
112 741-R24 Kabel 1-CYKY O 4x1,5 vč.ukončení m 250,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
113 741-R25 Kabel 1-CYKY O 3x1,5 vč.ukončení m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
114 741-R26 Kabel 1-CYKY O 7x1,5 vč.ukončení m 10,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: dodávka a montáž
115 741-R27 Kabel 1-CYKY O 12x1,5 vč. ukončení m 110,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
116 741-R28 Kabel 1-CYKY J 5x2,5 vč.ukončení m 160,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
117 741-R29 Kabel SYKFY 5 x 2x 0,5 m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
118 741-R30 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
119 741-R31 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 m 80,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
120 741-R32 Trubka 6013 Zn m 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
121 741-R33 FeZn O8mm m 180,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
122 741-R34 FeZn O10mm m 35,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
123 741-R35 FeZn 30x4 m 170,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
124 741-R36 Ochranný úhelník OÚ ks 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
125 741-R37 Držák DU do zdiva ks 16,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
126 741-R38 Označovací štítek ks 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
127 741-R39 Svorka SS ks 39,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
128 741-R40 Svorka SK ks 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
129 741-R41 Pomocný jímač v=0,5m ks 5,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: dodávka a montáž
130 741-R42 Svorka SZ ks 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
131 741-R43 Podpěra vedení PV01 ks 35,000 ____________ ____________

Technická specifikace: dodávka a montáž
132 741-R44 Drobný elektroinstalační materiál KPL 1,000 ____________ ____________
133 741-R45 Stavební přípomoce(drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, 

konstrukce pro rozváděč, atd)
KPL 1,000 ____________ ____________

134 741-R46 Zkoušky, revize HOD 50,000 ____________ ____________

Elektroinstalace741 ____________

Vzduchotechnika751
135 751-1.1 Odvodní ventilátor do kruhového potrubí Mixvent - TD 500/160, 

V=150m3/h, dp= 100Pa, Ne= 44W, 0,19A, 230V
ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

136 751-1.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 160, délka 900mm ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

137 751-1.3 Krycí mřížka d=160 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

138 751-1.4 Požární stěnový uzávěr PSUM -90 200x315 TPM 006/99.01 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

139 751-1.5 Požární stěnový uzávěr PSUM -90 200x315 TPM 006/99.01 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

140 751-1.6 Protidešťová žaluzie d=160mm PRG-160W ks 1,000 ____________ ____________
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Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

141 751-1.7 Protidešťová žaluzie TWG - 315 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

142 751-1.8 Krycí mřížka 315x315 ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

143 751-R01 Spiro potrubí d= 160 BM 5,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

144 751-R02 potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 2,000 ____________ ____________

Zař. 01 VĚTRÁNÍ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY
Technická specifikace: dodávka a montáž

145 751-2.1a Venkovní kondenzační jednotka RAV-SP564ATP-E; Ne=0,21  - 2,26 kW, 
230V

ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

146 751-2.1b Podstropní chladicí jednotka RAV-SM567CTP-E; Qch=2,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

147 751-2.2a Venkovní kondenzační jednotka RAV-SP1104AT-E; Ne=2,67kW, 230V ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

148 751-2.2b Podstropní chladící jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=2,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

149 751-2.2c Podstropní chladicí jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=4,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
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Technická specifikace: dodávka a montáž
150 751-2.3a Venkovní kondenzační jednotka RAV-SP1104AT-E; Ne=2,67kW, 230V ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

151 751-2.3b Podstropní chladící jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=2,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

152 751-2.3c Podstropní chladicí jednotka RAV-SM564CT-E; Qch=4,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

153 751-2.4a Venkovní kondenzační jednotka RAS-107SAV-E6; Ne=0,29 - 1,05 kW, 
230V

ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

154 751-2.4b Podstropní chladicí jednotka RAS-107SKV-E6; Qch=2,5kW ks 1,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

155 751-R03 Dvojité chladivové potrubí včetně ovládacího kabelu a izolace BM 110,000 ____________ ____________

Zař. 02 CHLAZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROSTOR
Technická specifikace: dodávka a montáž

156 751-R04 Montážní materiál KG 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

157 751-R05 Zaregulování a zkušební provoz KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: dodávka a montáž

Vzduchotechnika751 ____________

Výplně otvorů761
55 761001 Okno plastové U=1,1 ve stejných rozměrech a členění jako stávající 1630 

x 1600 - dodávka a montáž vč. parapetů a ostatních doplňků
ks 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
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56 761002 Vnitřní dveře 900/1970 EW 30 DP1-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, 
kování a ostatních dveřních doplňků a prvků

ks 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
57 761003 Vnitřní dveře 1600/1970 EW 30 DP1-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, 

kování a ostatních dveřních doplňků a prvků
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
58 761004 Vnitřní dveře 900/1970 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních dveřních doplňků a prvků
ks 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
59 761005 Vstupní ocelové dveře s fólií tř. bezpečnosti RC4 1600/1970 - dodávka a 

montáž vč. zárubně, kování a ostatních dveřních doplňků a prvků
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.
60 761006 Stávající vnitřní dveře 900/1970 demontáž, dílenská repase, nový nátěr, 

zpětná montáž
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje demontáž, repasy, montáž, dopravu, veškeré povrchové úpravy, doplnění chybějících částí a veškeré konstrukce a práce související.

Výplně otvorů761 ____________

Konstrukce tesařské762
61 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken 

na sraz
m2 216,315 ____________ ____________

17,1*(5,75+5,75)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

62 60511150 Řezivo stavební prkna M3 4,845 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

63 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 196,650 ____________ ____________

17,1*(5,75+5,75)
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

64 762795000 Spojovací prostředky pro montáž vázaných kcí M3 4,845 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

65 762083121 Impregnace a nátěry řeziva M3 4,845 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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Konstrukce tesařské762 ____________

Konstrukce klempířské764
66 764141435 Krytina střechy plechová imitující tašky, vč. klempířských prvků - např. 

oplechování komínů, zídek, okapnička,napojení na vyšší část objektu, 
okapní s

m2 235,980 ____________ ____________

ystém
~

17,1*(5,75+5,75)*1,2
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

67 764001821 Demontáž stávající plechové střešní krytiny včetně klempířských prvků a 
okapového systému

m2 196,650 ____________ ____________

17,1*(5,75+5,75)
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Konstrukce klempířské764 ____________

Krytiny tvrdé765
68 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s 

lepenými spoji na bednění
m2 216,315 ____________ ____________

17,1*(5,75+5,75)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

69 28329288 Folie podstřešní pojistná - dodávka m2 248,762 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Krytiny tvrdé765 ____________

Konstrukce zámečnické767
70 7670001 Zámečnické konstrukce pozinkované s nátěrem vč. kotvení KG 628,070 ____________ ____________

zámečnický zákryt kanálku včetně lemování a kotvení 0,5*20,85*50 + mříže pro vzt jednotky 106,82
Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.



ASPE 9 Strana: 16
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-40-01
SO 03-40-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

71 7670005 Statické zajištění otvorů z ocelových profilů I160 - dodávka a montáž vč. 
vysekání rýh, plentování, vyzdívky a aktivace prvků

KG 404,540 ____________ ____________

(4*3,4+4*1,5+2*1,5)*17,9
Technická specifikace: Položka obsahuje dodávku, montáž, veškeré povrchové úpravy, kotvení a veškeré konstrukce a práce související.

Konstrukce zámečnické767 ____________

Podlahy z dlaždic771
72 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 25 ks/m2
m2 10,788 ____________ ____________

8,63*1,25
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

73 59761299 Dlaždice keramické - dodávka m2 11,867 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Podlahy z dlaždic771 ____________

Podlahy povlakové776
74 776521227 Lepení povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých m2 132,858 ____________ ____________

(12,63+18,74+9,09+43,73+17,24+13,80+5,55)*1,1
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

75 28410242 Krytina podlahová PVC antistatické - dodávka m2 146,144 ____________ ____________
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Podlahy povlakové776 ____________

Malby784
76 784211101 Dvojnásobné malby ze směsí na omítku m2 509,160 ____________ ____________

8,63+9,09+46,73+17,24+12,63+18,74+5,80+11,35 + 2,75*((12,3+12,5+34,66+17,28+16,75+17,98+11,4+14,13)-
(1,4+3,03+1,4+3,95+3,95+3,03+1,6+1,6+1,05+0,9+5,6+1,05+2,15+5,7+5,7+3,3+1,1+1,8+5,6+3,80)) + 2,75*
(1,4+3,03+1,4+3,95+3,95+3,03+1,6+1,6+1,05+0,9+5,6+1,05+2,15+5,7+5,7+3,3+1,1+1,8+5,6+3,80)

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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77 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 350,458 ____________ ____________

2,75*((12,3+12,5+34,66+17,28+16,75+17,98+11,4+14,13)-(1,4+3,03+1,4+3,95+3,95+3,03+1,6+1,6+1,05+0,9+5,6+1,05+2,15+5,7+5,7+3,3+1,1+1,8+5,6+3,80))
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

78 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - sjednocení povrchů 
přepěněním (omítka stropů)

m2 132,410 ____________ ____________

8,63+9,09+46,73+17,24+12,63+18,74+5,80+11,35
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Malby784 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
27 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 10,432 ____________ ____________

1600x1630  3,000 ks
1600x1600 1,000 ks

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
28 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,176 ____________ ____________

800/1970 7,000 ks
950/1970 1,000 ks

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
29 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,364 ____________ ____________

1200/1970
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

30 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 59,208 ____________ ____________

(3,95+3,95+2,04+3,03+3,03+5,53)*2,75
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

31 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 7,494 ____________ ____________

2,725*2,75
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

32 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených 
na MV nebo MVC přes 1 m3

M3 4,612 ____________ ____________
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ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení
ŽST Mirošov - adaptace V.B. Mirošov pro technologická zařízení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-40-01
SO 03-40-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,59*2,75*0,3
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

33 971035661 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm M3 4,952 ____________ ____________

3*(2,1+0.16)*0,45
1,10*(2,1+0.16)*0,50
1,12*(2,1+0.16)*0,26

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
34 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
M3 51,413 ____________ ____________

(68,2+65,34)*1,1*0,35
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

35 971042551 Vybourání otvorů v betonových základech M3 1,440 ____________ ____________

2*(0,6+0,3)*1,00*0,8
Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

36 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na 
celou potřebnou vzdálenost

t 146,624 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
37 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 146,624 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
38 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 785,856 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
39 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
40 941112211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 

10m za první a ZKD den použití
m2 600,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
41 941112811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

42 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 143,646 ____________ ____________

Technická specifikace: Podrobná specifikace dle katalogů URS. Položka obsahuje veškeré přesuny hmot.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Objednavatel:
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
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Objekt: SO 03-41-01
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SOUPIS PRACÍ
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Mirošov - Příkosice, Zast. Mirošov město, přístřešek pro cestující
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 10,000 ____________ ____________

1m2*9m*1,1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,000 ____________ ____________

Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 0-4   tl 100mm  0,10*2,1*8,2*1,1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 8-16   tl 400mm  1m2*9*1,1
násyp  (0,1m2*10m+0,1*3*2)*1,1

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,750 ____________ ____________

0,2*2,1*8,1*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

Základy2 ____________

Komunikace5
4 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM
m2 18,700 ____________ ____________

17*1,1
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 9900002 Přístřešek betonový typový 1x 2U včetně lavičky , osvětlení,  vývěsky na inf

a jízdní řády, odp. koš - dodávka a montáž vč ukotvení
KUS 1,000 ____________ ____________

6 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 14,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

R-položky1000-R
62 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 7,000 ____________ ____________
63 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 7,000 ____________ ____________
64 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

65 743200R Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové 
jednotrubicové do 1x36W, v antivandal provedení, min. IP65 s 
elektronickým předřadníkem - t

ks 2,000 ____________ ____________

řída izol. II, vč. zdroje, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

66 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 80,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
67 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

68 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 5,000 ____________ ____________
69 743205R Rozvaděč RE1 - vazba na rozvaděč RO, vč. přípojkové skříně, 

soklu/podstavce, uchycení, venkovní provedení min. IP44, komplet
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,300 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 45,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 210,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 
přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 220,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mirošov Město
Mirošov-Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení zast. Mirošov Město

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 03-65-01
SO 03-65-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 
prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 

jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

13 701CGN Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
14 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 
nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

15 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________
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Odvoz odpadu702
16 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 42,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

17 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
18 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

19 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
20 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

23 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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24 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
25 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

26 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 80,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

28 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

30 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 60,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
31 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

32 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
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pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
33 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 50,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

34 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

35 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

36 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 6,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
37 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 

výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje
KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

38 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
39 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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Silnoproudá zařízení743 ____________

Demontáže743Z
40 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

41 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
42 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

43 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
44 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

45 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
46 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

47 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

48 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

49 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

50 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
51 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

52 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
53 747GAC Zkušební provoz HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

54 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
55 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 
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dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
56 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

57 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
58 170504-O Výkopová zemina-odkop t 42,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
59 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 2,000 ____________ ____________

1: Dle zemních prací a odvozu odpadu
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

60 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

61 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
42 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 ____________ ____________
43 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 ____________ ____________
44 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

45 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
46 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,400 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 7,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 45,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 250,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 250,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 250,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 230,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

10 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
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11 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 61,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
12 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 150,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

13 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 16,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
14 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

15 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 
omítkou

m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
16 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 100,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
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26 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

27 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS744
29 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

30 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

31 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

32 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

33 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
34 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

35 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
36 747GAC Zkušební provoz HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

37 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
38 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 
dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
39 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

40 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
41 170504-O Výkopová zemina-odkop t 61,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
34 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 5,000 ____________ ____________
35 701221R Rozvaděč RP, KS2, SMO - plastový rozvaděč pro přejezdy vč. přípojkové 

pojistkové skříně venkovní, podstavce, atd., v provedení kompaktní pilíř, 
komple

ks 1,000 ____________ ____________

t
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně pro možnost chodu 
rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,150 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADC Geodetické vytyčení trasy KM 0,150 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701CAG Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 m 100,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10cm

m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek 
podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby 
podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

9 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
10 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
11 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
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uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
15 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 100,000 ____________ ____________
16 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

17 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 12,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.
18 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
19 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 50,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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21 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

22 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
23 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

24 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

26 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
27 747GAC Zkušební provoz HOD 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

28 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 5,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

29 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Poplatky za skládky990
30 170504-O Výkopová zemina-odkop t 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
31 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
32 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 1,000 ____________ ____________

1: Dle zemních prací a odvozu odpadu
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

33 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
29 743R34 Hydraulické sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m ks 1,000 ____________ ____________

1: Dle dodání sklopných stožárků
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku hydraulického sklopného zařízení ke stožárům do výšky 12m dle TOS. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů. Komplet
30 743R33 Pružinové sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 8m ks 1,000 ____________ ____________

1: Dle dodání sklopných stožárků
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku pružinového sklopného zařízení ke stožárům do výšky 8m dle TOS. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů. Komplet
31 701221R Rozvaděč RP, KS2, SMO - plastový rozvaděč pro přejezdy vč. přípojkové 

pojistkové skříně venkovní, podstavce, atd., v provedení kompaktní pilíř, 
komple

ks 1,000 ____________ ____________

t
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně pro možnost chodu 
rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,080 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADC Geodetické vytyčení trasy KM 0,080 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701CAG Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 m 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
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obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 

12cm
m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 701CGG Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm m 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

8 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
9 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
11 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
12 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 100,000 ____________ ____________
13 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 12,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.
15 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
16 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 25,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 4,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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Silnoproudé rozvody742 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
20 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

22 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

23 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24 747GAC Zkušební provoz HOD 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
26 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Poplatky za skládky990
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27 170504-O Výkopová zemina-odkop t 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

28 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,500 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,060 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 60,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 50,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CHC Osetí povrchu trávou m2 25,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
8 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 55,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
11 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________
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Silnoproudé rozvody742
12 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
14 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 3,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 15,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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18 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 8,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
19 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

21 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
22 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
23 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
24 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 747BAB Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

26 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,400 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,000 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 375,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 55,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 320,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 320,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CBQB Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm, včetně všech zemních prací - pod železniční tratí - otevřený 
výkop

m 7,000 ____________ ____________

Viz situace - chráničky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 

obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Bez demontáže kolejového svršku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

8 701CBQD Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm, včetně všech zemních prací - pod silnicí, vozovka 
živičná-otevřený v

m 9,000 ____________ ____________

ýkop
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 
obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CHC Osetí povrchu trávou m2 135,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701FBE Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou m 320,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
11 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 55,000 ____________ ____________

Viz situace
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 

pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
14 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
15 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 1,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
16 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 3,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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18 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 350,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2
KUS 4,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 8,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
22 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 0,500 ____________ ____________
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Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů

24 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
25 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 

sítě
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
27 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 747BAB Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
29 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
29 701206R Litý asfalt vč. materiálu m2 120,000 ____________ ____________

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně KUS 6,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, 

udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 701ADC Geodetické vytyčení trasy KM 0,500 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701CAI Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 m 400,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého 
mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu 
prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku 
přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo 
se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10cm

m 400,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek 
podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby 
podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 400,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
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případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

8 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
120 - 160mm

m 55,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

9 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 160,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
10 701CGB Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm) m 200,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, řezů kabelovou trasou a výkresových příloh projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
11 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 231,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 68,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
14 741EBD Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. KUS 3,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

15 741ECB Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm KUS 3,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy a příloh dispozic objektů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
16 742CCD Kabelový svod vč. omezovače, odpínače a uzemnění na podpěrném 

bodu vn
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž odpínače se zhášecími komorami, omezovače přepětí, žebřík, kabel vč. koncovek, kab.kryt vč. upevnění, zhotovení 
uzemnění a ostatní příslušenství. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742EDK 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2,  kabel silový izolace polyetylen, 
stíněný ( bez kabelových příchytek )

m 1 215,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

18 742FEB Kabelová koncovka vnitřní  pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 
10-35kV, 70 - 150 mm2

KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 
kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko).  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742FEF Kabelová koncovka venkovní  pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 
10-35kV, 70 - 150 mm2

KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 
kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko).  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742KAD Svazkování jednožilových kabelů VN KUS 58,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod.  Dále obsahuje cenu za pom. 

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
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21 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutnách pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 

dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 20,000 ____________ ____________
23 747ECA Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

24 747CBA Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn.

25 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Poplatky za skládky990
26 170504-O Výkopová zemina-odkop t 55,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
27 170302-O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 68,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
28 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,360 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4 (zde výkop pro sestavu skříní se základovými díly kompaktní pilíř )

M3 1,300 ____________ ____________

Viz situace - sestava skříní u RD
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), zához zbylé části jámy, včetně případného 

čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz 
přebytečné zeminy do 20 km.

3 701CACA Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 355,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase veškerých výkopů mimo chrániček - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje odvoz přebytečné zeminy do 20 km

4 701CFBA Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10 
cm

m 20,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm a tl. 10 cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

5 701CFE Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 
10 cm

m 335,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové  vrstvy tl.10cm a zásypové vrstvy tl.10 cm nad kabelem. Dodání a 

příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění 
bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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6 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 335,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
7 701CBQC Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm, 2 ks ve spol. trase vč. všech zem. prací - pod žel. tratí - 
otevřený

m 6,000 ____________ ____________

 výkop
~

Viz situace - chráničky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky do kabelové kynety. Obsahuje veškeré zemní práce (výkop, podklad a obetonování, zához, rozrušení a 

obnovu povrchů, odvoz materiálu na skládku do 20 km. Bez demontáže kolejového svršku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

8 701CHC Osetí povrchu trávou m2 125,000 ____________ ____________

Viz situace - v celé trase vedené ve volném terénu
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701FBE Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou m 280,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase kabelového vedení - odměřením ze situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Oddělení kabelu ve výkopu betonovou deskou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
10 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 55,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 10,000 ____________ ____________

Viz situace - v trase samostatného uzemnění , odměřením ze situace
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

12 741FAO Ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16mm2, krytá KUS 2,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž přípojnice, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
13 741BDA Zásuvka trojfázová 16/32A,  komplet KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž zásuvky vč.podružného materiálu pro upevnění nebo uchycení, dále zapojení a osazení. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
14 742GBA 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací m 4,500 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
15 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 1,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 15,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 290,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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18 742JAA Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2

KUS 6,000 ____________ ____________

Viz situace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742JADA Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných smršťovací trubicí 
s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Viz schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž 

smršťovací trubice,  včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,   zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Rozvaděče nn744
21 744ADAA Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, 

šíře do 530mm, výška do 1500mm, hloubka do 320mm
KUS 6,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
22 744BBA Přípojnice Cu 1-f do  20x5 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž elektrovodné pasoviny včetně podpěrných izolátorů/držáků, podružného materiálu, vodivé propojení pomocí 

spojek, ukončení na přístrojích, provedení nátěru, dovoz a manipulace s pasovinou. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů
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23 744CCD Jistič třípólový 25 - 40A ( 10kA ) KUS 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž přístroje do skříně nebo rozvaděče včetně dovozu a manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 744EDD Třípólový pojistkový spodek do 160A, velikost 00, vč.připojovací sady KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového spodku včetně podružného materiálu, 2ks připojovacích sad a 3ks poj. vložek do rozvaděče nebo 
skříně. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 744EEBA Třípólový řadový pojistkový odpínač do 160A, pro nožové pojistkové vložky 
velikosti 00, 000, vč. připojovací sady a pojistkových vložek

KUS 4,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistkového odpínače včetně podružného materiálu a 2ks připojovacích sad do rozvaděče nebo skříně, dodávku a 

montáž 3 ks nožových pojistek. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
26 744EHA Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A KUS 3,000 ____________ ____________
27 744FBC Vačkový spínač třípólový do 25A - přepínač 1-0-1 KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž silového spínače včetně podružného materiálu a příslušenství. Dále obsahuje cenu za dovoz a pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
28 744IDA Měřicí transformátor proudu nn do 1500/5A, tř.př. 0,5S, do 30VA KUS 3,000 ____________ ____________
29 744IEC Elektroměr trojfázový pro nepřímé měření  x / 5A KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž měřicího přístroje do rozvaděče nebo skříně vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů

30 744JBA Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 ( třída B+C ) pro třífázové 
sítě

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz výkres a schéma rozvaděče
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení do rozvaděče nebo skříně včetně dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů

Rozvaděče nn744 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
31 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________
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Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
32 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

33 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz TZ
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční svršek
ŽST Příkosice, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01
SO 04-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

2 0297R01 Kontrola GPK měřícím vozem KM 0,424 ____________ ____________

DÉLKA NOVĚ BUDOVANÝCH KOLEJÍ
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.
3 0297R02 Kontrola prostorové průchodnosti koleje KM 0,424 ____________ ____________

DTTO VÝPOČET KONTROLY GPK
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ m2 400,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Urovnání povrchu neodtěžovaného štěrkového lože po snesených kolejích opuštěného kolejiště

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 1 932,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční svršek
ŽST Příkosice, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01
SO 04-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 

mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.
6 52D433 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 

BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 424,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

7 53C232 VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, 
PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ,        TV. 1: 9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, 
KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM

KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
J49-1:9-300-ČZ-b-KS-SK  - (nová – druhé generace)

Technická specifikace: Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí 
železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojkování z 
dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka 
zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného 
typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového 
rozvětvení.

8 53J612 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, 
DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS

KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
9 53J421 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ 

PŘED A ZA VÝHYBKOU
m 90,000 ____________ ____________
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ŽST Příkosice, železniční svršek
ŽST Příkosice, železniční svršek
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Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Krátké betonové výhybkové pražce, které nejsou součástí dodávky výhybek         
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m       12 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m       12 ks
 z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m       12 ks

10 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 16,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

11 548519 SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 24,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
      - 12 svarů kolejnic x 2 výhybek jednoduchých

Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 
kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

12 53J001R UPEVŇOVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU KUS 26,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
služební přechod

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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13 91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
14 92251 KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49 KUS 2,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
kolejnicová S49 s návěstí posun zakázán

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování 
koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

15 R929-01 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK m 280,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
16 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 1 209,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

17 965226 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,         POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 187,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.
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18 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 444,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

19 965526 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO 
KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM,      POKL ADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, 
ODVOZ DO 50 KM

m 40,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      1 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

20 9655R1 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH m 96,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      2 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční svršek
ŽST Příkosice, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01
SO 04-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozvinutá délka.
21 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

22 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 5,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
23 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 666,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

24 965114.1 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 
KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM - kontaminovaný štěrk

M3 60,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci nebezpečného odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

25 965735 DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční svršek
ŽST Příkosice, železniční svršek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01
SO 04-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

26 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská

ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 04-10-01.1

Objekt: SO 04-10-01.1

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská
ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ m2 50,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Urovnání povrchu neodtěžovaného štěrkového lože po snesených kolejích opuštěného kolejiště

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
3 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 10,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská
ŽSTPříkosice, vlečka Příkosická zemědělská

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozvinutá délka.
4 9655R1 DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH m 66,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
 Stávající  výhybky  - snesení výhybek celkem      2 ks

Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 
lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

5 965934 DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství)
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsajuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, 

nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. 
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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ŽST Příkosice, železniční spodek

ŽST Příkosice, železniční spodek
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 04-11-01
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Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM m2 500,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

3 111209R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM m2 19 500,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

4 112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
1KM

KUS 3,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v \"ks\" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: 

– poražení stromu a osekání větví 
– spálení větví na hromadách 
– dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v \"ks\" vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 
– vytrhání nebo vykopání pařezů 
– veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
– dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
– zásyp jam po pařezech

5 112019R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, 
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM

KUS 117,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

6 11240 DRCENÍ VĚTVÍ M3 5,990 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

křoví: pol. 111201 *0,01+větve stromů pol.112011 *0,33+pol. 112021*0,66
7 123218 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 

ODVOZ DO 20KM
M3 1 370,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 125715 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM M3 28,000 ____________ ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

naložení a  dovoz zeminy pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

9 132715 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 1-4 DO 8KM

M3 28,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, zemina pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 132728 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 1-4 PLAC DO 20KM

M3 323,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=291+18+42 - pol.132715 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 28,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, 558+60+1662+150+723
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 253,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32: 253 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,500 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obsyp trativodních šachet kamenivem fr. 16/32: 12,5m3+2m3
Obsyp chrániček štěrkopískem: 6 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

14 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 2 688,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
15 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 932,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 500,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Vodorovné konstrukce4
17 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podkladní beton svodného potrubí C 12/15: 4 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

18 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 28,100 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podbetonování trativodu betonem C 16/20 (u spádu <5‰) + trativod nad svod. potrubím + opěrky v místě přejezdů: 28 m3
 - vybetonování trativod.šachty betonem C 16/20: 0,1 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
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montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

19 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,800 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - štěrkopískový podsyp tl. 50mm=12m3+3m3
Trativodní šachty - štěrkopískový podsyp  2,5m3 + 0,3 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
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– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
20 500043R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VYZÍSKANÉHO 

DRCEN. KAMENIVA
M3 200,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – drcení vytěženého kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– veškerá doprava materiálu
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

21 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 236,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 



ASPE 9 Strana: 13
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

22 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ   
ZŘÍZ. NA MÍSTĚ

M3 1 209,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zlepšení zemin směsným pojivem (cement a vápno)

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
23 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM m 40,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

24 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM m 134,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Chráničky DN 160 HDPE + 18 ks víček

Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

25 895101R TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
viz. Tabulka trativodních šachet        
 - trativodní šachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem kompl. 12 ks
 celková výška šachet  19 m
- nasazovací trubka DN400: 12 m

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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26 895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80 KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
- trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny: 1  ks
  celková výška šachet 2 m
- zákr.deska dvoudílná  DN 800:  1 ks
 - podkladní deska pod bet. šachtu: 1 ks
 - prefab. skruž DN 800x500: 5 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

27 899522 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 6,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 



ASPE 9 Strana: 17
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, železniční spodek
ŽST Příkosice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-11-01
SO 04-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

28 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 14,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obetonování svodného potrubí betonem C 16/20

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
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– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
29 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 17,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, 5+2+10m3
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
30 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU,  PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 102,000 ____________ ____________

celkem odvoz 26 km
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 61,200 ____________ ____________

odhad 0,35 m x (75+100 m2), Výkres č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

2 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 3,000 ____________ ____________

odhad 0,15 m x odhad 20 m2, Výkres č.  002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

3 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO 
DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM

M3 9,360 ____________ ____________

hrany nástupiště 0,3*0,3(36+68),  výkres 003
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

4 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 117,500 ____________ ____________

(0,94m2 x 45+45 x 1,67) , Výkres č.004, 005, 006
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
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– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

5 17482 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ M3 337,500 ____________ ____________

Výkresy č. 004, 005 a 006: (2,2+5,3)*45 m,
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 9,500 ____________ ____________
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 3,500 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3
8 348101R ZÁBRADLÍ  TŘÍMADLOVÉ VČETNĚ OCHRANY A PATEK m 66,700 ____________ ____________

2,4+27,9+2,7+1,5+8,7+0,7+0,7+6,9+15,2 Výkres č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců  
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz : TKP kap. 17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206

9 327324 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3 41,800 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,59*(3,3+28+15,2+1,5+1,5+8,8+6,7+1,5+4,3), z výkresu č. 003, 004 a 005
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,   
– kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a zajištění bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,   
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton,   
– případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  
– výztuž, Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18,  
– ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

10 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ t 5,020 ____________ ____________
Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,    
– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování,  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz TKP kap. 17 a 18, -ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3 4,800 ____________ ____________

45*(0,15*(1.8+2)) Výkres č. 003, 004 a 005
Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 31,280 ____________ ____________

77,2*0,15+   393*005, z výkresu č. 003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 470,200 ____________ ____________

77,2   + PLOCHA NÁSTUP. 393, z výkresu č. 003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
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- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

14 590001R ÚPRAVA PRO NEVIDOMÉ (KRYTY Z BET DLAŽ BAREV TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM)

m2 13,640 ____________ ____________

5,4                +0,8*(1,6+1,5+1,6+1,3), Výkres č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
15 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 80x250x1000MM 

DO BET. LOŽE S OPĚROU
m 64,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.
16 921151 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL SE 

ZÁVĚRNOU ZÍDKOU
m 2,700 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 
provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

17 924420 NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK j m 135,000 ____________ ____________
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90+45, Výkres č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

18 924610 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z 
DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM

m 138,600 ____________ ____________

90+45+1,8+1,8, z výkresu č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

19 924620 NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ 
Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 0600

m 138,600 ____________ ____________

90+45+1,8+1,8, z výkresu č. 003 (půdorys)
Technická specifikace: Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového 

nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

20 R9901001 NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

21 R9901002 ODPATKOVÝ KOŠ KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: – kompletní dodávka a montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém

ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 04-13-01

Objekt: SO 04-13-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém
ŽST Příkosice, nástupiště, orientační systém

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-13-01
SO 04-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 96,000 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina pro zpětné zásypy
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 16,790 ____________ ____________

dle výkresů řezů - patka + 30%, zemina odvezená na skládku
Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 
kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 
ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 
není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 79,206 ____________ ____________

výkopy - patky
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 
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dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
4 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 14,194 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206

5 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3 2,600 ____________ ____________

dle výkresů řezů
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
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– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 t 0,426 ____________ ____________

předpoklad 30 kg/m3
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy  
– montáž výztuže, vč. vázání a provařování  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 10204   
– ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

PSV7
19 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE t 0,599 ____________ ____________

nosné ocelové konstrukce, dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 
jiná předepsaná výplň

PSV7 ____________

Nátěry783
20 78325 Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem m2 12,020 ____________ ____________

dle výpisu materiálu
Technická specifikace: položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem

Nátěry783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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7 741111R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s názvem žel. zast. 
(T1) - 1,32m2. 5ks

m2 6,600 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8 741112R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T2)                                                                                      

-
m2 0,600 ____________ ____________

 0,3 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9 741113R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. směrů (T3)                                                                                      

-
m2 0,600 ____________ ____________

 0,3 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10 741114R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T4)  - 0,27 m2. 1ks
m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
11 741115R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. zákazu 

vstupu (T5)
m2 0,140 ____________ ____________

       - 0,07 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
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12 741116R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 
(T6)

m2 0,360 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 2ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
13 741117R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. východu 

(T7)
m2 0,180 ____________ ____________

 - 0,18 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
14 741118R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. centr. 

přechodu (T8)
m2 1,920 ____________ ____________

         - 0,48 m2. 4ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
15 741119R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T9)  - 0,27 m2. 1ks
m2 0,270 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
16 741120R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. nástupiště 

(T10)
m2 0,300 ____________ ____________

     - 0,3 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 
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dodávka nosných ocelových konstrukcí.
17 741121R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. nástupiště 

(T11)
m2 0,300 ____________ ____________

     - 0,3 m2. 1ks
~

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.
18 741122R TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU - neprosv. tabule s ozn. příchodu na 

nástupiště (T12)  - 0,48 m2. 1ks
m2 0,480 ____________ ____________

dle výkresů prvů orient. syst.
Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí včetně rámu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena 

dodávka nosných ocelových konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
1 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 15,000 ____________ ____________

2,3m2*6m*1,1
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,000 ____________ ____________

Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí fr. 8-16   tl 400mm  4 m3
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násyp 5 m3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 
hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 
dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 
vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce1 ____________

Základy2
3 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,000 ____________ ____________

0,2*2,1*4,3*1,1
Technická specifikace: – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– EN 14199  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

Základy2 ____________

Komunikace5
4 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM
m2 9,000 ____________ ____________

Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 9900001 Přístřešek betonový typový 1x U včetně lavičky , osvětlení,  vývěsky na inf. 

a jízdní řády, odp. koš - dodávka a montáž vč ukotvení
KUS 1,000 ____________ ____________

6 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 7,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 0,400 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 370,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 370,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 370,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
5 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 370,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CGI Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 
75 - 110mm

m 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

7 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 90,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
8 701CHC Osetí povrchu trávou m2 90,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 90,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 
nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

10 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 180,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
11 701FFB Vyčištění štěrkového lože m2 180,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
13 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
14 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 240,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

15 742GFB CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 405,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 810,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742GGB CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 240,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742IBB 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová m 35,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 742JAE Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742JAH Ukončení 7 - 12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

22 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 12,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
23 743BAB Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300 KUS 2,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  kompletního vybavení výhybky zařízením EOV - topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí a pérových příchytek 
vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále 
topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

24 743BEJ Čidla pro EOV - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a 
návějové čidlo

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  všech čidel, vč. připojovacích šňůr a chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných 
konstrukcí těchto skříněk, dále mechanické ochrany čidla srážek a návějového čidla a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 743BEA Silový řídící rozvaděč EOV pro připojení max. 4 výhybkových jednotek 
základních s PLC řídícím systémem

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

26 743BER Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOV na 
starších výhybkách

KUS 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za zkrácení stávajících kluzných stoliček a jazykových opěrek u starších výhybek pro montáž topných tyčí. Dále obsahuje cenu 
za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
27 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

28 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 1,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
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mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
29 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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R-položky1000-R
64 743102R Poplatek za recyklaci svítidla ks 15,000 ____________ ____________
65 743103R Poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 15,000 ____________ ____________
66 743124R Rozvaděč RO - včetně hlavní řídící jednotky PLC, napojení na DDTS ŽDC 

a komunikaci s elektro dispečinkem
ks 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

67 743205R Rozvaděč RE1, RE2 - vazba na rozvaděč RO, vč. přípojkové skříně, 
soklu/podstavce, uchycení, venkovní provedení min. IP44, komplet

ks 2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 
možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

68 743201R Kabel sdělovací TCEKFE 4P1,0, izolace PVC m 80,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
69 743202R Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 

150W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet
m 7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

70 743202R 1 Svítidlo pro montáž na železniční osvětlovací stožár pro zdroj do SHC 150 
- 400W, vč. zdroje, montážní příruby, komplet

m 7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo ve třídě izolace II v plném krytí min. IP65 
se silikonovým těsněním. Pro světelné zdroje 42 až 150 W. Od bočního upevnění 34 mm po vrchní montáž pomocí integrovaného otočného upevňovacího 
dílu 76 mm. Přístup ke světelnému zdroji a předřadníku a jejich demontáž bez použití nástrojů pomocí kliky a klíče pro testování obvodů. S možností použ
fotobuněk, elektronických předřadníků a systému řízení stmívání a osvětlení. Dodávku a montáž výložníku vč. veškerého příslušenství, uzavíracího nátěru 
a výstroje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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71 743200R Venkovní svítidlo pro montáž na stěnu nebo strop zářivkové 
jednotrubicové do 1x36W, v antivandal provedení, min. IP65 s 
elektronickým předřadníkem - t

ks 1,000 ____________ ____________

řída izol. II, vč. zdroje, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje a montáže připojovacího kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

72 743210R Obnova dlážděné plochy, včetně podkladu, atd., komplet m2 10,000 ____________ ____________
73 743220R Rozvaděč KS - plastový rozvaděč/kabelová skříň pro SÚ a sděl. techniku 

vč. přípojkové pojistkové skříně venkovní, podstavce, atd., v provedení 
kompakt

ks 2,000 ____________ ____________

ní pilíř, komplet
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně pro možnost chodu 
rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů

R-položky1000-R ____________

Zemní práce701
1 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice KM 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 
zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 
do tř. 4

M3 30,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 
výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

4 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 120,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
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5 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 720,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 701CFC Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 
12cm

m 170,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 
rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 130,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701BAC Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu M3 15,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do 
dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. Dále obsahuje cenu za pom
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

9 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací M3 15,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához průzkumné sondy ručně vč. zřízení a odstranění příložného pažení v zemině tř.4 a všech dalších pomocných prací. S 

jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához 
výkopu s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 701CGL Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 720,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
11 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 

fí.chráničky 20cm
m 10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do f í.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

12 701CGN Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
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nákladů.
13 701CGQ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 

120 - 160mm
m 1 000,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

14 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 180,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Odvoz odpadu702
15 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 240,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 702AC0 Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km t 13,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
17 702BA0 Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km t 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 
uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

18 702BC0 Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km t 2,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za 

uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Odvoz odpadu702 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
19 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 330,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 
ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
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výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
20 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn KUS 43,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k 
pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

21 741FAM Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací KUS 165,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů.
22 741AAB Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod 

omítkou
m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prácí ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

23 741ZAA Demontáž stávající elektroinstalace m2 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stávající elektroinstalace ( kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.) včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom

mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
24 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 200,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 742GFA CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 742GEC CYKY 2/3 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 60,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 742IBC 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová m 20,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
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obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 742LBH SYKFY 3x4x0,8, kabel sdělovací izolace PVC m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

29 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 520,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
30 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 310,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

31 742LBI Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 m 10,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
32 742GAC CY, CYA 1 x 25 - 50 mm2, vodič s plastovou izolací m 100,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

33 742GDA CGSG/CGTU do 3/4/5 x 2,5 mm2, kabel silový izolace pryžová m 260,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
34 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 40,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

35 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 60,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

36 742JAF Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2

KUS 6,000 ____________ ____________

1: Dle technické zprávy, příloh dispozic objektů, výkresových příloh a tabulky kabelů projektové dokumentace
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Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

37 742KAE Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) KUS 8,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu.  Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
38 743AAE Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. 

výstroje
KUS 7,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( 2xsvítidlo), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

39 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 
izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

40 743AIC Stožárová rozvodnice s jedním až dvěmi jistícími prvky KUS 14,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvodnice ( třída izolace II ) včetně dovozu, manipulace a instalace rozvodnice do stožáru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
41 743DBB Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí, 41 - 80 svorek KUS 6,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž  svorkovnicové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně do terénu. Elektrovýzbroj viz. projektová 
dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče743E
48 743ECF Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 400A pro připojení 

kabelů ( i kabelové smyčky ) do 240 mm2 s 1 - 2 sadami jistících prvků v 
provedení

KUS 3,000 ____________ ____________
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 kompaktní pilíř
~

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  pojistkové skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení pilíře. 
Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče743E ____________

Demontáže743Z
42 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

43 743ZBA Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 5,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ) včetně všech mechanismů potřebných k demontáži, manipulace se 

zařízením a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
44 743ZBE Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru do výšky 14m KUS 5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

45 743ZBH Demontáž rozvaděče osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů
46 743ZBI Demontáž ovladače osvětlení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž uvedeného materiálu včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů

47 743ZFA Demontáž kabelové skříně KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž kabelové skříně z výklenku nebo pilířové včetně odpojení kabelů, manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Demontáže743Z ____________

Zkoušky, revize a HZS744
49 747AAA Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových 

- 1 pole
KUS 2,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 10
Čas: 19:31:0711.2.2015Datum:3.6.1.7

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
ŽST Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení
ŽST Příkosice, rekonstrukce nn a osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 04-65-01
SO 04-65-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

50 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

51 747BAD Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K

KUS 4,000 ____________ ____________

č
~

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

52 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

53 747DAA Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného KUS 18,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
54 747EDA Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované 

plochy
KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za provedení měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 vč. vyhotovení protokolu. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

55 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 30,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících 

zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
56 747GAC Zkušební provoz HOD 20,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízen
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

57 747GAD Zaškolení obsluhy HOD 20,000 ____________ ____________
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Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

58 747GAE Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem HOD 20,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka 

dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Zkoušky, revize a HZS744 ____________

Ostatní748
59 746BAC Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž KUS 14,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje: Očistění konstrukce před nátěrem, oprášení zbytku prachu z povrchu a následné odmaštění, 2x nátěr vrchní barvou šikmých 
bezpečnostních pruhů dle ČSN, dodávku barvy vrchní a ředidla včetně podružného materiálu štětce pro nanášení barvy - typy barev a odstín dle TKP a 
ČSN. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

60 748BBC Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm KUS 80,000 ____________ ____________
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy

a ředidla. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Ostatní748 ____________

Poplatky za skládky990
61 170504-O Výkopová zemina-odkop t 240,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
62 170101-O Beton z demolic objektů, základů TV t 13,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
63 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

Poplatky za skládky990 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příkosice - Nezvěstice, železniční svršek

Příkosice - Nezvěstice, železniční svršek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 05-10-01

Objekt: SO 05-10-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC – bezstyková kolej a zaj.značky
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

2 0297R01 Kontrola GPK měřícím vozem KM 0,227 ____________ ____________

DÉLKA NOVĚ BUDOVANÝCH KOLEJÍ
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.
3 0297R02 Kontrola prostorové průchodnosti koleje KM 0,227 ____________ ____________

DTTO VÝPOČET KONTROLY GPK
Technická specifikace: Kompletní provedení měření GPK měřícím vozem dle TKP staveb státních drah včetně předání 2 paré záznamu měření. Včetně všech nezbytných nákladů 

na provedení, včetně přepravy měřícího vozu z domovského stanoviště tam i zpět.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
4 51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3 912,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Nové štěrkové lože  31,5/63mm: -  potřeba nového materiálu

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, vnitrostaveništní a 
mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

5 52D433 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 215,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B03, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
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koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

6 52D433.1 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ  UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 
KM, POKLADAČEM

m 12,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
žsv. 49E1 - pruž. bezpodklad. upev., bet. pražce B91S/2, rozdělení pražců "u" BK - nový rošt (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK)

Technická specifikace: Zřízení koleje tvaru S 49 pomocí dlouhých kolejnicových pasů .Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální 
rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně za pomocí inventárních kolejnic s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje pomocí kolejový
polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou 
projektem nebo jiným zadáním, následná výměna inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení, konečná výšková a 
směrová úprava koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně 
upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.

7 548219 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515 KUS 8,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání 

kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava 
svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením.  Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka 
zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typů sváru.

8 53J20R PRAŽCOVÁ KOTVA KUS 300,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
9 53J001R UPEVŇOVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU KUS 88,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
služební přechod

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
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Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 R929-01 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK m 227,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
11 92512 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI  TL. DO 100 MM m2 530,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Zřízení drážních stezek ŠD fr. 4/16mm, tl. vrstvy 10 cm

Technická specifikace: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu a dopravy- nákup materiálu dle zadávací dokumentace včetně jeho dodání- 
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- hutnění a urovnání povrchu do předepsaného tvaru- strojní, příp.i ruční 
hutnění a výplň nerovností a prohlubní - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení 
nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložištiViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 6.

12 965226 DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,         POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 33,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

13 965326 DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 
POLÍ, DZ DO 20 KM,          POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 
KM

m 190,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: Popis činností : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového 

lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, 
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hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé součástí, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáži koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km 
od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho 
rozvinutá délka.

14 965961R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ 
ZÁKLADU

KUS 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace:  zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, 

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
15 965114 DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ 

KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM
M3 241,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801  VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
položka je včetně odvozu odpadu a poplatku za likvidaci odpadu

Technická specifikace: Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po 
rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

16 923911R ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU KUS 4,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 801 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky referenčního bodu
– vyvrtání otvoru požadovaného průměru a další práce dle předpisu SŽDC M 21
– dodávku a montáž zajišťovací značky referenčního bodu
– veškerý pomocný materiál a nářadí
– kontrolní měření
– vyhotovení příslušné dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek

Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 05-11-01

Objekt: SO 05-11-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek
Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 05-11-01
SO 05-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 ____________ ____________

dozor pracovníků SDC
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM m2 600,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

3 111209R ODSTRANĚNÍ KŘOVIN PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM m2 23 400,000 ____________ ____________

celkem 40 km
Technická specifikace: odvoz suti nebo odpadu na vzdálenost dalšího i započatého kilometru

4 11240 DRCENÍ VĚTVÍ M3 6,000 ____________ ____________

křoví: pol. 111201 *0,01+větve stromů pol.112011 *0,33+pol. 112021*0,66
5 123218 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 

ODVOZ DO 20KM
M3 645,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=584+61

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
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Příkosice - Nezvěstice, železniční spodek
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 05-11-01
SO 05-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

6 125715 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM M3 43,000 ____________ ____________

naložení a  dovoz zeminy pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
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Stavba:
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532 373 0002
SO 05-11-01
SO 05-11-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

7 132715 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 1-4 DO 8KM

M3 43,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR, zemina pro zpětný zásyp
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

8 132728 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP 
TŘ 1-4 PLAC DO 20KM

M3 347,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
=29+318 - pol.132715 (zemina pro zpětné zásypy)

Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
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– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 43,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
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– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 218,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32: 170 m3
hutněný zásyp ze štěrkodrti pod a za opěrnou zdí U3: 48 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

11 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 5,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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hutněný zásyp nepropustnou zeminou za opěrnou zdí U3
Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,100 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obsyp trativodních šachet kamenivem fr. 16/32: 18,1 m3

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 
– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
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– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 1 141,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.
14 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 41,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Zemní práce1 ____________

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2
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15 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2 368,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 200,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 
– dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
17 327120 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 25,500 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Rozšíření stezky krabicovými díly opěrných zdí U3 + odvodňovací otvory po cca 1,5m z výroby: 30 m *0,85 m3/m

Technická specifikace:  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,   
– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro uložení dílců,   
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy,   
– osazení dílců, jejich vyrovnání, spojení, podlití, spárování,    
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 17 a 18, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-1-3,ČSN 73 6206
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Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
18 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3 29,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podkladní beton svodného potrubí C 12/15: 23 m3
lože opěr. zdí U3 z betonu C12/15 tl.0,15m: 6 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

19 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3 21,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - podbetonování trativodu betonem C 16/20 (u spádu <5‰) + trativod nad svod. potrubím + opěrky v místě přejezdů: 20 m3
 - vybetonování trativod.šachty betonem C 16/20: 1 m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
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– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

20 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 19,200 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Trativody+ svodné potrubí - štěrkopískový podsyp tl. 50mm=5m3+12m3
Trativodní šachty - štěrkopískový podsyp  2m3
vyústění trativodů - podkladní vrstva štěrkodrti (tl.100mm) 0,2m3

Technická specifikace: – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
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a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3 0,700 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
vyústění trativodů - dlažba z lomového kamene tl. 0,2m: 2*0,2 + beton podkladní C 12/15 (pod dlažbu) tl. 0,15m: 0,3 m3

Technická specifikace: – úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
22 500043R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VYZÍSKANÉHO 

DRCEN. KAMENIVA
M3 97,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – drcení vytěženého kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– veškerá doprava materiálu
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
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– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

23 500044R KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z NOVÉHO 
DRCEN. KAMENIVA

M3 92,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

24 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ   
ZŘÍZ. NA MÍSTĚ

M3 519,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - zlepšení zemin směsným pojivem (cement a vápno)

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro vápenocementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
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– uložení materiálů pro vápenocementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení vrstvy z vápenocementové stabilizace \"na místě\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

25 507112 ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. 
VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ

M3 35,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 

– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní/konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.11, Ž 4.2 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6.
26 507292 ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘ.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEM. STAB. 

JIN. MAT. Z DOVEZ. MAT.
M3 53,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - cementová stabilizace štěrkodrti 0/32  - dovoz z centra

Technická specifikace: – nákup a dodání materiálů pro cementovou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy 
– uložení materiálů pro cementovou stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z cementové stabilizace \"z dovezeného materiálu\" bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, 
včetně pracovních spar a spojů 
– hutnění i různé míry hutnění 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví–li zadávací dokumentace jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– úpravu povrchu vrstvyViz :   
– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12, Ž4.2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6.

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
27 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM m 230,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
Technická specifikace: – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
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– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

28 895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80 KUS 8,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
- trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny: 8  ks
  celková výška šachet 16 m
- zákr.deska dvoudílná  DN 800:  8 ks
 - podkladní deska pod bet. šachtu: 8 ks
 - prefab. skruž DN 800x500: 41  ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
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– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

29 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - betonová trativodní vyúsť (dle S4) vyústěná na terén: 1 ks

Technická specifikace: – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
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– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
30 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 115,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
 - obetonování svodného potrubí betonem C 16/20: 115m3

Technická specifikace: – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
31 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 ____________ ____________

Výměra dle přílohy 802 VÝKAZ VÝMĚR
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

32 966159R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU,  PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 30,000 ____________ ____________

celkem odvoz 26 km
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Příkosice - Nezvěstice, přejezd v ev. km 13,278
Příkosice - Nezvěstice, přejezd v ev. km 13,278

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 05-14-01
SO 05-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 21,500 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Odbourání, rozebrání, frézování, odtěžení a odstranění vrstvy vozovky, komunikace nebo dopravní plochy.   Metr čtvereční odstraněné vrstvy=m2

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 86,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

3 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 43,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 86,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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532 373 0002
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

5 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM m2 43,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 57415 ASFALTOVÝ BETON TL. 60MM m2 43,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 57461 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM m2 43,000 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002,003
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
8 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

9 914114 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 18,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914414 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 3,000 ____________ ____________

Součást DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

11 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 05-14-01
SO 05-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: – kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

12 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 15,200 ____________ ____________

odečteno CAD, př.č. 002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

13 921141 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE 
ZÁVĚRNOU ZÍDKOU

m 9,600 ____________ ____________

Technická specifikace: Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního 
provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízen
přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Rokycany - Nezvěstice, vystrojení trati
Rokycany - Nezvěstice, vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 90-10-01
SO 90-10-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 91313 KILOMETROVNÍKY BETONOVÉ KUS 11,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 11  ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

2 91323 HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ KUS 103,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 103 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

3 91325R1 STANIČNÍKY PLECHOVÉ OBOUSTRANNÉ NA VLASTNÍCH STOJKÁCH V 
BET ZÁKLADU

KUS 17,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha - plechová tabule před přejezdem žlutá/bílá: 17 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

4 914151R1 RYCHLOSTNÍK N NA VLASTNÍ STOJCE V BETONOVÉM ZÁKLADU KUS 22,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 22 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

5 914151R2 RYCHLOSTNÍK N (doplnění na sloupek) KUS 8,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 0 ks
Rychlostník N (horní) : 8 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

6 914151R3 PŘEDVĚSTNÍK N NA VLASTNÍ STOJCE V BETONOVÉM ZÁKLADU KUS 3,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati 
Předvěstník N : 3 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

7 914151R4 SKLONOVNÍK NA VLASTNÍ STOJCE V BETONOVÉM ZÁKLADU KUS 37,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati 
Návěst "Klesání tratě" : 19 ks
Návěst "Stoupání tratě" : 18 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

8 914151R5 OSTATNÍ NÁVĚSTI NA VLASTNÍ STOJCE V BETONOVÉM ZÁKLADU KUS 16,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati 
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Rokycany - Nezvěstice, vystrojení trati
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Posun zakázán: 3 ks 
Konec nástupiště:  12 ks
Místo zastavení: 1 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

9 914152R1 NÁVĚSTI NA SLOUPKU - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 31,000 ____________ ____________

Osazení stávajících návěstí do původní polohy po obnově koleje a odstranění po změně rychlostních poměrů:
Rychlostník N : 23 ks
Předvěstník N : 8 ks

Technická specifikace: – demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

10 914251R1 NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" NA VLASTNÍCH STOJKÁCH 
V BETONOVÉM ZÁKLADU

KUS 12,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Vlak se blíží k zastávce:  12 ks

Technická specifikace:  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou 
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí 
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

11 91223R1 VÝSTRAŽNÝ KOLÍK KUS 4,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati 
Návěst "Pískejte": 4 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
-  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
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- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

12 91223R2 VÝSTRAŽNÝ KOLÍK - DEMONTÁŽ + MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 40,000 ____________ ____________

Osazení stávajících výstražných kolíků do původní polohy po obnově koleje a demotáž po zřízení PZZ a osazení plechových žlutých staničníků:
Návěst "Pískejte": 40 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- montáž a demontáž stávajících návěstí
-  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

13 965924R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ STANIČNÍKY ODVOZ SUTI DO 20 
KM

KUS 131,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících staničníků betonových dle zaměření
Technická specifikace: Položka obsajuje:

Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na 
místo určené skládky.
Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáži zařízení.
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje.
Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo.
Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla.
Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.

14 965928R DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ STANIČNÍKY + MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 17,000 ____________ ____________

Osazení stávajících staničníků do původní polohy po obnově koleje a demotáž po zřízení PZZ a osazení plechových žlutých staničníků:
Kilometrická poloha : 17 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- montáž a demontáž stávajících návěstí
-  kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
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15 914153R1 OSTATNÍ NÁVĚSTI (rychlostníky, předvěstníky a jíné) - DEMONTÁŽ KUS 88,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati dle zaměření
Rychlostník N:  25 ks
Předvěstník N:  11  ks
Konec nástupiště: 12 ks
Sklonovníky: 40 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
16 914253R1 OSTATNÍ NÁVĚSTI ZVĚTŠENÉ (tabule před zastávkou a jíné) - 

DEMONTÁŽ
KUS 11,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Vlak se blíží k zastávce: 11  ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
17 914353R1 OSTATNÍ NÁVĚSTI ZMENŠENÉ - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Lokomotiva: 11  ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rokycany - Nezvěstice, zabezpečení veřejných zájmů

Rokycany - Nezvěstice, zabezpečení veřejných zájmů

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 90-35-01

Objekt: SO 90-35-01

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 550,000 ____________ ____________

předpokládané práce: 5000 m2 x 0,11 m
Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
2 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M m 1 000,000 ____________ ____________

předpokládané práce
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM m2 500,000 ____________ ____________

předpokládané práce
Technická specifikace: – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

4 1121R201a Prořezání stromů oboustranně na místní komunikaci m2 2 000,000 ____________ ____________

předpokládané práce
Technická specifikace: Prořezání stromů se měří v "m2" ošetřované plochy (délka okraje vozovky * výška stromů) a zahrnuje zejména:

- ořezání větví a ošetření řezných ran
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- veškeré zabezpečení (dočasné uzavírky komunikací nebo chodníků, bezpečnostní opatření, ochrana zařízení pod ořezávanými větvemi nebo ořezávání po 
malých dílech)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM m2 1 000,000 ____________ ____________

předpokládané práce
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
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- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 690,000 ____________ ____________

předpokládané práce
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

7 574142 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM m2 5 000,000 ____________ ____________

obnova po frézování
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

8 574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 60MM m2 5 000,000 ____________ ____________

obnova po frézování
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 10 000,000 ____________ ____________

obnova po frézování: 5000 2m x 2
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

10 577417 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU MODIFIK t 450,000 ____________ ____________

předpokládané práce
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 300,000 ____________ ____________

řezání pro napojení nových a stávajcích asfaltových vrstev
Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

12 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 m 300,000 ____________ ____________

napojení nových a stávajcích asfaltových vrstev
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
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13 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 150,000 ____________ ____________

napojení nových a stávajcích asfaltových vrstev
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Náhradní výsadbaNV
14 184212R VYSAZ STROMŮ OBV KMENE MINIMÁLNĚ 10CM S BALEM VČET 

VÝKOPU JAMKY A NÁSLEDNÉ PÉČE
KUS 30,000 ____________ ____________

Náhradní výsadba, dle požadavku MěÚ Horažďovice
Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 

hnojivem a přídavkem organického hnojivamin. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 
pod.Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka dále obsahuje náklady na údržbu po dobu 5 let

Náhradní výsadbaNV ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecný objekt

Všeobecný objekt

Rozpočet:

Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice

SO 98-98-00

Objekt: SO 98-98-00

Stavba: 532 373 0002

SOUPIS PRACÍ
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Všeobecný objekt
Všeobecný objekt

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 98-98-00
SO 98-98-00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 VSEOB_01 Geodetická dokumentace skutečného provedení KUS 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení.   
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

2 VSEOB_02 Dokumentace skutečného provedení KUS 3,000 ____________ ____________
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na  dokumentaci skutečného provedení, vyjma geodetické části a  vyjma digitální dokumentace.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, v počtu jednoho paré.
3 VSEOB_03 Digitální dokumentace skutečného provedení KUS 3,000 ____________ ____________

Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě.   
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

4 VSEOB_05 Geometrické plány a věcná břemena KUS 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou a administrativní činnost spojenou s agendou nutnou pro: 

- výkup pozemků a nemovitostí 
- zřízení věcných břemen 
Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, které to vyžadují.

5 VSEOB_10 Kniha kabelových plánů KUS 4,000 ____________ ____________

1:  4; ve smyslu ts, počet kusů značí počet výtisků
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na  vyhotovení knihy, která je popsána v zadávací dokumentaci (viz díl 2, příl. b, kap. 11.3.10).   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je jeden výtisk knihy.
6 VSEOB_11 Hluková měření (po ukončení stavby v rámci zkuš. provozu) komplet 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na  provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke kolaudaci stavby a která 
domumentují účinnost protihlukových opatření. Podrobněji jsou popsána  v zadávací dokumentaci.
Položka zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  včetně  všech doprav a pomocného materiálu nutných  pro uskutečnění měření.
Měrnou jednotkou je KOMPLET, kterou je soubor všech měření a jejich vyhodnocení.

7 VSEOB_13 Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle NK (EU) 
č.352/2009

komplet 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: zajištění posouzení rizik oprávněnou osobou,  předání protokolu v tištěné i digitální formě.
     Posouzení se řídí platnou legislativou v době realizace stavby a vydanými rozhodnutími Drážního úřadu.
     Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní 
metody pro hodnocení a posuzování rizik, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba zajistit. 
3. Měrná jednotka: KOMPLET
4. Způsob měření:  soubor všech úkonů nutných pro zpracování posouzení ve smyslu 
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Revitalizace trati Rokycany-Nezvěstice
Všeobecný objekt
Všeobecný objekt

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

532 373 0002
SO 98-98-00
SO 98-98-00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

     NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009
    "o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/49/ES"
    publikované v Úředním věstníku Evropské unie, počínaje stranou L108/4
5. Hlavní materiál: kancelářský papír, desky, CD disk

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


