

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 4652/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.03.2015

dle rozdělovníku

„Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb“

Dodatečné informace č. 3 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 7:

Týká se objektu SO 202 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

Z položky č. 6 - S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM je patrné, že se jedná o celkovou délku kolejí 293,4 m. V položkách č. 29 - DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH V OSE DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM a č. 30 - DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH V OSE DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 7 KM je uvedena celková délka $100,00 + 33,9 = 133,9$ bm. Prosíme objasnit rozpor v délkách kolejí v celkové délce 159,5 bm.


Odpověď:

160m koleje se demontuje na mostnicích - viz. položka č. 30.

Upravený soubor prací, ve kterém došlo k přečíslování posloupnosti položek u SO 202 a byla doplněna položka č. 30, je připojen v příloze těchto „Dodatečných informací“.

Příloha:

- upravený soupis prací - Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb



Ing. Lubor Hrušeš
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č. 1605
ze dne 13.06.2013