

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, železniční svršek - přejezd P2196 v ev.žkm 13,546**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-11-71.1**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								
1	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ	M3	3,190		0,000		0,00		0,00
2	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	TKM	112,288		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky								
3	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,900		0,000		0,00		0,00
4	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	94,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 12	Odkopávky a prokopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
5	R174413	Zásypy ze sypanin kamenitých (a balvanitých) bez zhutnění z vyzískaného materiálu	M3	0,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
7	R451313	PODKLADNÍ A VÝPL�의 VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	0,660		0,000		0,00		0,00
8	451523	VÝPLŖ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENĚHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	4,620		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 45	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Úprava drážního svršku								
9	543411	VýmĚna upevnĚnĚ (šroubů, spon, svĚrek, kroužků) tuhĚho	PĀR	11,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 54	Úprava drážního svršku				0,000		0,00		0,00
Díl: 56		Vozovkové vrstvy								
10	56361	VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANĚHO MATERIĀLU TL DO 50MM	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
12	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	28,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 56	Vozovkové vrstvy				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice**
Název PS,SO : **ŽST Praha Zličín, železniční svršek - přejezd P2196 v ev.žkm 13,546**
Datum zpracování : **13.3.2017**

Zatřídění
objektu :

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby **511 352 0007**
Číslo PS,SO **SO 5-11-71.1**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 91		Doplňují konstrukce a práce na PK a mostech								
13	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,600		0,000		0,00		0,00
14	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
15	46111	PATKY Ž DÍLCŮ BETON	M3	0,049		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Doplňují konstrukce a práce na PK a mostech				0,000		0,00		0,00
Díl: 92		Doplňují konstrukce a práce na drahách železničních, tramvajových, železniční přejezd železobetonový s nosiči	M2	20,400		0,000		0,00		0,00
16	921311									
17	R921311	Příplatek za podkladní betonový blok pod závěrné zidky přejezdu, B 35 30x45x150 cm	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
18	921930	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNĚVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňují konstrukce a práce na drahách železničních, tramvajových,				0,000		0,00		0,00
Díl: 93		Dokončovací konstrukce a práce								
19	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokončovací konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání, demontáž, odstranění								
20	965010	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	1,300		0,000		0,00		0,00
21	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	11,200		0,000		0,00		0,00
22	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	6,413		0,000		0,00		0,00
23	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	TKM	51,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáž, odstranění				0,000		0,00		0,00
Díl: 99		Poplatky za likvidaci odpadů								
24	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	12,331		0,000		0,00		0,00
25	R15510	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 03* ZEMINA S	T	0,649		0,000		0,00		0,00
26	15130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ	T	7,018		0,000		0,00		0,00
27	15140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	3,206		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00