
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 104

118084 Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v 
dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - Strakonice)

SO/PS: SO 104 Dopravna D3 Radomyšl, nástupiště

E.1.2 Nástupiště

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

3.2020 2019

6.2020 Sagasta s.r.o. 02.08.2019
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

1 015111         1  2019_OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T         53,168 0 0 0,00 Kč

odkop nástupiště a příkop
(110,826m3-81,288m3)*1,8t/m3

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

2 015140         1  2019_OTSKP
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

T         16,990 0 0 0,00 Kč

poplatek za beton ze základových částí u nástupišť
[(1,5*39*0,1) + (9,46m2*0.1)]*2,5t/m3

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za  Díl VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,00 Kč
Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE

3 123738         1  2019_OTSKP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        110,826 0 0 0,00 Kč
nástupiště
110,826m3

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Barbara Szawulak

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

SO 104 1/10



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené, ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření, ztížení vykopávek 
v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod., příplatek za lepivost, těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 
částech (figurách), čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2), potřebné snížení hladiny podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, vytahování a nošení 
výkopku, svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy, ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
(vyjma štětových stěn), úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka, 
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, 
třídění výkopku, veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) 
ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17610             2019_OTSKP VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3        81,288 0 0 0,00 Kč
dosyp
81,288m3

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17120          1  2019_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        29,538 0 0 0,00 Kč
výkop-dosyp
110,826-81,288

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17180          1  2019_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        1,815 0 0 0,00 Kč
dosyp pod přístupovou komunikaci
0,55/2m2*6,6m
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného 
materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. 
vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- 
ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 
podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce 
znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a 
zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18110          1  2019_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2        164,271 0 0 0,00 Kč
hutnění pláně, pláň pod nástupištními, pláň pod přístupovou komunikací
58.3m*2,5m + 1.7m*(2.5+0,63)+ 6.6m*2m
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Součet za  Díl ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč
Díl: 3 SVISLÉ KONSTRUKCE

8 31131          1  2019_OTSKP ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET M3        2,220 0 0 0,00 Kč
schody+koncová zídka+zeď u přístupové komuniakce
0,04+0,092+0,144+0,49+0,387+0,5214+0,3264+0,219

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 311366         1  2019_OTSKP VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T         0,021 0 0 0,00 Kč
vyztužení zdi, zakončení nastupiště a schodů, +20%, oka 10x10cm x 8mm drát
(0,04+0,092+0,144+0,49+0,387+0,5214+0,3264+0,2134)*1,2*0,008t/m3
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 348171         1  2019_OTSKP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG        990,000 0 0 0,00 Kč
viz výkresy zábradlí
602kg+137kg+251kg

dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, dodání  materiálu  v požadované kvalitě a 
výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 
dodání spojovacího materiálu, zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, montáž 
konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  výplň, těsnění a 
tmelení spar a spojů, všechny druhy ocelového kotvení, dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
požadovaných dokladů, zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, osazení kotvení nebo 
přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  
desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany 
a nátěry konstrukcí, zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, ochranná opatření před účinky 
bludných proudů, ochranu před přepětím.

Součet za  Díl SVISLÉ KONSTRUKCE 0,00 Kč
Díl: 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

11 451312            2019_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        10,800 0 0 0,00 Kč
podklad prefabrikátů
60m*0,18m3
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Součet za  Díl VODOROVNÉ KONSTRUKCE 0,00 Kč
Díl: 5 KOMUNIKACE

12 56341          1  2019_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2        66,000 0 0 0,00 Kč
podklad nástupistě
1,1m*60m

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56334          1  2019_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2        46,800 0 0 0,00 Kč
podklad přístupová komunikace+přístřešek
6,6m*2m+6,8*3
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení 
vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 582611         1  2019_OTSKP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2        121,211 0 0 0,00 Kč
200x200 mm, ukončení nástupiště + přístupová komunikace+přístřešek
(59,2*1,0)+(1,7*1,13)+(0,75*2)+(6,6*2)+26,25m2+(2,9*6,6)

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar, očištění podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry, 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 
pod.

15 58261A         1  2019_OTSKP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2        4,080 0 0 0,00 Kč
červené, konec přístupové komunikace a pás před stříštřeškem
2*(0,4m*2,0m)+(0,8*2,3)+(0,8*0,8)

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 
pod.

Součet za  Díl KOMUNIKACE 0,00 Kč
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118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 8 POTRUBÍ
16 87434          1  2019_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M         2,000 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace
2*1m

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Součet za  Díl POTRUBÍ 0,00 Kč
Díl: 9 OSTATNÍ PRÁCE

17 917223         1  2019_OTSKP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M         43,650 0 0 0,00 Kč
zakončení přístupové komunikace a ukončení dlažby nástupiště
0,75+0.75+15+6.12+7.20+5.30+7.2+0.83+0,5

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

18 921122         1  2019_OTSKP ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH M2        9,460 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
3,5m*2,7m

1. Položka obsahuje:  
 – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce  
 – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně 
závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP  
 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu  
 – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení  
 – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.  
 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.  
2. Položka neobsahuje:  
 – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy  
 – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)  
 – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami  
 – prahovou vpusť  
3. Způsob měření:  
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. 
kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

19 924420         1  2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M         60,000 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
60m
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118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a 
TKP, zřízení nástupiště typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK, 
slepá zakončení nástupiště, příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.  
2. Položka neobsahuje: zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.,  
 náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev, jiná zakončení nástupiště, např. schůdky apod., zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář 
nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap.  
3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u 
oboustranných nástupišť.

20 924853         1  2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ MONOLITICKÝMI SCHODY Z BETONU SE ČTYŘMI STUPNI KUS       1,000 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
0,916m3 4,2 m

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

21 924860         1  2019_OTSKP
NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ NENÁSTUPNÍ HRANOU NA BETONOVÉ ZÍDCE S OCHRANNÝM 
ZÁBRADLÍM JAKÉKOLIV VÝŠKY

M         2,300 0 0 0,00 Kč

odměřeno dle situace
2,3 m

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP vyjma 
betonové zídky  
 – zřízení ukončení nástupiště nenástupní hranou na požadovanou osovou vzdálenost kolejí  
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap.  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad.  
 – betonovou zídku včetně základu včetně dilatačních spár, těsnění, izolace proti vodě  
 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. 
včetně konstrukčních vrstev  
 – osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupiště, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové 
komunikace ap.  
3. Způsob měření:  
Měří se vždy délka nenástupní hrany nástupiště podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných 
nástupišť.

22 924913         1  2019_OTSKP NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 M         60,000 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
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118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

60m

1. Položka obsahuje: příprava a očištění podkladu, dodání a aplikace nátěrové hmoty  
2. Položka neobsahuje:  
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

23 93631          1  2019_OTSKP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3        1,071 0 0 0,00 Kč
beton pro patky zábradlí
17*0,063 m3

dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zhotovení 
nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, úpravy povrchu pro položení 
požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu, konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí, nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, opatření  
povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, případné 
zřízení spojovací vrstvy u základů, úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 R002           1  R-položka VELKOPLOŠNÁ NÁSTUPIŠTNÍ DESKA (1000x1000x80) M2        60,000 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
60m*1,00 m
velkoformátová deska nástupiště

25 923711         1  2019_OTSKP TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) KUS       8,000 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
6ks tabule s popisem zastávky

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 R9237211       1  R-položka TABULE VELIKOSTI 300X350 MM "ZÁKAZ VSTUPU" KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

1ks umístěno na zábradlí

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 R9237213       1  R-položka TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "ČÍSLO KOLEJE" (NA OCELOVÉM SLOUPKU) KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

1ks umístěno na osvětlení
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118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 
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1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 R9237212       1  R-položka TABULE VELIKOSTI 200x266 MM "KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO" KUS       3,000 0 0 0,00 Kč

3ks umístěno k přístřešku

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 R9237311       1  R-položka TABULE VELIKOSTI 1200X365 MM "OZNAČENÍ SMĚRŮ" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

umístěno dle situace

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 923771         1  2019_OTSKP TABULE VELIKOSTI 1200X400 MM "POZOR VLAK!" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

umístěno dle situace

1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně 
upevňovacího a pomocného materiálu  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
 – odrazky nebo retroreflexní fólie  
2. Položka neobsahuje:  
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 R923811        1  R-položka SLOUPEK DN 100 PRO NÁVĚST , dl. 3,1m KUS       16,000 0 0 0,00 Kč

návěsti

1. Položka obsahuje:  
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací  
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 93555          1  2019_OTSKP ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M         6,200 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
6,2 m
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118084 - Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení v dopravnách Bělčice a Radomyšl (trať Březnice - St

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:  
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

33 966155         1  2019_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3        6,796 0 0 0,00 Kč
odměřeno dle situace
(9,46m2*0,1)+(1,5*39*0,1)

položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl OSTATNÍ PRÁCE 0,00 Kč
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