




			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Dvořák 	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Dvořák 	KONTROLOVAL Ing. Karel Pukl 	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MĚÚ: Šlapanice, Slavkov u Brna, Bučovice		STUPEŇ: Projekt	
Odstranění propadu rychlosti na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo) - Nesovice (mimo) SO 04-19-18 Most v km 31,379			ZAK. ČÍSLO 14068-01-1214	ARCH. ČÍSLO 2014120093
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 18 A4
			DATUM: 12/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.4	PŘÍLOHA 5
SOUPIS PRACÍ				

















FORMULÁŘ 5

SÚPIS PRACÍ

Odstranění propadu rychlostí na trati Brno - Uherské Hradiště v úseku Blatýčovice (mimo) - Ěvesovice (mimo)

Nařízení vlády  
č. 125/2008 Sb.

821 21

Název stavby :

Most v km 31,379

Ing. Jan Dvořák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Název PS, SO :

SO 04-19-18

01/2015

Projektant, firma :

0

Cena za objekt [Kč]

SÚPIS PRACÍ

CÚ 2015

majitel HIM:

0

Poř. číslo položky	Název položky	množství	množství jednotka	Celková hmotnost	CENA			Kód datové zprávy	Technická specifikace	Výkaz výměr		
					dodávky		montáž					
					jednotková	celkem					celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14 317225	IMSY ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	12,800	m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	P SZDC	14	15
15 317365	VÝZTUŽ IMSY ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	1,880	t	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	P SZDC	14	15

příprava pracoviště, -  
příprava potrubního  
materiálu a prostředků v  
rámci pracoviště, -  
kontrola přípravenosti  
betonu a výztuže pro  
provedení betonáže, -  
zajištění a dovoz  
materiálu (beton  
přípravené jakosti,  
materiál na beton, -  
podpěry betonů),  
včetně vnitrostavěných  
doprav, - montáž a  
demontáž betonů  
včetně podpěr,  
včetně betonů  
vlastní betonáže, -  
včetně betonů, v  
betonu a  
včetně povrchu, -  
včetně potrubí  
pomocných materiálů, -  
pomocný materiál, -  
potrubní následná péče  
o tuhnutí betonu, -  
příprava zkoušek  
konzistence, obsahu  
vzduchu, pevnosti,  
objemové hmotnosti,  
zhutnění a dalších  
vlastností, - výztuž,  
Definovat souřadnice  
příprava pracoviště,  
příprava potrubního  
materiálu a prostředků v  
rámci pracoviště, -  
kontrola přípravenosti  
prostoru a podkladu pro  
montáž výztuže, -  
zajištění a dovoz  
materiálu (přípravené  
jakosti), v  
vnitrostavěných  
doprav, - montáž  
výztuže, v  
provažení, -  
včetně pom  
cků,  
stroje, nádrží a  
pomocný materiál, Viz:  
TKP kap. 17 a 18 - SN  
EN 10204,  
SN 73 6206,  
SN 73 1201,



















FORMULÁ 5

SfDC

CÚ 2015

0

Cena za objekt [K]

majitel HIM:

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Odstran ní propadu rychlosti na trati Brno Ěuherské Hradiýt v úseku Blayovice (mimo) Ěnesovice (mimo)

Název PS, SO :  
Most v km 31,379

Za id ní  
objektu :  
821 21

SO 04-19-18

01/2015

Projektant, firma :  
Ing. Jan Dvoák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

íslo stavby  
íslo PS, SO  
Datum zpracování :

Po . íslo pol.	íslo poločky	Název položky	m rná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			Kód datové zř	Technická specifikace	Výkaz vým r			
							jednotková	celkem	montáže						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	711-R	Stíkaná PU izolace proti sáklající vodě - tl.5mm, v. penetrace	m2	87,328		0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje cenu za dodávku materiálu a práci	8,6*5,4+2*(0,44+0,9+0,2)*8,6+2*0,6+12,0
38	711S0	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	m2	97,408		0,000		0,00		0,00		P OTSKP		položka zahrnuje: - dodání p edepsaného ochranného materiálu - z ízení ochrany izolace	10,08+87,328
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plyn m				0,000		0,00		0,00		SD			
Díl: 990	39	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	5,3*2,5; p epo et m3 na t
	39	Beton z demolic	t	13,250		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	77*0,03*2,2; p epo et m3 na t
	40	Dehtové izolace	t	5,082		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	200*1,6; p epo et m3 na t
	41	Výkopová zemina	t	320,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00					