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A.1. Identifikační údaje stavby 

 

a) Identifikace stavby 

Název stavby: Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov - Svoboda n/Ú. 

zadavatel projektové dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 

 Stavební správa východ, Nerudova 1,772 58 Olomouc 

 IČ: 70994234  

 DIČ: CZ70994234  

 zastoupená Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem Stavební   

 správy východ se sídlem v Olomouci 

dodavatel projektové dokumentace: ATE, s.r.o. 

 se sídlem Cheb, Wolkerova 14, PSČ 350 02 

 IČ: 48360473 

 DIČ: CZ 48360473 

 zpracovatelé: 

 Ing. Vratislav Martinovský 

 Ing. Milan Pospíšil 

subdodavatel stavební části: PROJEKT servis spol. s.r.o. 

 Mezitraťová 137 

 198 21 Praha 9 - Hloubětín 

 IČ: 49823141 

 DIČ: CZ 49823141 

 zpracovatelé: 

 Bc. Oldřich Hřib 

 Martin Mykisa, DiS. 

 

b) Údaje o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Umístění stavby je dané polohou železničního přejezdu P4798 na trati Trutnov – Svoboda nad Úpou. 

Stavba je umístěna na pozemku: 

Parcela 1170/1, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: dráha, 

vlastnická práva: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

Zde jsou umístěny výstražníky PZS, nový technologický domek a venkovní prvky počítačů náprav. Kabelové 

trasy k výstražníkům a počítačům náprav vedou rovněž po tomto pozemku. 

Z důvodu rozšíření části nástupiště (SO 03) bude stavba zasahovat do parcely 1099/3, katastrální území 

Mladé Buky, druh pozemku: trvalý travní porost, vlastnické právo: Pirožková Marcela , č.p. 379, 542 23 

Mladé Buky. S vlastníkem pozemku byla uzavřena smlouva a právu provést stavbu a před vydáním 

stavebního povolení bude mezi vlastníkem a investorem uzavřena kupní smlouva. 

Stavba sousedí s pozemky: 

Pozemky sousedící s parcelou 1170/1 vlevo ve směru kilometráže: 

Parcela 2686/4, komunikace vedoucí souběžně s přejezdem (silnice I/14), katastrální území Mladé Buky, 

druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, vlastnické právo: Česká republika, příslušnost 

hospodařit se svěřeným majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 14000 

Praha. 

Pozemky sousedící s parcelou 1170/1 vpravo ve směru kilometráže: 

Parcela 1243/2, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: trvalý travní porost, vlastnické právo: 

Schreiber Ervín, Dolní Albeřice 33, 542 26 Horní Maršov. 
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Parcela 1170/4, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

vlastnická práva: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

Parcela 1898/3, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

vlastnické právo: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Parcela 2703/1, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

vlastnické právo: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Parcela 2703/2, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

vlastnické právo: Boja International s.r.o., Rožmberská 724/21, Kyje, 19800 Praha. 

Parcela 1099/4, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: trvalý travní porost, vlastnické právo: Boja 

International s.r.o., Rožmberská 724/21, Kyje, 19800 Praha. 

Parcela 1170/13, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: trvalý travní porost, vlastnické právo: 

Blažek Martin Ing., Přemyslovská 2018/27, Vinohrady, 542 26 Horní Maršov. 

Parcela st. 648, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, budova zastávky, 

vlastnické právo: Česká republika, příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem státu: Správa železniční 

dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha. 

Parcela 1099/3, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: trvalý travní porost, vlastnické právo: 

Pirožková Marcela č.p. 379, 54223 Mladé Buky. 

Parcela 1911/1, komunikace vedoucí přes přejezd (silnice III/01413), katastrální území Mladé Buky, druh 

pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, vlastnické právo: Královéhradecký kraj, hospodaření se 

svěřeným majetkem kraje: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 

Hradec Králové. 

Parcela 2702/11, katastrální území Mladé Buky, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

vlastnické právo: Městys Mladé Buky, č.p. 186, 54223 Mladé Buky. 

V případě, že budou při provádění prací dotčeny i sousední pozemky, budou tyto uvedeny po ukončení prací 

do původního stavu.  

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

V rámci provádění přípravné dokumentace byl proveden geotechnický průzkum železničního spodku 

v oblasti železničních přejezdů. Ověřily se inženýrskogeologické a hydrologické poměry železničního 

spodku. Tento stupeň projektové dokumentace nepřepokládá nutnost dalšího průzkumu. 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity mapové podklady a geodetické zaměření trati, 

železničního přejezdu a jeho blízkého okolí, provedené v rámci přípravné dokumentace. 

Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Ve stavbě dojde k rozšíření 

přejezdové komunikace a jejímu novému zaústění do souběžné silnice I/14. Nově bude zřízen železniční 

přechod pro pěší navazující na stávající přechod pro chodce na souběžné komunikaci.  

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčenými orgány nebyly staveny žádné podmínky. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny veškeré zákonné podmínky, normy, předpisy, technické 

specifikace atd. 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

Veškeré podmínky stanovené územním rozhodnutím byly zapracovány do této projektové dokumentace. 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

Jedná se o samostatnou stavbu. Stavba souvisí s plánovanou samostatnou investiční akcí SÚS 

Královéhradeckého kraje a.s. „SO.01 Oprava živičného krytu silnice III/01413“. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis výstavby 

Předpokládá se zahájení i dokončení stavby v roce 2015. Rozhodujícím stavebním objektem je SO 01 

Železniční spodek, SO 02 Železniční svršek, SO 04 Železniční přejezd v km 7,587 a přechod v km 7,601, 

kterému se musí podřídit i postup rozhodujících kroků výstavby. 
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Realizace výše uvedených SO si vyžádá výluku traťové koleje a úplnou uzavírku komunikace III/01413 

v předpokládané maximální délce trvání 7 dní (7N). Během výluky bude zavedena náhradní autobusová 

doprava cestujících a silniční doprava bude svedena na objízdnou trasu. 

Provozní soubor PS 01 PZS A10 přejezdu v km 7,587 musí být realizován souběžně s realizací stavebního 

objektu SO 07 Elektrická přípojka pro napájení PZS v km 7,587, úprava osvětlení zastávky. 

Stavbu technologického domku se zařízením a položení kabelových tras je možné provést v předstihu, při 

zachování činnosti stávajícího zařízení. Stavbu nových výstražníků A a C je možné provést až po demontáži 

stávajících výstražníků. 

Pro dokončení stavby je nutné vypnout stávající zabezpečovací zařízení na přejezdu a provést jeho demontáž. 

Nové zabezpečovací zařízení se uvede do provozu po dokončení montáže, po stavbě výstražníků A a C. 

Pro uvedení do provozu bude nutné provést výměnu software v řídící jednotce přenosového zařízení 

REMOTE 98 a JOP v žst. Trutnov. Tyto práce bude nutné provést ve vhodné vlakové přestávce. Po nahrání 

nového softwaru je nutné přezkoušet ovládání a indikace všech stávajících přejezdových zabezpečovacích 

zařízení, která jsou do JOP Trutnov zapracována. 

Nakonec se uvede do provozu rekonstruované PZS A10. 

Předpokládá se, že doba potřebná k vypnutí (nepřetržité výluce) stávajícího přejezdového zabezpečovacího 

zařízení na přejezdu A10 do a k aktivaci nového (rekonstruovaného) zařízení bude 5 pracovních dnů (5N). 

Termín realizace stavby je dle ročního plánu výluk SŽDC s.o., předpoklad 08-09/2015. 

A.2. Základní údaje o stavbě 

a) Údaje o umístění stavby 

Regionální dráha:  Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou, č.t. 045. 

Vlastník dráhy:   Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu:  

   Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1. 

Provozovatel dráhy:  PDV RAILWAY a.s. 

Mezistaniční úsek:  Kalná Voda – Svoboda n/Ú. 

Traťový úsek (TÚ)   1461 Trutnov hl.n.(mimo) - Svoboda nad Úpou (včetně) 

Definiční úsek (DÚ)   04 Kalná Voda - Svoboda nad Úpou 

Místo stavby:    Přejezd P4798 v km 7,587 dráhy se kříží se silnící III/01413, která 

odbočuje ze silnice I/14 vedoucí souběžně s tratí.  

Dotčené obce: Mladé Buky 

Obec s rozšířenou působností: Trutnov 

Okres: Trutnov 

Kraj: Královéhradecký 

 

b) Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 

Účelem stavby je odstranit nevyhovující přejezdové zabezpečovací zařízení a nahradit je zabezpečovacím 

zařízením schváleného typu. Ve stavbě dojde k rozšíření přejezdové komunikace a jejímu novému zaústění 

do souběžné silnice I. třídy I/14. Nově bude zřízen železniční přechod pro pěší navazující na stávající 

přechod pro chodce na souběžné komunikaci.  

c) Projektované kapacity stavby 

PS 01 PZS P4798 (A10) přejezdu v km 7,587 

Nové přejezdové zabezpečovací zařízení s počítači náprav kategorie 3SBI  1 ks 

Technologický domek (3x2m) 1 ks 

SO 01 Železniční spodek 

zřízení zemní pláně 30 m 

sanace železničního spodku ZKPP typ 2 30 m 

hloubkové odvodnění systémem trativodů 94,5 m 

trativodní šachty  4 ks 
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SO 02 Železniční svršek 

rekonstrukce kolejového roštu – kolejnice R65, pražce betonové SB8 50,3 m 

rekonstrukce kolejového lože  80 m 

úprava geometrické polohy koleje celkem 80 m 

zřízení bezstykové koleje 80 m 

SO 03 Úprava nástupiště 

demolice nástupiště typu SUDOP  12 m 

vyrovnání hrany nástupiště 48 m 

zřízení přístupových komunikací 32 m 

šikmá rampa u nástupiště 7,0 m 

SO 04 Železniční přejezd v km 7,587 a přechod v km 7,601 

rozebrání přejezdu  5,0 m 

odstranění živičného krytu vozovky vč. přejezdu 143 m
2
 

zřízení přejezdu z celopryžové konstrukce 8,4 m 

zřízení vozovky s asfaltovým krytem vč. podkladních vrstev 164,4 m
2
 

zřízení přechodu z celopryžové konstrukce 2,7 m 

SO 05 Úprava propustku v km 7,587 

prodloužení propustku ŽB troubou Ø 0,6 m 3,0 m 

monolitické napojení nové trouby na stávající troubu propustku 

SO 06 Rozšíření pozemní komunikace 

zřízení vozovky s asfaltovým krytem vč. podkladních vrstev (zahrnuto v SO 04)  

SO 07 Elektrická přípojka pro napájení PZS v km 7,587, úprava osvětlení zastávky 

Elektroměrový rozvaděč 1 ks 

Rozvaděč VO zastávky 1 ks 

d) Charakteristika území dotčeného stavbou 

Jedná se o podhorskou krajinu, bez chráněných území. 

e) Požadavky na další přípravu a realizaci stavby 

Pro realizaci stavby je nutné zejména: 

 provést vytyčení hranice drážního pozemku na silnici u přejezdu, 

 zpřesnit zaměření silničního propustku u přejezdu, 

 předpokládá se projekt technologie obvyklého rozsahu ve stupni DPSŘ. 

A.3. Přehled výchozích podkladů 

a) Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Provozní soubory (PS) 

PS 01 PZS P4798 (A10) přejezdu v km 7,587 

Stavební objekty (SO) 

SO 01 Železniční spodek 

SO 02 Železniční svršek 

SO 03 Úprava nástupiště 

SO 04 Železniční přejezd v km 7,587 a přechod v km 7,601 

SO 05 Úprava propustku v km 7,587 

SO 06 Rozšíření pozemní komunikace 

SO 07 Elektrická přípojka pro napájení PZS v km 7,587, úprava osvětlení zastávky 

b) Změny v objektové skladbě. 

Nebyly provedeny změny v objektové skladbě. 
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Projektová dokumentace je zpracovaná na podkladě následujících dokumentů: 

 Přípravná dokumentace 

 Posuzovací protokol přípravné dokumentace ze dne 2.5.2014, č.j. 3640/2014 – SSV -  

 Schvalovací protokol přípravné dokumentace ze dne 10.8.2014, č.j. S 30306/2014 – O6 - Ves 

 Územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby – oddělení územního řízení a 

stavebního řádu, pod č.j. 50546/2014, ze dne 2.10. 2014 

A.4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

a) zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku 

Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu A10 v km 7,587 (technologická část) je umístěné 

v opuštěné budově zastávky Mladé Buky. Zařízení je netypové, bylo vybudováno v roce 1977 a v současné 

době je již za hranicí životnosti. Výstražníky jsou v menší vzdálenosti od osy koleje, než dovoluje norma 

ČSN 73 6380. Skutečné délky přibližovacích úseků jsou menší než vypočítané. Na přejezdu je trvale vypnutá 

pozitivní signalizace. Místnost s technologickým zařízením přejezdu je malá, nejsou zde dodržené předepsané 

vzdálenosti mezi zařízením a stěnou. Přejezdové zabezpečovací zařízení není upraveno podle nařízení SŽDC 

4600/08 ze dne 26. 11. 2008, protože to neumožňuje stávající zapojení PZS. Platnost průkazu způsobilosti 

byla v rámci poslední prohlídky a zkoušky UTZ (20. 7. 2011) omezena na 4 roky (15. 6. 2015). 

Je zapotřebí odstranit špatné napojení přejezdu na pozemní komunikaci III/01413, nevyhovující stav 

přejezdové konstrukce, nevyhovující stav štěrkového lože a stavebně technického stavu kolejového roštu a 

spodku pod přejezdem. Řádnému napojení silniční komunikace v současné době brání propustek pod silniční 

komunikací. 

Stávající soubor zabezpečovacího zařízení nebude dále využíván. 

A.5. Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu 

Podle zákona o drahách č.266/94 Sb. §5, odst.2, je PS 01 charakteru „stavba na dráze“. U tohoto PS musí 

být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technicko bezpečnostní zkouškou 

(TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanovuje 

prováděcí předpis, tj. vyhl.177/95 Sb. 

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním „Rozhodnutím o povolení zkušebního provozu“ 

s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu požádá stavebník Drážní úřad. Doba 

trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je uvažována 6 měsíců. Ukončení stavby (uvedení do 

trvalého provozu) bude provedeno kolaudačním rozhodnutím, které na základě požadavku investora vydá 

Drážní úřad. 

A.6. PS a SO podléhající technicko bezpečnostní zkoušce 

Seznam UTZ: 

PS 01 PZS P4798 (A10) přejezdu v km 7,587 

SO 07 Elektrická přípojka pro napájení PZS v km 7,587, úprava osvětlení zastávky 

A.7. Budoucí vlastník a správce nově zřízeného majetku 

Vlastníkem a budoucím správcem bude Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

A.8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 

A.9. Členění projektové dokumentace 

Projektová dokumentace je členěna takto: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná část 

C. Situace stavby 

D. Technologická část 

 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
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Rekonstrukce PZS v km 7,587 trati Trutnov-Svoboda nad Úpou 

 D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS) 

 V této části je řešeno přejezdové zabezpečovací zařízení. 

E. Stavební část 

 E.1 Inženýrské objekty 

 E.1.1 Železniční svršek a spodek 

  E.1.1.1 Železniční svršek 

  E.1.1.2 Železniční spodek 

 V této části je řešena úprava železničního svršku a spodku v místě přejezdu. 

 E.1.2 Nástupiště 

 V této části je řešen posun konce nástupiště. 

 E.1.3 Železniční přejezdy 

 V této části je řešena výměna přejezdové konstrukce a zřízení nového přechodu pro cestující. 

E.1.4 Mosty, propustky, zdi. 

 V této části je řešeno posunutí čela propustku pod silniční komunikací. 

E.1.8 Pozemní komunikace 

 V této části je řešeno rozšíření silniční komunikace III/01413. 

 E.3 Trakční a energetická zařízení 

 E.3.6 Rozvody nn, osvětlení 

  V této části je řešena přípojka nn pro technologický domek a úprava osvětlení zastávky. 

F. Zásady organizace výstavby 

G. Náklady  

H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace 

J. Havarijní plán 

A.10. Seznam PS a SO s přímou vazbou na parametry interoperability 

Vzhledem k tomu, že trať Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou, č.t. 045 

je regionální dráhou, nejsou v této stavbě PS a SO, na které se vztahují nařízení o interoperabilitě. 

A.11. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami. 

Celá stavba se provede samostatně. 

A.12. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 

Předpokládá se zahájení i dokončení stavby v roce 2015. 


