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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1ASPE 9

Stavba: 521 313 0002 - Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané –
Dobříš a Vrané - Čerčany

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] : ---------------

Popis OCObjekt

 SO 04-10-01.1 - Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati -------------

 SO 04-10-01.2 - Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce -------------

 SO 04-10-01.3 - Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní -------------

  SO 04-10-01.31 - Svodné potrubí km 11,821-12,011 -------------

  SO 04-10-01.32 - Přejezd km 10,058 -------------

  SO 04-10-01.33 - Přejezd km 11,194 -------------

  SO 04-10-01.34 - Přejezd km 11,471 -------------

  SO 04-10-01.35 - Přejezd km 11,651 -------------

 SO 04-13-01 - Oprava přejezdu P5693 v km 11,958 -------------

 SO 04-13-02 - Oprava přejezdu P5694 v km 12,388 -------------

 SO 04-14-01 - Zast. Chrást n/S - nástupiště -------------

 SO 04-21-01.1 - Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832 -------------

 SO 04-21-01.2 - Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443 -------------

 SO 04-62-01 - Chrást nad Sázavou – osvětlení -------------

 SO 04-62-03 - Prosečnice – osvětlení -------------

 SO 06-10-01.1 - Jílové u P. – Davle – železniční svršek - vystrojení trati -------------

 SO 06-10-01.2 - Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce -------------

 SO 06-10-01.3 - Jílové u P. – Davle – železniční svršek - ostatní -------------

  SO 06-10-01.31 - Přejezd km 24,288 -------------

  SO 06-10-01.32 - Most km 27,000 -------------

 SO 06-13-01 - Oprava přejezdu P5707 v km 22,758 -------------

 SO 06-13-03 - Oprava přejezdu P5711 v km 26,849 -------------

 SO 06-13-04 - Oprava přejezdu P5713 v km 29,585 -------------

 SO 06-13-05 - Oprava přejezdu P5714 v km 29,922 -------------

 SO 06-21-01.1 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387 -------------

 SO 06-21-01.10 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993 -------------

 SO 06-21-01.11 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691 -------------

 SO 06-21-01.12 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559 -------------

 SO 06-21-01.13 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836 -------------

 SO 06-21-01.14 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289 -------------

 SO 06-21-01.15 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183 -------------

 SO 06-21-01.16 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,183 -------------

 SO 06-21-01.17 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442 -------------

 SO 06-21-01.18 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725 -------------

 SO 06-21-01.19 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368 -------------

 SO 06-21-01.2 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666 -------------

 SO 06-21-01.20 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558 -------------

 SO 06-21-01.21 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952 -------------

 SO 06-21-01.22 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051 -------------

 SO 06-21-01.3 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730 -------------

 SO 06-21-01.4 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080 -------------

 SO 06-21-01.5 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220 -------------

 SO 06-21-01.6 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740 -------------

 SO 06-21-01.7 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - Zrušení propustku KM 22,324 -------------

 SO 06-21-01.8 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580 -------------

 SO 06-21-01.9 - Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,695 -------------

 SO 06-62-01 - Petrov u Prahy – osvětlení -------------

 SO 10-10-01.1 - Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - vystrojení trati -------------

 SO 10-10-01.2 - Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce -------------

 SO 10-10-01.3 - Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní -------------

  SO 10-10-01.31 - Přejezd km 30,955 -------------
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Stavba: 521 313 0002 - Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané –
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Odbytová cena [Kč] : ---------------

Popis OCObjekt

  SO 10-10-01.32 - Most km 31,006 -------------

 SO 10-21-01.1 - Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853 -------------

 SO 10-21-01.2 - Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 32,131 -------------

 SO 10-21-01.3 - Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 32,856 -------------

 SO 10-21-01.4 - Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 33,146 -------------

 SO 14-10-01.1 - Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati -------------

 SO 14-10-01.2 - Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce -------------

 SO 14-10-01.3 - Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní -------------

 SO 14-14-01 - Zast. Jarov –  nástupiště -------------

 SO 14-21-01 - Vrané n.V. -  Praha Zbraslav - propustky - oprava propustku km 34,566 -------------

 SO 14-62-01 - Jarov – osvětlení -------------

 SO 16-10-01.1 - Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati -------------

 SO 16-10-01.2 - Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce -------------

  SO 16-10-01.21 - Praha Zbraslav – Praha Modřany -------------

  SO 16-10-01.22 - Praha Modřany -------------

  SO 16-10-01.23 - Praha Modřany - Praha Braník -------------

 SO 16-10-01.3 - Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní -------------

 SO 16-13-01 - Oprava přejezdu P5728 v km 39,200 -------------

 SO 16-62-01 - Praha – Komořany – osvětlení -------------

 SO 98-98-00 - Všeobecný objekt -------------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.1

Objekt: SO 04-10-01.1

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
t 4,200 ____________ ____________

Odpad z odstraněných základů sloupků prvků stávající výstroje [ks*t] :  12*0,35
Odpad z odstraněných hektometrů [ks*t] :  0*0,2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 923122 HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 25,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 25 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
– případnou obnovu nátěru
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 923341 RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS 4,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 4 ks
Rychlostník N horní : 0 ks
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rychlostník N horní upravený : 0 ks
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 923342 RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 4,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 4 ks
Rychlostník N horní : 0 ks
Rychlostník N horní upravený : 0 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 923371 TABULKA S LOKOMOTIVOU PRO RYCHLOSTNÍK KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Tabulka s lokomotivou : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
6 923372 TABULKA S LOKOMOTIVOU PRO RYCHLOSTNÍK Z UŽITÉHO 

MATERIÁLU
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Tabulka s lokomotivou : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 923311 PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT KUS 3,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Předvěstník N : 3 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 923312 PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Předvěstník N : 1 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 923412 NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE Z UŽITÉHO 
MATERIÁLU

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Vlak se blíží k zastávce : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 923431 NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Konec nástupiště: 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 923451 NÁVĚST "ZKRÁCENÁ VZDÁLENOST" KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Návěst Zkrácená vzdálenost: 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 923811 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST KUS 7,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 4 ks
Předvěstníky : 1 ks
Konec nástupiště : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 923812 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST  Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 11,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 4 ks
Předvěstníky : 1 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Místo zastavení : 0 ks
Konec nástupiště : 2 ks
Vlak se blíží k zastávce : 2x2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

14 965821 Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku KUS 25,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících staničníků betonových dle zaměření
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 965841 Demontáž jakékoliv návěsti KUS 12,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Rychlostník N :  4 ks
Předvěstník N : 2 ks
Konec nástupiště : 2 ks
Místo zastavení : 0 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Vlak se blíží k zastávce : 2 ks
Lokomotiva : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 965842 Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 
místo)

t.km 126,000 ____________ ____________

odvoz na skládku do 30 km, 12*0,35*30
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.1
SO 04-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.2

Objekt: SO 04-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.2
SO 04-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO
1 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 1 255,500 ____________ ____________

10009–12520M*0.5=1255,5
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

2 5930504900 Souvislá výměna kolejového lože s dodávkou materiálu se snesením 
kolejového roštu (KR) koleje rozdělení "c" beton

KM 0,130 ____________ ____________

11210–11340M/1000=0,13
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

3 305109 Souvislé čištění KL koleje, "c" beton KM 2,380 ____________ ____________

10009–11210M/1000=1,201
11340–12520M/1000=1,18

Technická specifikace:  - kompletní provedení 
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

4 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 1 078,640 ____________ ____________

10009–11210M*0.4 (čist.)=480,4
11340–12520M*0.4 (čist.)=472
0–1052M*0.12 (BK)=126,24

Technická specifikace:  - kompletní provedení 
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

5 306039 Souvislá výměna pražců betonových vystrojených KUS 3 817,000 ____________ ____________

10009–12520Xc=3817
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

6 306163 Demontáž pražců dřevěných na úložišti KUS 3 817,000 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.2
SO 04-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10009–12520Xc=3817
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

7 307026 Souvislá výměna kolejnic o hmotnosti do 50 kg/m v koleji bezstykové 
současně se souvislou výměnou pražců

m 5 022,000 ____________ ____________

10009–12520M*2=5022
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

8 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 
betonovými metodou přesnou

KM 0,130 ____________ ____________

11210–11340M/1000=0,13
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

9 310373 Zřízení pražcové kotvy v čistém KL M KUS 596,000 ____________ ____________

0–248Xc/3, d=136
0–302Xc/1=460

Technická specifikace:  - kompletní provedení 
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

10 310371 Demontáž pražcové kotvy KUS 399,000 ____________ ____________

0–524Xc/2=399
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

11 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 627,750 ____________ ____________

10009–12520M*0.25=627,75
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.2
SO 04-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
12 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 

zřízení zatěžovacích laviček)
M3 627,000 ____________ ____________

627m3výzisk z čištění příkopů=627
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

13 D06003303R Pražec betonový příčný tv. B03  vystrojený nový (na S49) KUS 3 794,000 ____________ ____________

10009–10040Xa=48
10040-12272Xc=3339
0–248Xd=407

Technická specifikace:  - kompletní dodávka
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

14 D06003302R Pražec betonový příčný tv. B91S  vystrojený nový (na S49) KUS 31,000 ____________ ____________

10040–10060Xc=31
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

15 D06R Kolejnice 49 nová KUS 5 022,000 ____________ ____________

10009–12520Xc*2=5022
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

16 307065 Dělení kolejnic všech tvarů kyslíkem KUS 302,000 ____________ ____________

10009–12520M/100*12=302
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

17 307081 Posun kolejnic před svařováním m 5 022,000 ____________ ____________

10009–12520M*2=5022
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.2
SO 04-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace:  - kompletní provedení 
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

18 310030 Sériový svar termitem v koleji tv. S49, T standard. spára, plný předehřev KUS 302,000 ____________ ____________

10009–12520M/100*12=302
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

19 310120 Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje m 2 511,000 ____________ ____________

10009–12520M=2511
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

20 310142 Umožnění dilatace kolejnic s kluznými podložkami "d" nebo "u" m 5 022,000 ____________ ____________

10009–12520M*2=5022
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

21 5931206800 Zřízení zajišťovací značky konzolové na slopupku včetně materiálu  - 
zřízení sloupku, osazení, geodetické zaměření, osazení štítku s popisem. 
Značka =

ks 51,000 ____________ ____________

 kus
~

10009–12549ks=51
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

Opravné práceO ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.2
SO 04-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Svodné potrubí km 11,821-12,011

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.31

Objekt: SO 04-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Svodné potrubí km 11,821-12,011

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15113 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 207,000 ____________ ____________

*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 115,000 ____________ ____________

Dle TZ a situace, KM (12,011-11,821)*0,4m šířka*1,5m hloubka
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Svodné potrubí km 11,821-12,011

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 115,000 ____________ ____________

Dle TZ a situace, KM (12,011-11,821)*0,4m šířka*1,5m hloubka
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 115,000 ____________ ____________

Dle TZ a situace, KM (12,011-11,821)*0,4m šířka*1,5m hloubka
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Rozpočet:
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SO 04-10-01.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Trubní vedení8
5 80000R štěrbinové potrubí DN300 z PE-HD v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, 

uvnitř hladké) DN300
m 190,000 ____________ ____________

Dle TZ a situace, KM 12,011-11,821
Technická specifikace: dodávka a montáž

6 80000R1 hrdlové spoje DN300 ks 31,000 ____________ ____________

Dle TZ a situace, (12,011-11,822)/6m
Technická specifikace: dodávka a montáž

Trubní vedení8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přejezd km 10,058

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.32

Objekt: SO 04-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 10,058

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
7 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
t 97,121 ____________ ____________

*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 24,500 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 13,8m*2,9m+13,8m*2,2m
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

M3 14,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 13,8m*2,9m+13,8m*2,2m
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Základy2
10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,000 ____________ ____________
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SO 04-10-01.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle TZ a zaměření, 2*13,8m*0,1m3
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
11 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU ks 2,000 ____________ ____________

Dlez TZ
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM m2 70,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle TZ a zaměření, 13,8m*2,9m+13,8m*2,2m
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 70,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 13,8m*2,9m+13,8m*2,2m
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 100,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, (12,6m*2,75m+13,2m*1,2m)*2
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM m2 50,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 12,6m*2,75m+13,2m*1,2m
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 5,74E+60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM m2 50,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 12,6m*2,75m+13,2m*1,2m
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM m2 70,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 13,8m*2,9m+13,8m*2,2m
Technická specifikace: - dodání základfní vrstvy z obalovaného kameniva velmi hrubého nebo typu makadam předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

asfaltového betonu nebo asfaltového koberce tenkého předepsané kvality – dle ČSN 73 6128
- očištění podkladu
- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 28,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 14m*2
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

19 965321 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních m2 20,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 13,5m*1,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
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20 965322 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů 
nebo jiné určené místo)

t.km 252,000 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

21 921113 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y m2 44,160 ____________ ____________

Dle TZ, 13,8m*3,2m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 10,058

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přejezd km 11,194

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.33

Objekt: SO 04-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,194

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
22 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
t 37,800 ____________ ____________

*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
23 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM m2 45,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, (10m*2,25m)*2
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM m2 45,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, (10m*2,25m)*2
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 5,74E+60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM m2 45,000 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,194

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle TZ a zaměření, (10m*2,25m)*2
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
26 965321 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních m2 60,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 10m*6m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

27 965322 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů 
nebo jiné určené místo)

t.km 756,000 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,194

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

28 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 16,200 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 10,8m*1,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přejezd km 11,471

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.34

Objekt: SO 04-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,471

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 4,5m*4,5m*0,15m hloubka
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
30 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 

KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 7,200 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 4,8m*1,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,471

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přejezd km 11,651

Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-10-01.35

Objekt: SO 04-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,651

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
31 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
t 23,310 ____________ ____________

*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
32 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM m2 28,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 6,7m*2,25m+6,7m*1,9m
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM m2 28,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 6,7m*2,25m+6,7m*1,9m
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 5,74E+60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM m2 28,000 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,651

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle TZ a zaměření, 6,7m*2,25m+6,7m*1,9m
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
35 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 13,500 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 6,7m*2
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

36 965321 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních m2 37,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 6,7m*5,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

37 965322 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů 
nebo jiné určené místo)

t.km 466,200 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 11,651

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-10-01.3

SO 04-10-01.35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

38 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 9,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 6m*1,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-13-01

Objekt: SO 04-13-01

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-01
SO 04-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 26,492 ____________ ____________

14,09*1,8+0,628*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 15,750 ____________ ____________

18,75*0,35*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM
M3 14,090 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 300 mm; odměřeno ze situace, (44,5*0,3)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-01
SO 04-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
4 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 0,446 ____________ ____________

ornice na ohumusování odvoz a dovoz do 5 km tam a zpět z mezideponie
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 0,628 ____________ ____________

tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odečteno ze situace, 4,36*0,20*1,12(sklon 1:2)*1,1-0,446(ornice na ohumusování), viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0,628 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1,080 ____________ ____________

zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-01
SO 04-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M m 5,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

9 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM m 5,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

10 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM m 6,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,080 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 0,9*1,2, viz přílohy č.002,005
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-01
SO 04-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 
ZHUTNĚNÍM

M3 5,280 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 5,3*1,2-1,08(zpětné zásypy), viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958
Oprava přejezdu P5693 v km 11,958

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-01
SO 04-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,580 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 2,98*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 57,160 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 51,96*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2 2,230 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
16 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 2,230 ____________ ____________

tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 1,81*1,12(sklon 1:2)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 2,230 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 8,920 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

19 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 3,345 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu
20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,112 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
21 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,350 ____________ ____________

odměřeno ze situace a podélného profilu, základy závěrných zídek, 0,03*10,6*1,1, viz přílohy č.002,003
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Komunikace5
22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 40,760 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 37,05*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM m2 40,760 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 37,05*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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24 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 16,390 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 14,9*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 40,760 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 37,05*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 m2 40,760 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 37,05*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
27 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 4,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž, P6 - Stůj, dej přednost v jízdě; viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

28 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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29 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 18,750 ____________ ____________

odečteno ze situace, vnější zádlažbové panely - 8 ks (4 ks - ATYP), vnitřní zádlažbové panely - 4 ks, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

30 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 18,750 ____________ ____________

odměřeno ze situace, konstrukce přejezdu z betonových panelů a dřevěných pražců, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
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31 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 270,000 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 7,434 ____________ ____________

1,73*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 11,810 ____________ ____________

14,06*0,35*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1,730 ____________ ____________

tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odečteno ze situace, 7*0,20*1,12(sklon 1:2)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,130 ____________ ____________
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uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

5 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 2,400 ____________ ____________

odměřeno ze situace a podélného profilu, 2*1,2, viz přílohy č.002,003
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-02
SO 04-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM m 12,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 2 trouby, viz příloha č.002
Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,480 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 10,32*0,2*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 7,850 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 7,14*1,1, viz příloha č.002
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-02
SO 04-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,330 ____________ ____________

odměřeno ze situace a podélného profilu, základy závěrných zídek + patka zahrazovacího sloupku, (0,03*8+0,4*0,4*0,4)*1,1, viz přílohy č.002,003
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž, viz příloha č.002
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-02
SO 04-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

11 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

12 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno ze situace a podélného profilu, zahrazovací sloupek O 90mm dl. 1,2m vč. bet. patky 0,4x0,4x0,4m, viz přílohy č.002,003
Technická specifikace: položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

13 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH

m2 14,060 ____________ ____________

odečteno ze situace,  vnější zádlažbové panely (ATYP) - 6 ks, vnitřní zádlažbové panely - 3 ks, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

14 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 14,060 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388
Oprava přejezdu P5694 v km 12,388

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-13-02
SO 04-13-02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno ze situace, konstrukce přejezdu z betonových panelů a dřevěných pražců, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

15 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 202,464 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zast. Chrást n/S - nástupiště

Zast. Chrást n/S - nástupiště

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-14-01

Objekt: SO 04-14-01

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Chrást n/S - nástupiště
Zast. Chrást n/S - nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-14-01
SO 04-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 1500R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 

MATERIÁL ZE SYPANÉHO NÁSTUPIŠTĚ
t 519,460 ____________ ____________

273,4*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 97,099 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 117,200 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Chrást n/S - nástupiště
Zast. Chrást n/S - nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-14-01
SO 04-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 1700R DOVOZ POTŘEBNÉ ZEMINY ZE MEZIDEPONIE M3 195,260 ____________ ____________

dovoz potřebné zeminy do násypů
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 312,460 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 602,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 176,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 1800R DODÁVKA ORNICE VČETNĚ DOVOZU M3 35,200 ____________ ____________

195,5*0,2
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 176,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 704,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
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Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
11 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 264,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu
12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 8,800 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
13 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 3,260 ____________ ____________

16,3*0,2; odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 369,400 ____________ ____________

122+3+2,86+241,54; dlažba + nástupištní desky
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM m2 125,000 ____________ ____________
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122+3, nástupištní desky
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 241,540 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

17 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 29,450 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Komunikace5 ____________

Izolace711



ASPE 9 Strana: 7
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Chrást n/S - nástupiště
Zast. Chrást n/S - nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-14-01
SO 04-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

18 71111R Dodávka a provedení izolace proti zemní vlhkosti textílií m2 16,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

19 71112R Separační textilie na rubu palisádové zdi dodávka a montáž m2 26,670 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

20 71113R Hydroizolační nopová folie m2 13,750 ____________ ____________

12,5m (délka)*1,1m (výška), Viz. přílohy 002 a 003
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Izolace711 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
21 9110R Ocelové zábradlí městského typu výšky 1,1m s výplní z ocelových trubek 

prům. 22mm včetně kotvení
m 116,200 ____________ ____________
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odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

22 9111R Ocelové zábradlí městského typu výšky 0,9m včetně kotvení m 14,700 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
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- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

23 924420R1A Prefabrikát pro rampy typu "L" 100-ATYP m 4,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
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koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

24 924420R1B Prefabrikát pro rampy typu "L" 130 m 35,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

25 924420R2A Nástupištní prefabrikát typu "H" 130 m 122,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu H.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

26 924420R2B Nástupištní prefabrikát typu "H" 100 m 3,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu H.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

27 924420R3 Nástupištní prefabrikovaný obrubník výšky 0,75m m 23,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Chrást n/S - nástupiště
Zast. Chrást n/S - nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-14-01
SO 04-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

28 924420R4 Betonová nástupištní deska s integrovanou vodící linií pro nevidomé 
průběžná, r. 997x947x80mm

m 122,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

29 924420R5 Betonová nástupištní deska s integrovanou vodící linií pro nevidomé s 
přerušením, r. 997x947x80mm

m 3,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

30 924913 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN 
ŽLUTÁ 6200

m 125,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– příprava a očištění podkladu
– dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

31 924912 NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM 
POVRCHEM

m 7,150 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její 
provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
– dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
– uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
– zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
– úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Chrást n/S - nástupiště
Zast. Chrást n/S - nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-14-01
SO 04-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úpravu a hutnění podloží
– podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

32 9000R Mobiliář - lavička KUS 2,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

33 9001R Mobiliář - odpadkový koš KUS 1,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

34 9002R Mobiliář -vitrína na jízdní řád KUS 1,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

35 9113R Betonová palisáda 160x160xd mm do bet. Lože m 24,320 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

36 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

m 11,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

37 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BET. LOŽE 
S OPĚROU

m 68,014 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Chrást n/S - nástupiště
Zast. Chrást n/S - nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-14-01
SO 04-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
38 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 40,458 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

39 96610R Bourání stávajícího sypaného nástupiště s odvozem do 20 km M3 273,400 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
40 96613R Vybourání a znovuosazení betonového překladu nástupištního přístřešku KUS 1,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002,004
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:
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Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832

Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-21-01.1

Objekt: SO 04-21-01.1

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.1
SO 04-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 5,400 ____________ ____________

3*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

odečteno situace
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832

Stavba:
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SO 04-21-01.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,000 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,060 ____________ ____________

10,2*0,2+10,2*0,1
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 11,832

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.1
SO 04-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 8,200 ____________ ____________

2,342*1,5+3,135*1,5
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 04-21-01.2

Objekt: SO 04-21-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.2
SO 04-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 114,469 ____________ ____________

63,594*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 15,789 ____________ ____________

8,31*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15330 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
KAMENNÁ SUŤ

t 6,815 ____________ ____________

2,62*2,6
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.2
SO 04-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 63,594 ____________ ____________

3,552*6*1,5+3,514*6*1,5
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 63,594 ____________ ____________

uložení na skládku
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.2
SO 04-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 8,310 ____________ ____________

27,7*0,3
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,060 ____________ ____________

11,12*1,5*0,2*0,5
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.2
SO 04-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,559 ____________ ____________

0,0866*6*2*1,5
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
9 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 23,373 ____________ ____________

8,611*1,5+6,971*1,5
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.2
SO 04-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

10 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

m2 5,382 ____________ ____________

0,39*4,6*2*1,5
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 23,373 ____________ ____________

13,74*2
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
12 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 23,373 ____________ ____________

13,74*2
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
13 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,621 ____________ ____________

0,266*4,6+0,2973*4,7
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443
Týnec - Jílové u Prahy - propustky - oprava propustku km 12,443

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-21-01.2
SO 04-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

14 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 2,032 ____________ ____________

0,1693*6+0,1693*6
viz PD - D.4.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

15 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.4.1
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

16 348173S ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 6,000 ____________ ____________

viz PD - D.4.1
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
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SO 04-21-01.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,250 ____________ ____________

Celková trasa kabelů, viz polohopisný
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, 

udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 3,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701BBB Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
5 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701BCA Zához jámy - zemina do tř. 4 M3 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zához jámy s upěchováním a s ůpravou povrchu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

7 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
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výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

8 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 180,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 250,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 250,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
11 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 115,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
12 701CHC Osetí povrchu trávou m2 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
13 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________
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Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
14 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 180,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

15 741CAZ Pomocné ocelové konstrukce svařované a šroubované z ocelových 
profilů a plechů

KG 100,000 ____________ ____________

Ochrana rozvaděčů proti vandalům
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, 

svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
16 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 70,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 250,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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19 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 742ZAA Demontáž střešníku nn vč. veškeré výstroje KUS 1,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Demontáž kompletního střešníku nn vč. demontáže konzoly, izolátorů a vazů a nakládky na automobil, cenu za opravu střešní krytiny 

vč. klempířských prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
21 743AAA Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m,  žárově zinkovaný, vč. výstroje KUS 5,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 

izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

22 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro 

osvětlení ( 2x svítidlo ) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za 
svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 743AFR3 Svítidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do 40 LED KUS 6,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO
24 743AJA Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídícím 

systémem
KUS 1,000 ____________ ____________
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Rozvaděč pro napájení osvětlení vč. výzbroje, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 

možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

25 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 2,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 

manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 744ZBA Demontáž rozvodnice nn KUS 2,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících rozvaděčů v objektu zastávky
Technická specifikace: Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na 

určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
27 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

28 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,230 ____________ ____________

Celková trasa kabelů, viz polohopisný
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně KUS 2,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, 

udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 3,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701BBB Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
5 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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7 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 115,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
11 701CHC Osetí povrchu trávou m2 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
13 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 230,000 ____________ ____________



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Prosečnice – osvětlení
Prosečnice – osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 04-62-03
SO 04-62-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 741CAZ Pomocné ocelové konstrukce svařované a šroubované z ocelových 
profilů a plechů

KG 100,000 ____________ ____________

Ochrana rozvaděčů proti vandalům
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, 

svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
15 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 50,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 210,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 10,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
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včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2
KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
20 743AAA Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m,  žárově zinkovaný, vč. výstroje KUS 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 

izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro 

osvětlení ( 2x svítidlo ) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za 
svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

22 743AFR3 Svítidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do 40 LED KUS 5,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO
23 743AJA Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídícím 

systémem
KUS 1,000 ____________ ____________

Rozvaděč pro napájení osvětlení vč. výzbroje, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 

možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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24 743EFB Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů 
do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A

KUS 1,000 ____________ ____________

elektroměrový rozvaděč, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. 

Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
25 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 8,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 

manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
26 743ZFC Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříni nebo rozvaděči KUS 1,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího rozvaděče na objektu zastávky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Začištění otvoru po vybourané kabelové skříni/rozvaděči, zazdění otvoru cihlovým zdivem, omítnutí, fasádu a malbu. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 744ZBA Demontáž rozvodnice nn KUS 1,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího rozvaděče na objektu zastávky
Technická specifikace: Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na 

určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
28 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

29 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 
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pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
t 9,800 ____________ ____________

Odpad z odstraněných základů sloupků prvků stávající výstroje [ks*t] :  28*0,35
Odpad z odstraněných hektometrů [ks*t] :  0*0,2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 923122 HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 79,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 79 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
– případnou obnovu nátěru
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 923341 RYCHLOSTNÍK N - TABULE KUS 16,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 16 ks
Rychlostník N horní : 0 ks
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - vystrojení trati
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rychlostník N horní upravený : 0 ks
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 923342 RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 12,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 12 ks
Rychlostník N horní : 0 ks
Rychlostník N horní upravený : 0 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 923371 TABULKA S LOKOMOTIVOU PRO RYCHLOSTNÍK KUS 6,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Tabulka s lokomotivou : 6 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:



ASPE 9 Strana: 4
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
6 923372 TABULKA S LOKOMOTIVOU PRO RYCHLOSTNÍK Z UŽITÉHO 

MATERIÁLU
KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Tabulka s lokomotivou : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 923311 PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT KUS 6,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Předvěstník N : 6 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 923312 PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Předvěstník N : 1 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
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– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 923412 NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE Z UŽITÉHO 
MATERIÁLU

KUS 6,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Vlak se blíží k zastávce : 6 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 923431 NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" KUS 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Konec nástupiště: 1 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 923432 NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 3,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Konec nástupiště: 3 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
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– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 923451 NÁVĚST "ZKRÁCENÁ VZDÁLENOST" KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Návěst Zkrácená vzdálenost: 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 923811 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST KUS 21,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 16 ks
Předvěstníky : 4 ks
Konec nástupiště : 1 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 923812 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST  Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 28,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 12 ks
Předvěstníky : 1 ks
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Hranice dopravny : 0 ks
Místo zastavení : 0 ks
Konec nástupiště : 3 ks
Vlak se blíží k zastávce : 6x2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 965821 Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku KUS 79,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících staničníků betonových dle zaměření
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 965841 Demontáž jakékoliv návěsti KUS 25,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Rychlostník N :  12 ks
Předvěstník N : 1 ks
Konec nástupiště : 4 ks
Místo zastavení : 0 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Vlak se blíží k zastávce : 6 ks
Lokomotiva : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 965842 Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 
místo)

t.km 262,500 ____________ ____________

odvoz na skládku do 30 km, 25*0,35*30
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce

Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-10-01.2

Objekt: SO 06-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Opravné práceO
1 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 3 794,000 ____________ ____________

0–7588M*0.5=3794
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

2 305109 Souvislé čištění KL koleje, "c" beton KM 7,588 ____________ ____________

0–7588M/1000=7,588
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

3 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 3 653,680 ____________ ____________

0–610M*0.12 (ASP)=73,2 + 0–7588M*0.4 (čist.)=3035,2 + 0–4544M*0.12 (BK)=545,28
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

4 306039 Souvislá výměna pražců betonových vystrojených KUS 11 535,000 ____________ ____________

0–4570Xc=6947+0–3018Xc=4588
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

5 306163 Demontáž pražců dřevěných na úložišti KUS 10 294,000 ____________ ____________

0–6772Xc=10294
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

6 307026 Souvislá výměna kolejnic o hmotnosti do 50 kg/m v koleji bezstykové 
současně se souvislou výměnou pražců

m 15 176,000 ____________ ____________

0–7588M*2=15176
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.2
SO 06-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
7 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 

betonovými metodou přesnou
KM 0,610 ____________ ____________

0–610M/1000=0,61
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

8 310373 Zřízení pražcové kotvy v čistém KL M KUS 4 206,000 ____________ ____________

21733–21965Xc/1 d=372 + 22036–22227Xc/1 d=306 + 22296–22346Xc/1=76 + 22593–22675Xc/1=125 + 24272–24322Xc/1=76 + 24658–24993Xc/1 d=
25067–25110Xc/1 d=71  + 25163–25361Xc/1=301  + 25552–25646Xc/1=143 + 25698–25771Xc/1=111  + 25831–25885Xc/1 d=89 + 25956–26011Xc/1=84 
26096–26295Xc/1 d=327 + 26505–26602Xc/1 d=160 + 26883–26991Xc/1 d=178 + + 27809–27972Xc/1 d=268 + 29676–29770Xc/1=143 + 29895–30103
d=342 + 23153–23265Xc/2=86 + 23956–24045Xc/2=68 + 24272–24322Xc/2=41  + 24372–24607Xc/2=179 + 26666–26701Xc/2=27 + 26786–26820Xc/2
26786–26820Xc/2=26 + 27441–27481Xc/2=31

Technická specifikace:  - kompletní provedení 
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

9 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 1 897,000 ____________ ____________

0–7588M*0.25=1897
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

10 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 
zřízení zatěžovacích laviček)

M3 3 517,000 ____________ ____________

1620m3výzisk z čištění KL=1620 + 1897m3výzisk z čištění příkopů=1897
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

11 9791021000 Poplatek za uložení odpadu na oficielní skládku t 1 111,600 ____________ ____________

794m3P*1,4 (výzisk z čištění a výměny KL)=1111,6
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.2
SO 06-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
12 D06003303R Pražec betonový příčný tv. B03  vystrojený nový (na S49) KUS 11 534,000 ____________ ____________

0–7588Xc=11534
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

13 D06R Kolejnice 49 nová KUS 15 176,000 ____________ ____________

0–7588Xc*2=15176
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

14 307065 Dělení kolejnic všech tvarů kyslíkem KUS 911,000 ____________ ____________

0–7588M/100*12=911
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

15 307081 Posun kolejnic před svařováním m 15 176,000 ____________ ____________

0–7588M*2=15176
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

16 310030 Sériový svar termitem v koleji tv. S49, T standard. spára, plný předehřev KUS 911,000 ____________ ____________

0–7588M/100*12=911
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

17 310120 Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje m 7 588,000 ____________ ____________

0–7588M=7588
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.2
SO 06-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
18 310142 Umožnění dilatace kolejnic s kluznými podložkami "d" nebo "u" m 15 176,000 ____________ ____________

0–7588M*2=15176
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

19 5931437600 Úrovňové nástupiště typu Tischer demontáž, odstranění povrchu 
nástupiště, tvárnic Tischer, záchytných desek, úložných bloků, podložek a 
obrubníků.

KUS 251,000 ____________ ____________

0–165Xc=251
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

20 5931437700 Úrovňové nástupiště typu Tischer montáž úložných bloků, záchytných 
desek, tvárnic Tischer, podložek, obrubníků, doplnění a provedení 
povrchové úpravy

KUS 251,000 ____________ ____________

nástupiště
~

0–165Xc=251
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

21 5931206800 Zřízení zajišťovací značky konzolové na slopupku včetně materiálu  - 
zřízení sloupku, osazení, geodetické zaměření, osazení štítku s popisem. 
Značka =

ks 162,000 ____________ ____________

 kus
~

21507–23328ks=37 + 23863–30109ks=125
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná



ASPE 9 Strana: 6
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.2
SO 06-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přejezd km 24,288

Jílové u P. – Davle – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-10-01.31

Objekt: SO 06-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 24,288

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.3

SO 06-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,200 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 2*3m*4,8m*0,15m hloubka
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 

KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 7,200 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 1,5m*4,8m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 24,288

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.3

SO 06-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most km 27,000

Jílové u P. – Davle – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-10-01.32

Objekt: SO 06-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u P. – Davle – železniční svršek - ostatní
Most km 27,000

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-10-01.3

SO 06-10-01.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
3 901000R Mostnice dřevěné nové š. cca 2,5 m, výroba, montáž ks 30,000 ____________ ____________

Odečteno ze zaměření
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava přejezdu P5707 v km 22,758

Oprava přejezdu P5707 v km 22,758

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-13-01

Objekt: SO 06-13-01

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5707 v km 22,758
Oprava přejezdu P5707 v km 22,758

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-01
SO 06-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15113 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 28,062 ____________ ____________

*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 11,928 ____________ ____________

*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
41 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 

TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM
M3 11,440 ____________ ____________

26,50*0,39*1,1, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5707 v km 22,758
Oprava přejezdu P5707 v km 22,758

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-01
SO 06-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
42 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 4,150 ____________ ____________

8,84*0,39*1,2, viz př. č. 002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

43 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,150 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

44 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 42,540 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

45 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT m2 16,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

46 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 16,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

47 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 16,700 ____________ ____________

viz. rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

48 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 66,800 ____________ ____________

4* rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

49 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 25,050 ____________ ____________

1,5* rozprostření ornice
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Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 
terénu

50 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 0,835 ____________ ____________

0,01* rozprostření ornice *5
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314
51 3140R1 ZŘÍZENÍ NÁBĚHOVÉHO PLECHOVÉHO KLÍNU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: dodávka a montáž

Železniční spodek, nástupiště a přejezdy314 ____________

Komunikace5
52 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 66,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

53 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 9,300 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 33,400 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

55 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 33,400 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

56 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM m2 33,400 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 5,74E+100 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
100MM

m2 33,400 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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58 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

59 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze situace, viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

60 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

61 99999R2 ÚPLNÁ DOPRAVNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE SOUBOR 1,000 ____________ ____________

Součástí DIO
Technická specifikace: Projednání podmínek a realizace úplné dopravní uzavírky komunikace, podle objednatelem schváleného postupu včetně zajištění rozhodnutí o uzavírce 

komunikace. Realizace, osazení a odstranění dopravního značení.   Soubor výkonů potřebných k provedení úplné dopravní uzavírky komunikace=soubor
62 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ m 7,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 9,500 ____________ ____________

Odměřeno ze situace, viz př. č. 002
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

64 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 7,700 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

65 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 14,200 ____________ ____________

Odměřeno ze situace , viz př. č. 002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
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66 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 204,480 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15113 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 10,800 ____________ ____________

6*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 1,260 ____________ ____________

1,5*0,35*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 6,000 ____________ ____________

odvoz na skládku do 20 km
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-03
SO 06-13-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,000 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-03
SO 06-13-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM m2 22,200 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi cementu

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

6 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM m2 22,200 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM m2 22,200 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-03
SO 06-13-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 22,200 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
9 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

10 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 11,020 ____________ ____________

odečteno ze situace
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-03
SO 06-13-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

11 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 5,100 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

12 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 1,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace, konstrukce přejezdu z asfaltu a dřevěných pražců
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

13 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 21,600 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849
Oprava přejezdu P5711 v km 26,849

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-03
SO 06-13-03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava přejezdu P5713 v km 29,585

Oprava přejezdu P5713 v km 29,585

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-13-04

Objekt: SO 06-13-04

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5713 v km 29,585
Oprava přejezdu P5713 v km 29,585

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-04
SO 06-13-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15113 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 6,300 ____________ ____________

3,5*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 1,932 ____________ ____________

2,3*0,35*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 3,500 ____________ ____________

odvoz na skládku do 20 km
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5713 v km 29,585
Oprava přejezdu P5713 v km 29,585

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-04
SO 06-13-04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,500 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM m2 13,900 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi cementu

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo zavibrování výplňové malty
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

6 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM m2 13,900 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM m2 13,900 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 13,900 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
9 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

10 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 6,320 ____________ ____________

odečteno ze situace
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

11 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 2,300 ____________ ____________

odměřeno ze situace, konstrukce přejezdu z asfaltu a dřevěných pražců
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

12 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 33,120 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15113 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 15,660 ____________ ____________

8,7*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 13,440 ____________ ____________

46,28*0,35*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

t 15,660 ____________ ____________

8,7*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 8,700 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 100 mm; odměřeno ze situace
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 8,700 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 300 mm; odměřeno ze situace
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 54,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 54,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 54,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 54,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

10 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM m2 54,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

67 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
100MM

m2 54,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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SO 06-13-05
SO 06-13-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
68 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

69 914424 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 
DEMONT

KUS 10,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

70 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 34,090 ____________ ____________

odečteno ze situace
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5714 v km 29,922
Oprava přejezdu P5714 v km 29,922

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-05
SO 06-13-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

71 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 43,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

72 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 16,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, konstrukce přejezdu z asfaltu a dřevěných pražců
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

73 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 230,400 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5714 v km 29,922
Oprava přejezdu P5714 v km 29,922

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-13-05
SO 06-13-05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.1

Objekt: SO 06-21-01.1

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.1
SO 06-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 5,400 ____________ ____________

3*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

odečteno situace
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.1
SO 06-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,000 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,060 ____________ ____________

10,2*0,2+10,2*0,1
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,387

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.1
SO 06-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 8,200 ____________ ____________

2,342*1,5+3,135*1,5
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.10

Objekt: SO 06-21-01.10

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 0,938 ____________ ____________

0,521*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 18,639 ____________ ____________

9,81*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 3,000 ____________ ____________

6*0,5
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7,679 ____________ ____________

(1,58+0,5982)*6*1,3-zásypy
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 0,521 ____________ ____________

0,0724*6*1,2
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,679 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 9,810 ____________ ____________

(0,5044+0,261)*6*1,3*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 ____________ ____________

(21,1+16,7+4,115)*1,3*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,600 ____________ ____________

0,6*1,433*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 5,200 ____________ ____________

1,047+2,64
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

11 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

m2 4,500 ____________ ____________

0,6*1,433*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
12 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 5,200 ____________ ____________

1,047+2,64
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
13 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 5,200 ____________ ____________

1,047+2,64
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
14 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 0,900 ____________ ____________

(0,5044+0,261)*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

15 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

16 919136 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM m 6,000 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,993

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.10
SO 06-21-01.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.11

Objekt: SO 06-21-01.11

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.11
SO 06-21-01.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 29,013 ____________ ____________

15,27*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 15,270 ____________ ____________

(4,3*3,3+(4,3*4,1)/2*2+3*2*2)*2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,600 ____________ ____________

(4,3*3,3+(4,3*4,1)/2*2+3*2*2)*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 25,691

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.11
SO 06-21-01.11

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 87,600 ____________ ____________

(4,3*3,3+(4,3*4,1)/2*2+3*2*2)*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 87,600 ____________ ____________

(4,3*3,3+(4,3*4,1)/2*2+3*2*2)*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.12

Objekt: SO 06-21-01.12

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.12
SO 06-21-01.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 4,617 ____________ ____________

2,43*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 2,430 ____________ ____________

(3,5*5*2+2,1*38,3+21,2+18,6)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,100 ____________ ____________

(3,5*5*2+2,1*38,3)*1,3*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.12
SO 06-21-01.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 87,640 ____________ ____________

(3,5*3,1+(3,5*4,1)/2*2+3*2,1*4)*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

5 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2,869 ____________ ____________

38,25*1,5*2*0,05*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 87,640 ____________ ____________

(3,5*3,1+(3,5*4,1)/2*2+3*2,1*4)*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
7 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 87,640 ____________ ____________

(3,5*3,1+(3,5*4,1)/2*2+3*2,1*4)*2
viz PD - D.6.1



ASPE 9 Strana: 4
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,559

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.12
SO 06-21-01.12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
8 62661R Injektáž kameného zdiva m2 34,425 ____________ ____________

38,25*1,5*2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.13

Objekt: SO 06-21-01.13

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.13
SO 06-21-01.13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 12,825 ____________ ____________

6,75*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 6,750 ____________ ____________

(8,245+10,521)*1,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,500 ____________ ____________

(4,75+5,1+1,25*16,35)*1,5*0,5*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 26,836

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.13
SO 06-21-01.13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 18,000 ____________ ____________

(6,254+5,728)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 18,000 ____________ ____________

(6,254+5,728)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.14

Objekt: SO 06-21-01.14

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.14
SO 06-21-01.14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 9,462 ____________ ____________

4,98*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 4,980 ____________ ____________

(6,922+6,918)*1,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,600 ____________ ____________

(6,922+6,918)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 27,289

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.14
SO 06-21-01.14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 14,100 ____________ ____________

(6,922+6,918)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 14,100 ____________ ____________

(6,922+6,918)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.15

Objekt: SO 06-21-01.15

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.15
SO 06-21-01.15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 5,400 ____________ ____________

3*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

odečteno situace
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.15
SO 06-21-01.15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,000 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,060 ____________ ____________

10,2*0,2+10,2*0,1
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku KM 28,183

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.15
SO 06-21-01.15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 8,200 ____________ ____________

2,342*1,5+3,135*1,5
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,183

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,183

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.16

Objekt: SO 06-21-01.16

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,183
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,183

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.16
SO 06-21-01.16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 3,217 ____________ ____________

1,693*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 1,693 ____________ ____________

(1,744+3,9)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.17

Objekt: SO 06-21-01.17

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.17
SO 06-21-01.17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 16,488 ____________ ____________

8,678*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 8,678 ____________ ____________

(3,453+5,422+15,23)*1,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,120 ____________ ____________

(3,453+5,422+15,23)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,442

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.17
SO 06-21-01.17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 22,245 ____________ ____________

(3,453+5,422+15,23)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 22,245 ____________ ____________

(3,453+5,422+15,23)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.18

Objekt: SO 06-21-01.18

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.18
SO 06-21-01.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 11,880 ____________ ____________

6,6*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 14,934 ____________ ____________

7,86*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 6,600 ____________ ____________

(0,5125+0,3397)*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.18
SO 06-21-01.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6,600 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.18
SO 06-21-01.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

5 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 7,860 ____________ ____________

(14,825+11,328)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,800 ____________ ____________

(14,825+1,25*7+3*2)*1,3*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,100 ____________ ____________

(0,058+0,059)*6*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.18
SO 06-21-01.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
8 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 10,900 ____________ ____________

(3,275+3,984)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
9 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 10,900 ____________ ____________

(3,275+3,984)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.18
SO 06-21-01.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 10,900 ____________ ____________

(3,275+3,984)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
11 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 3,800 ____________ ____________

(0,058+0,059)*6*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

12 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

13 348173S ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 6,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 28,725

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.18
SO 06-21-01.18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.19

Objekt: SO 06-21-01.19

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.19
SO 06-21-01.19

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 13,194 ____________ ____________

6,944*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 6,944 ____________ ____________

(10,272+5,158)*1,5*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,706 ____________ ____________

(0,862+2,14*2+1,33+4,9)*1,5*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,368

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.19
SO 06-21-01.19

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 4,185 ____________ ____________

(1,82+0,959)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 4,185 ____________ ____________

(1,82+0,959)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.2

Objekt: SO 06-21-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.2
SO 06-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 3,078 ____________ ____________

1,62*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 1,620 ____________ ____________

3,6*1,5*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,400 ____________ ____________

(1,45+1,8+2,28+3,89)*1,5*0,5*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,666

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.2
SO 06-21-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 6,300 ____________ ____________

3,15+3,1
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 6,300 ____________ ____________

3,15+3,1
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.20

Objekt: SO 06-21-01.20

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.20
SO 06-21-01.20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 72,966 ____________ ____________

38,403*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 38,403 ____________ ____________

(2,1*18,1+4,5*10*2)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,903 ____________ ____________

(2,1*18,1+4,5*3*2)*1,3*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.20
SO 06-21-01.20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 97,158 ____________ ____________

(4,5+2,372+1,673)*2+3,221*4*2+1,5*18,1*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

5 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2,715 ____________ ____________

1,5*18,1*2*0,1*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 97,158 ____________ ____________

(4,5+2,372+1,673)*2+3,221*4*2+1,5*18,1*2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
7 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 97,158 ____________ ____________

(4,5+2,372+1,673)*2+3,221*4*2+1,5*18,1*2
viz PD - D.6.1
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,558

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.20
SO 06-21-01.20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
8 62661R Injektáž kameného zdiva m2 24,020 ____________ ____________

(3,221*4*2+1,5*18,1*2)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.21

Objekt: SO 06-21-01.21

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.21
SO 06-21-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 5,757 ____________ ____________

3,03*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 3,030 ____________ ____________

(3,7+4,688)*1,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,600 ____________ ____________

(3,064+3,198)*1,5*0,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.21
SO 06-21-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 626223 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

60MM
m2 5,100 ____________ ____________

(1,782+1,616)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Nátěry konstrukcí783
6 78383R NÁTĚRY BETON KONSTR - ochranný nátěr na bázi vodní disperze 

epoxidové pryskyřice
m2 5,100 ____________ ____________

(1,782+1,616)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Nátěry konstrukcí783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 5,100 ____________ ____________

(1,782+1,616)*1,5
viz PD - D.6.1
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 29,952

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.21
SO 06-21-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.22

Objekt: SO 06-21-01.22

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Strana: 2
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.22
SO 06-21-01.22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 18,810 ____________ ____________

9,9*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 9,900 ____________ ____________

(16,5+11,022)*1,2)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Úpravy povrchů6
3 626223 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

60MM
m2 5,100 ____________ ____________

(4,0153+1,95)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 30,051

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.22
SO 06-21-01.22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů6 ____________

Nátěry konstrukcí783
5 78383R NÁTĚRY BETON KONSTR - ochranný nátěr na bázi vodní disperze 

epoxidové pryskyřice
m2 8,900 ____________ ____________

(4,0153+1,95)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Nátěry konstrukcí783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
4 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 8,900 ____________ ____________

(4,0153+1,95)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.3

Objekt: SO 06-21-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.3
SO 06-21-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 9,540 ____________ ____________

5,3*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 6,384 ____________ ____________

3,36*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 3,000 ____________ ____________

6*0,5
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.3
SO 06-21-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 15150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  
ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

t 25,560 ____________ ____________

14,2*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 5,300 ____________ ____________

0,683*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,300 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 3,360 ____________ ____________

(1,448+2,025+5,3+2,4)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________



ASPE 9 Strana: 5
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.3
SO 06-21-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,500 ____________ ____________

9,87*1,5*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,500 ____________ ____________

0,0578*6*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 15,300 ____________ ____________

6,521*1,5+3,678*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

11 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

m2 2,300 ____________ ____________

0,6*3,9
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
12 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 15,300 ____________ ____________

6,521*1,5+3,678*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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13 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 15,300 ____________ ____________

6,521*1,5+3,678*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
14 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 0,500 ____________ ____________

0,2519*6
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

15 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 2,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

16 919136 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM m 6,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 14,200 ____________ ____________

1,78*8
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
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– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

18 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 284,000 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

19 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem 
na montážní základnu s následným rozebráním

m 8,000 ____________ ____________

8,0 - délka odstraněného kolejového pole
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
– případné rozřezání kolejového roštu
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek



ASPE 9 Strana: 9
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 20,730

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.3
SO 06-21-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

21 52X000 KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU m 8,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
– směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním
– konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
– pomocné a dokončovací práce
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
– zřízení kolejového lože
– svařování kolejnic do bezstykové koleje
– broušení koleje
– případnou dodávku a montáž pražcových kotev
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

22 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojité, zpravidla strojní 

svařování.)
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1. Položka obsahuje:
– úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, 
případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar
– svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení
– úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
– případné řezání koleje
– zřízení bezstykové koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 
(ŠTĚRK)

M3 14,200 ____________ ____________

1,78*8
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení panelů
– urovnání povrchu podkladu živičnou směsí
– vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.4

Objekt: SO 06-21-01.4

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.4
SO 06-21-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 12,884 ____________ ____________

6,781*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 6,781 ____________ ____________

(14,185+1,55*3)*1,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,341 ____________ ____________

(1,66+3,28+1,66+2,34)*1,5*0,5*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,080

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.4
SO 06-21-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 9,701 ____________ ____________

(1,897+4,57)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 9,701 ____________ ____________

(1,897+4,57)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.5

Objekt: SO 06-21-01.5

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.5
SO 06-21-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 75,114 ____________ ____________

41,73*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 16,443 ____________ ____________

8,653*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 7,056 ____________ ____________

6*0,5+1,56*2,6
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.5
SO 06-21-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 15150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  
ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

t 35,280 ____________ ____________

19,6*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 41,730 ____________ ____________

(2,4+2,95)*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.5
SO 06-21-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 41,730 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 8,654 ____________ ____________

(2,341+1,657+1,4+6,05+6,083+1,7)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.5
SO 06-21-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,277 ____________ ____________

(3,453+3,638+0,875+3,281+4,613+1,657)*1,3*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,960 ____________ ____________

(0,06+0,06)*12
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 8,955 ____________ ____________

4,383+4,572
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

11 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

m2 4,704 ____________ ____________

0,6*(4,9+2,94)
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
12 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 8,955 ____________ ____________

4,383+4,572
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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13 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 8,955 ____________ ____________

4,383+4,572
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
14 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 2,366 ____________ ____________

(0,1372+0,03*2)*12*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

15 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

16 919136 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM m 6,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,560 ____________ ____________

0,24*5*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
18 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 19,600 ____________ ____________

2,45*8
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

19 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 392,000 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

20 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
21 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem 

na montážní základnu s následným rozebráním
m 8,000 ____________ ____________

8,0 - délka odstraněného kolejového pole
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
– případné rozřezání kolejového roštu
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

22 52X000 KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU m 8,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
– směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním
– konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
– pomocné a dokončovací práce
– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
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– zřízení kolejového lože
– svařování kolejnic do bezstykové koleje
– broušení koleje
– případnou dodávku a montáž pražcových kotev
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

23 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojité, zpravidla strojní 

svařování.)
1. Položka obsahuje:
– úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, 
případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar
– svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení
– úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
– případné řezání koleje
– zřízení bezstykové koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 
(ŠTĚRK)

M3 16,720 ____________ ____________

2,09*8
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení panelů
– urovnání povrchu podkladu živičnou směsí
– vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
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Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu.
25 348173S ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM m 6,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.



ASPE 9 Strana: 12
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,220

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.5
SO 06-21-01.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.6

Objekt: SO 06-21-01.6

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 14,760 ____________ ____________

8,2*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 18,639 ____________ ____________

9,81*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 6,000 ____________ ____________

12*0,5
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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521 313 0002
SO 06-21-01.6
SO 06-21-01.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 8,200 ____________ ____________

(0,4682+0,5774)*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 8,200 ____________ ____________

uložení na skládku
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.6
SO 06-21-01.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 9,810 ____________ ____________

9,1+11,173+12,43*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 ____________ ____________

(9,1+11,173+12,43+4,292)*1,3*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.6
SO 06-21-01.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,600 ____________ ____________

(0,06+0,06)*6,1+(0,161+0,161)*5,9
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
9 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 5,200 ____________ ____________

2,002+3,182
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 21,740

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.6
SO 06-21-01.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

10 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

m2 4,500 ____________ ____________

0,6*(3,0+4,511)
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 5,200 ____________ ____________

2,002+3,182
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
12 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 5,200 ____________ ____________

2,002+3,182
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - Zrušení propustku KM 22,324

Jílové u Prahy – Davle – propustky - Zrušení propustku KM 22,324

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.7

Objekt: SO 06-21-01.7

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - Zrušení propustku KM 22,324
Jílové u Prahy – Davle – propustky - Zrušení propustku KM 22,324

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.7
SO 06-21-01.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 99999R Průzkum odvodnění tunelu ks 1,000 ____________ ____________

2,342*1,5+3,135*1,5
Technická specifikace: kompletní provedení

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.8

Objekt: SO 06-21-01.8

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.8
SO 06-21-01.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 66,960 ____________ ____________

37,2*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 4,617 ____________ ____________

2,43*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 37,200 ____________ ____________

(2,4394+2,3316)*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.8
SO 06-21-01.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 37,200 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 06-21-01.8
SO 06-21-01.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,000 ____________ ____________

(1,0631+0,9835)*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST M3 1,300 ____________ ____________

(0,0724+0,0674)*6*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,580
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Objekt:
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521 313 0002
SO 06-21-01.8
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 2,430 ____________ ____________

(2,07+1,24+1,649+3,148)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,100 ____________ ____________

15,7875*1,3*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,400 ____________ ____________

(0,1855+0,1877)*6*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 8,100 ____________ ____________

3,957+4,1217
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 8,100 ____________ ____________

3,957+4,1217
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
12 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 8,100 ____________ ____________

3,957+4,1217
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
13 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 8,700 ____________ ____________

(0,504+0,4595)*6*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

14 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,695

Jílové u Prahy – Davle – propustky - oprava propustku km 22,695
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 06-21-01.9

Objekt: SO 06-21-01.9

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 7,866 ____________ ____________

4,14*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 4,140 ____________ ____________

(6,211+5,31)*1,2*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,200 ____________ ____________

(6,211+5,31+2,884)*1,5*0,5*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 3,600 ____________ ____________

(1,56+0,863)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 3,600 ____________ ____________

(1,56+0,863)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,310 ____________ ____________

Celková trasa kabelů, viz polohopisný
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně KUS 2,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, 

udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 701BAB Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina tř. 

5
M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701BBB Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž M3 5,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
5 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 6,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701CAB Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina tř. 5 m 210,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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7 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 110,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 310,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 310,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 105,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
11 701CHC Osetí povrchu trávou m2 210,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 701CHE Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 5 m2 210,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

13 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do 
fí.chráničky 20cm

m 30,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a 
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případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

14 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt M3 9,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. 

Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
15 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 200,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

16 741CAZ Pomocné ocelové konstrukce svařované a šroubované z ocelových 
profilů a plechů

KG 100,000 ____________ ____________

Ochrana rozvaděčů proti vandalům
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, 

svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
17 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 80,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
18 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 30,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 
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obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
19 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 310,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
20 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 16,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 20,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
22 743AAA Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m,  žárově zinkovaný, vč. výstroje KUS 7,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 

izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro 

osvětlení ( 2x svítidlo ) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za 
svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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24 743AFR3 Svítidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do 40 LED KUS 8,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO
25 743AJA Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídícím 

systémem
KUS 1,000 ____________ ____________

Rozvaděč pro napájení osvětlení vč. výzbroje, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 

možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

26 743EFB Elektroměrová skříň venkovní do 80A jednosazbová pro připojení kabelů 
do 16 mm2 v provedení kompaktní pilíř, vč. jističe do 80A

KUS 1,000 ____________ ____________

elektroměrový rozvaděč, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž skříně včetně dovozu, manipulace a instalace skříně. Obsahuje rovněž zemní práce pro osazení skříně. 

Elektrovýzbroj viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
27 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 11,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 

manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
28 743ZFC Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříni nebo rozvaděči KUS 1,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího rozvaděče na objektu zastávky
Technická specifikace: Položka obsahuje: Začištění otvoru po vybourané kabelové skříni/rozvaděči, zazdění otvoru cihlovým zdivem, omítnutí, fasádu a malbu. Dále obsahuje 

cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
29 744ZBA Demontáž rozvodnice nn KUS 1,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího rozvaděče na objektu zastávky
Technická specifikace: Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na 

určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
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30 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 
pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

31 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - vystrojení trati
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
t 2,800 ____________ ____________

Odpad z odstraněných základů sloupků prvků stávající výstroje [ks*t] :  8*0,35
Odpad z odstraněných hektometrů [ks*t] :  0*0,2

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 923122 HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 24,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 24 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
– případnou obnovu nátěru
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 923342 RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 7,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 7 ks
Rychlostník N horní : 0 ks
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Rychlostník N horní upravený : 0 ks
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 923372 TABULKA S LOKOMOTIVOU PRO RYCHLOSTNÍK Z UŽITÉHO 
MATERIÁLU

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Tabulka s lokomotivou : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 923312 PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 1,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Předvěstník N : 1 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - vystrojení trati
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.1
SO 10-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 923812 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST  Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 8,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 7 ks
Předvěstníky : 1 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Místo zastavení : 0 ks
Konec nástupiště : 0 ks
Vlak se blíží k zastávce : 0x2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 965821 Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku KUS 24,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících staničníků betonových dle zaměření
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 965841 Demontáž jakékoliv návěsti KUS 8,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Rychlostník N :  7 ks
Předvěstník N : 1 ks
Konec nástupiště : 0 ks
Místo zastavení : 0 ks
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - vystrojení trati
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.1
SO 10-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hranice dopravny : 0 ks
Vlak se blíží k zastávce : 0 ks
Lokomotiva : 0 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 965842 Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 
místo)

t.km 84,000 ____________ ____________

odvoz na skládku do 30 km, 8*0,35*30
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce

Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 10-10-01.2

Objekt: SO 10-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.2
SO 10-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO
1 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 1 323,000 ____________ ____________

30948–33594M*0.5=1323
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

2 305109 Souvislé čištění KL koleje, "c" beton KM 2,646 ____________ ____________

30948–33594M/1000=2,646
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

3 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 1 151,640 ____________ ____________

30685–30948M*0.12 (ASP)=31,56 + 30948–33594M*0.4 (čist.)=1058,4 + 0–514M*0.12 (BK)=61,68
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

4 306039 Souvislá výměna pražců betonových vystrojených KUS 802,000 ____________ ____________

30948–31475Xc=802
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

5 306163 Demontáž pražců dřevěných na úložišti KUS 802,000 ____________ ____________

30948–31475Xc=802
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

6 307026 Souvislá výměna kolejnic o hmotnosti do 50 kg/m v koleji bezstykové 
současně se souvislou výměnou pražců

m 1 054,000 ____________ ____________

30948–31475M*2=1054
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.2
SO 10-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
7 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 

betonovými metodou přesnou
KM 0,526 ____________ ____________

30685–309482*M/1000=0,526
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

8 310373 Zřízení pražcové kotvy v čistém KL M KUS 610,000 ____________ ____________

30848–31023Xc/1=266 + 31167–31227Xc/1=92 + 31282–31394Xc/1=171 + 31434–31487Xc/1=81
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

9 310371 Demontáž pražcové kotvy KUS 610,000 ____________ ____________

30848–31249Xc/1=610
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

10 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 661,500 ____________ ____________

30948–33594M*0.25=661,5
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

11 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 
zřízení zatěžovacích laviček)

M3 830,000 ____________ ____________

300m3výzisk z čištění KL=300 + 530m3výzisk z čištění příkopů=530
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

12 9791021000 Poplatek za uložení odpadu na oficielní skládku t 378,000 ____________ ____________

270m3P*1,4 (výzisk z čištění a výměny KL)=378
Technická specifikace:  - kompletní provedení 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:
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SO 10-10-01.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

13 D06003303R Pražec betonový příčný tv. B03  vystrojený nový (na S49) KUS 802,000 ____________ ____________

30948–31475Xc=802
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

14 D06R Kolejnice 49 nová KUS 1 054,000 ____________ ____________

30948–31475Xc*2=1054
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

15 307065 Dělení kolejnic všech tvarů kyslíkem KUS 64,000 ____________ ____________

30948–31475M/100*12=64
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

16 307081 Posun kolejnic před svařováním m 1 054,000 ____________ ____________

30948–31475M*2=1054
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

17 310030 Sériový svar termitem v koleji tv. S49, T standard. spára, plný předehřev KUS 64,000 ____________ ____________

30948–31475M/100*12=64
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

18 310120 Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje m 527,000 ____________ ____________

30948–31475M=527
Technická specifikace:  - kompletní provedení 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

19 310142 Umožnění dilatace kolejnic s kluznými podložkami "d" nebo "u" m 1 054,000 ____________ ____________

30948–31475M*2=1054
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

20 5931206800 Zřízení zajišťovací značky konzolové na slopupku včetně materiálu  - 
zřízení sloupku, osazení, geodetické zaměření, osazení štítku s popisem. 
Značka =

ks 20,000 ____________ ____________

 kus
~

30740–31725ks=20
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

Opravné práceO ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přejezd km 30,955

Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 10-10-01.31

Objekt: SO 10-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 30,955

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.3

SO 10-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
t 28,350 ____________ ____________

45*0,35*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
2 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM m2 40,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 3m*6,5m
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 5,74E+60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM m2 40,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 3m*6,5m
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 30,955

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.3

SO 10-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
4 965321 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních m2 45,000 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

5 965322 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů 
nebo jiné určené místo)

t.km 567,000 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

6 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 9,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření, 1,5m*6m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní
Přejezd km 30,955

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.3

SO 10-10-01.31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most km 31,006

Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 10-10-01.32

Objekt: SO 10-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – železniční svršek - ostatní
Most km 31,006

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-10-01.3

SO 10-10-01.32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
7 901000R Mostnice dřevěné nové š. cca 2,5 m, výroba, montáž ks 23,000 ____________ ____________

Odečteno ze zaměření
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853

Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 10-21-01.1

Objekt: SO 10-21-01.1

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-21-01.1
SO 10-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 31,680 ____________ ____________

17,6*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 14,934 ____________ ____________

7,86*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15160 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  
SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

t 0,500 ____________ ____________

1*0,5
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-21-01.1
SO 10-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 15150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  
ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

t 40,500 ____________ ____________

22,5*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM
KUS 1,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

6 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 17,600 ____________ ____________

2,25*6*1,3
viz PD - D.6.1
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-21-01.1
SO 10-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,600 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 31,853

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-21-01.1
SO 10-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,800 ____________ ____________

0,6378*6
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

9 17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST M3 1,300 ____________ ____________

0,0724*6*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
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Objekt:
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521 313 0002
SO 10-21-01.1
SO 10-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

10 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 7,860 ____________ ____________

(15,021+2,8*4)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,400 ____________ ____________

(21,1+16,7+4,115)*1,3*0,2*0,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-21-01.1
SO 10-21-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 14,500 ____________ ____________

1,855*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 3,100 ____________ ____________

2,034*1,5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
14 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 3,100 ____________ ____________

2,034*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
15 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 3,100 ____________ ____________

2,034*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
16 925120A DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M3 3,900 ____________ ____________

0,5044*6*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu
– urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní
– zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51
3. Způsob měření:
Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.

17 999000R ŽB prefabrikát U3, dodávka, montáž KUS 2,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž

18 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 22,500 ____________ ____________

2,811*8
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.

19 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 450,000 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

20 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem 
na montážní základnu s následným rozebráním

m 8,000 ____________ ____________

8,0 - délka odstraněného kolejového pole
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
– odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
– případné rozřezání kolejového roštu
– úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
– rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

22 52X000 KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU m 8,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu
– defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
– dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
– zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku
– sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
– směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním
– konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože
– očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu
– pomocné a dokončovací práce
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
– zřízení kolejového lože
– svařování kolejnic do bezstykové koleje
– broušení koleje
– případnou dodávku a montáž pražcových kotev
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

23 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 4,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojité, zpravidla strojní 

svařování.)
1. Položka obsahuje:
– úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, 
případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar
– svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení
– úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
– příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
– případné řezání koleje
– zřízení bezstykové koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 
(ŠTĚRK)

M3 16,720 ____________ ____________

2,09*8
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení panelů
– urovnání povrchu podkladu živičnou směsí
– vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou
2. Položka neobsahuje:
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 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 32,131

Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 32,131

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 10-21-01.2

Objekt: SO 10-21-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 23,760 ____________ ____________

13,2*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 
rostliné odpady

t 16,302 ____________ ____________

8,58*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 13,200 ____________ ____________

2,1918*4*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 13,200 ____________ ____________

uložení na skládku
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

5 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 8,580 ____________ ____________

(13,486+15,152)*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
6 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,500 ____________ ____________

(2,7*4*1,5+2,5*3*1,5)*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,300 ____________ ____________

(0,1475+0,1477)*12*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
8 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 2,100 ____________ ____________

0,692*2*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

9 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM

m2 3,400 ____________ ____________

0,6*(1,6+2,2)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
10 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE m2 2,100 ____________ ____________

0,692*2*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
11 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 2,100 ____________ ____________

0,692*2*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
12 999000R1 Ocelová konstrukce včetně PKO - ocelová pochozí lávka š. 500 mm 

včetně zpěry ukotvené do kameného zdiva
t 0,600 ____________ ____________

(0,5+0,5)*8*0,075
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: kompletní dodávka a montáž včetně ukotvení a veškerých nátěrů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 32,856

Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 32,856

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 10-21-01.3

Objekt: SO 10-21-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 17,043 ____________ ____________

8,97*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15160 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  
SMÝCENÉ STROMY A KEŘE

t 0,500 ____________ ____________

1*0,5
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
3 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 5KM
KUS 1,000 ____________ ____________

viz PD - D.6.1
Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
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- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

4 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 8,970 ____________ ____________

(6,281+16,738)*1,3*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,700 ____________ ____________

(1,22+1,59+2,3+2,15+2,051+1,904+7,768)*1,5*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
6 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 12,500 ____________ ____________

(5,009+3,341)*1,5
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viz PD - D.6.1
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
7 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 12,500 ____________ ____________

(5,009+3,341)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 33,146
Davle – odb. Skochovice – propustky - oprava propustku km 33,146

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 10-21-01.4
SO 10-21-01.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 15,096 ____________ ____________

7,954*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 7,945 ____________ ____________

26,484*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 9,055 ____________ ____________

(10,78*3,5)*1,2*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 29,438 ____________ ____________

(1,771+4,19+2,085+2,807+3,709+4,98+4,99)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

5 626223 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 
60MM

m2 11,211 ____________ ____________

8,624*1,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů6 ____________

Nátěry konstrukcí783
8 78383R NÁTĚRY BETON KONSTR - ochranný nátěr na bázi vodní disperze 

epoxidové pryskyřice
m2 11,211 ____________ ____________

8,624*1,3
viz PD - D.6.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

9 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST m2 0,864 ____________ ____________
Technická specifikace: 4,32 m/5

Nátěry konstrukcí783 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
6 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 29,438 ____________ ____________

(1,771+4,19+2,085+2,807+3,709+4,98+4,99)*1,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
7 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 113,400 ____________ ____________

5,67m *20
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati

Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 14-10-01.1

Objekt: SO 14-10-01.1

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-10-01.1
SO 14-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 923122 HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 4,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 4 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
– případnou obnovu nátěru
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 923431 NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Konec nástupiště: 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 923811 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 0 ks
Předvěstníky : 0 ks
Konec nástupiště : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
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Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - vystrojení trati
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 965821 Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku KUS 4,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících staničníků betonových dle zaměření
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 965841 Demontáž jakékoliv návěsti KUS 2,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Rychlostník N :  0 ks
Předvěstník N : 0 ks
Konec nástupiště : 2 ks
Místo zastavení : 0 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Vlak se blíží k zastávce : 0 ks
Lokomotiva : 0 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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6 965842 Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 
místo)

t.km 21,000 ____________ ____________

odvoz na skládku do 30 km, 2*0,35*30
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce

Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 14-10-01.2

Objekt: SO 14-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO
1 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 112,500 ____________ ____________

34550–34775M*0.5=112,5
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

2 305109 Souvislé čištění KL koleje, "c" beton KM 0,225 ____________ ____________

34550–34775M/1000=0,225
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

3 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 169,800 ____________ ____________

34400–34550M*0.12 (ASP)=18 + 34775–34857M*0.12 (ASP)=9,84 + 33750–33918M*0.12 (ASP)=20,16 + 0–265M*0.12 (BK)=31,8 + 
34550–34775M*0.4(čist.)=90

Technická specifikace:  - kompletní provedení 
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

4 306039 Souvislá výměna pražců betonových vystrojených KUS 369,000 ____________ ____________

34550–34775Xc=369
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

5 306163 Demontáž pražců dřevěných na úložišti KUS 342,000 ____________ ____________

34550–34775Xd=342
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

6 307026 Souvislá výměna kolejnic o hmotnosti do 50 kg/m v koleji bezstykové 
současně se souvislou výměnou pražců

m 450,000 ____________ ____________

34550–34775M*2=450
Technická specifikace:  - kompletní provedení 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-10-01.2
SO 14-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

7 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 
betonovými metodou přesnou

KM 0,400 ____________ ____________

34400–34550M/1000=0,15 + 34775–34857M/1000=0,082 + 33750–33918M/1000=0,168
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

8 310371 Demontáž pražcové kotvy KUS 202,000 ____________ ____________

34524–34789Xc/2=202
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

9 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 56,250 ____________ ____________

34550–34775M*0.25=56,25
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

10 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 
zřízení zatěžovacích laviček)

M3 983,000 ____________ ____________

983m3výzisk z čištění příkopů=983
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

11 D06003303R Pražec betonový příčný tv. B03  vystrojený nový (na S49) KUS 342,000 ____________ ____________

34550–34775Xc=342
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

12 D06R Kolejnice 49 nová KUS 450,000 ____________ ____________

34550–34775Xc*2=450
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-10-01.2
SO 14-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace:  - kompletní dodávka
 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

13 307065 Dělení kolejnic všech tvarů kyslíkem KUS 27,000 ____________ ____________

34550–34775M/100*12=27
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

14 307081 Posun kolejnic před svařováním m 450,000 ____________ ____________

34550–34775M*2=450
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

15 310030 Sériový svar termitem v koleji tv. S49, T standard. spára, plný předehřev KUS 27,000 ____________ ____________

34550–34775M/100*12=27
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

16 310120 Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje m 225,000 ____________ ____________

34550–34775M=225
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

17 310142 Umožnění dilatace kolejnic s kluznými podložkami "d" nebo "u" m 450,000 ____________ ____________

34550–34775M*2=450
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

18 5931206800 Zřízení zajišťovací značky konzolové na slopupku včetně materiálu  - 
zřízení sloupku, osazení, geodetické zaměření, osazení štítku s popisem. 
Značka =

ks 8,000 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - opravné práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-10-01.2
SO 14-10-01.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 kus
~

34430–34807ks=8
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

Opravné práceO ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní

Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 14-10-01.3

Objekt: SO 14-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-10-01.3
SO 14-10-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 4,000 ____________ ____________

dle TZ a zaměření, 2*1,2m*3m*0,55m hloubky
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
3 87345R POTRUBÍ Z TRUB KANAL DN DO 300MM m 3,000 ____________ ____________

Dle TZ a zaměření
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
2 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 

KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH
m2 1,800 ____________ ____________
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní
Vrané n.V.  – Praha Zbraslav – železniční svršek - ostatní

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-10-01.3
SO 14-10-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle TZ a zaměření, 1,2m*1,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zast. Jarov –  nástupiště

Zast. Jarov –  nástupiště

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 14-14-01

Objekt: SO 14-14-01

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Jarov –  nástupiště
Zast. Jarov –  nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-14-01
SO 14-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 1500R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 

MATERIÁL ZE SYPANÉHO NÁSTUPIŠTĚ
t 1 026,000 ____________ ____________

540*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 27,000 ____________ ____________

11,25*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15210 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

t 150,000 ____________ ____________

600*0,25
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Zast. Jarov –  nástupiště
Zast. Jarov –  nástupiště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-14-01
SO 14-14-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 34,700 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002, 003, 004 a 005; zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 1700R DOVOZ POTŘEBNÉ ZEMINY ZE MEZIDEPONIE M3 221,340 ____________ ____________

dovoz potřebné zeminy do násypů
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 256,040 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002, 003, 004 a 005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 587,600 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002, 003, 004 a 005
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 195,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, viz přílohy č.002, 003, 004 a 005
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 1800R DODÁVKA ORNICE VČETNĚ DOVOZU M3 39,100 ____________ ____________

195,5*0,2
Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 195,500 ____________ ____________

viz rozprostření ornice
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 782,000 ____________ ____________

viz rozprostření ornice x4
Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

12 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 293,250 ____________ ____________

viz rozprostření ornice  x1,5
Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu
13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 9,775 ____________ ____________

viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití
Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
14 272314S ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30-XF3 M3 0,864 ____________ ____________

odečteno ze situace a vzorového řezu, ((0,6*0,6*0,6)*4ks), viz. příloha č.002 a 003
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
15 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3 0,269 ____________ ____________

odečteno ze situace a vzorového řezu, ((0,84*0,84*0,1)*4ks*), viz. příloha č.002 a 003
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 451323S PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20-XF1 (B20) M3 1,470 ____________ ____________

odměřeno z přílohy č.005
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 451324S PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30-XF1 (B30) M3 4,410 ____________ ____________

odměřeno z přílohy č.005
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 0,300 ____________ ____________

1,5*0,2; odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 349,970 ____________ ____________

121*1+4*3,26+215,93; dlažba + nástupištní desky
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM m2 125,000 ____________ ____________

121*1+4*1, nástupištní desky
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

m2 215,930 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 
pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

22 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 22,840 ____________ ____________

((125+16+4)*0,15*1)*1,05, viz přílohy č.002, 003 a 004; pod nástupištní prefabrikáty
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Komunikace5 ____________

Izolace711
23 71111R Dodávka a provedení izolace proti zemní vlhkosti textílií m2 16,000 ____________ ____________

16m*1m, viz příloha č.002
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

24 71112R Separační textilie na rubu palisádové zdi dodávka a montáž m2 37,590 ____________ ____________

4,8+6,5+12,5+2+11,79m2, viz přílohy č.002, 004, 005 a 006; separační fólie na rubu palisádové zdi
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI  
– příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem 
– asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky    
– OTP pro SVI, TNŽ 73 6280

Izolace711 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
25 9110R Ocelové zábradlí městského typu výšky 1,1m s výplní z ocelových trubek 

prům. 22mm včetně kotvení
m 10,200 ____________ ____________

odečteno ze situace, (1,1m+9,1m), viz příloha č.002
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Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

26 9111R Ocelové zábradlí městského typu výšky 0,9m včetně kotvení m 56,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, (16m+40m), viz příloha č.002
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
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a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

27 9112R Ocelové trubkové zábradlí výšky 0,9m (přístupové schodiště).  Kotvení do 
betonových palisád

m 18,300 ____________ ____________

odečteno ze situace, (14,3m+4m), viz příloha č.002
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 
a její hmotnost, dílenská montáž,
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- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              - montážní dokumentace včetně 
technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

28 924420R1 Prefabrikát pro rampy typu "L" 100-ATYP m 4,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
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částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .
29 924420R2 Nástupištní prefabrikát typu "H" 130 m 125,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu H.Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro 

různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) 
za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně 
koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

30 924420R3 Nástupištní prefabrikovaný obrubník výšky 0,75m m 16,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

31 924420R4 Betonová nástupištní deska s integrovanou vodící linií pro nevidomé 
průběžná, r. 997x947x80mm

m 121,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

32 924420R5 Betonová nástupištní deska s integrovanou vodící linií pro nevidomé s 
přerušením, r. 997x947x80mm

m 4,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

33 92483R NÁSTUPIŠTĚ - přístup na nástupiště schody z nového materiálu, 
schodišťový prvek 320/160/300 z betonu C30/37-XF4

KUS 234,000 ____________ ____________

60+72+72+30ks, viz příloha č. 005
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

34 924913 NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN 
ŽLUTÁ 6200

m 139,400 ____________ ____________

125+8*1,8m, viz přílohy č.002 a 005
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– příprava a očištění podkladu
– dodání a aplikace nátěrové hmoty
2. Položka neobsahuje:
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 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

35 924912 NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM 
POVRCHEM

m 8,150 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její 
provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod.
– dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě
– očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
– uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu
– zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
– úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap.
– těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
– úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
– úpravu a hutnění podloží
– podkladní a konstrukční vrstvy
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

36 9000R Mobiliář - lavička KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

37 9001R Mobiliář - odpadkový koš KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

38 9002R Mobiliář -vitrína na jízdní řád KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Kompletní dodávka včetně montáže

39 9113R Betonová palisáda 160x160xd mm do bet. Lože m 79,670 ____________ ____________
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25*0,16+57*0,16+44*0,16+137*0,16; odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

40 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BET. LOŽE 
S OPĚROU

m 140,700 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

41 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 11,250 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

42 96610R Bourání stávajícího sypaného nástupiště s odvozem do 20 km M3 540,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
43 96611R Odstranění stávajících betonových pražců (stávající hrana nástupiště) KUS 600,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, bourání stávajícího nástupiště, viz příloha č.002
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
44 96612R Demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku (stávající 4 patní desky 

přístřešku, 4 x 2 kotvy M12 dl. 200mm na chem. maltu)
KUS 1,000 ____________ ____________

odečteno ze situace a vzorového řezu, viz příloha č.002 a 003
Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny 
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
45 93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ
m 11,500 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vrané n.V. -  Praha Zbraslav - propustky - oprava propustku km 34,566

Rozpočet:
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Objekt: SO 14-21-01

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 15112R POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - ostatní 

rostliné odpady
t 16,443 ____________ ____________

8,654*1,9
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 8,654 ____________ ____________

(5,68+2,076)*1,3*0,3
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,000 ____________ ____________

15,2*0,2
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů6
4 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU m2 10,281 ____________ ____________

(1,33*2+0,814*2+1,283*2)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů6 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ m2 10,281 ____________ ____________

(1,33*2+0,814*2+1,283*2)*1,5
viz PD - D.6.1

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,280 ____________ ____________

Celková trasa kabelů, viz polohopisný
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, 

udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701BBB Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
5 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 2,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 280,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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7 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 280,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 280,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 280,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 140,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
11 701CHC Osetí povrchu trávou m2 280,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Ruční rozhození trávního semena, zasekání železnými hráběmi, postřik oseté plochy, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
12 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 280,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
13 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 280,000 ____________ ____________
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Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

14 741CAZ Pomocné ocelové konstrukce svařované a šroubované z ocelových 
profilů a plechů

KG 80,000 ____________ ____________

Ochrana rozvaděčů proti vandalům
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, 

svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
15 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 70,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 280,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
17 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

18 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jarov – osvětlení
Jarov – osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-62-01
SO 14-62-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov
koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________

Silnoproudá zařízení743
19 743AAA Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m,  žárově zinkovaný, vč. výstroje KUS 6,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 

izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro 

osvětlení ( 2x svítidlo ) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za 
svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

21 743AFR3 Svítidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do 40 LED KUS 7,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO
22 743AJA Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídícím 

systémem
KUS 1,000 ____________ ____________

Rozvaděč pro napájení osvětlení vč. výzbroje, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 

možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

23 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 6,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Jarov – osvětlení
Jarov – osvětlení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 14-62-01
SO 14-62-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
24 744ZBA Demontáž rozvodnice nn KUS 1,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího rozvaděče na objektu zastávky
Technická specifikace: Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na 

určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
25 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

26 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 16-10-01.1

Objekt: SO 16-10-01.1

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.1
SO 16-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 923122 HEKTOMETROVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 35,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Kilometrická poloha: 35 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
– případnou obnovu nátěru
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 923342 RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 6,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostník N : 6 ks
Rychlostník N horní : 0 ks
Rychlostník N horní upravený : 0 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 923372 TABULKA S LOKOMOTIVOU PRO RYCHLOSTNÍK Z UŽITÉHO 
MATERIÁLU

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Tabulka s lokomotivou : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - vystrojení trati

Stavba:
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Rozpočet:
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SO 16-10-01.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 923312 PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Předvěstník N : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 923412 NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE Z UŽITÉHO 
MATERIÁLU

KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Vlak se blíží k zastávce : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

6 923432 NÁVĚST "KONEC NÁSTUPIŠTĚ" Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 2,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Konec nástupiště: 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
– odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
– nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 923812 SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST  Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS 14,000 ____________ ____________

Odečteno ze Schémat vystrojení trati
Rychlostníky : 6 ks
Předvěstníky : 2 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Místo zastavení : 0 ks
Konec nástupiště : 2 ks
Vlak se blíží k zastávce : 2x2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací
– protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 965821 Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku KUS 35,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících staničníků betonových dle zaměření
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
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Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
9 965841 Demontáž jakékoliv návěsti KUS 14,000 ____________ ____________

Demontáž stávající výstroje trati
Rychlostník N :  6 ks
Předvěstník N : 2 ks
Konec nástupiště : 2 ks
Místo zastavení : 0 ks
Hranice dopravny : 0 ks
Vlak se blíží k zastávce : 2 ks
Lokomotiva : 2 ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 965842 Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 
místo)

t.km 147,000 ____________ ____________

odvoz na skládku do 30 km, 14*0,35*30
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Praha Zbraslav – Praha Modřany

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 16-10-01.21

Objekt: SO 16-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO
1 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 718,500 ____________ ____________

37771–39208M*0.5=718,5
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

2 305109 Souvislé čištění KL koleje, "c" beton KM 0,825 ____________ ____________

37775–38600M/1000=0,825
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

3 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 406,440 ____________ ____________

37746–37775M*0.12 (ASP)=3,48 + 38600–39208M*0.12 (ASP)=72,96 + 37775–38600M*0.4 (čist.)=330
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

4 306039 Souvislá výměna pražců betonových vystrojených KUS 1 254,000 ____________ ____________

37775–38600Xc=1254
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

5 306163 Demontáž pražců dřevěných na úložišti KUS 1 254,000 ____________ ____________

37775–38600Xc=1254
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

6 307026 Souvislá výměna kolejnic o hmotnosti do 50 kg/m v koleji bezstykové 
současně se souvislou výměnou pražců

m 1 650,000 ____________ ____________

37775–38600M*2=1650
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Zbraslav – Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
7 308090 Výměna kompletů podkladnicového upevnění a pryžové podložky KUS 1 850,000 ____________ ____________

38600–39208Xc*2=1850
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

8 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 
betonovými metodou přesnou

KM 0,637 ____________ ____________

37746–37775M/1000=0,029 + 38600–39208M/1000=0,608
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

9 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 359,250 ____________ ____________

37771–39208M*0.25=359,25
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

10 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 
zřízení zatěžovacích laviček)

M3 152,000 ____________ ____________

152m3výzisk z čištění příkopů=152
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

11 D06003303R Pražec betonový příčný tv. B03  vystrojený nový (na S49) KUS 1 254,000 ____________ ____________

37775–38600Xc=1254
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

12 D08003303 Komplet ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) KUS 3 700,000 ____________ ____________

38600–39208Xc*4=3700
Technická specifikace:  - kompletní dodávka
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Zbraslav – Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

13 D08006700 Podložka pryžová pod patu kolejnice S 49  183/126/5 KUS 1 850,000 ____________ ____________

38600–39208Xc*2=1850
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

14 D06R Kolejnice 49 nová KUS 1 650,000 ____________ ____________

37775–38600Xc*2=1650
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

15 307065 Dělení kolejnic všech tvarů kyslíkem KUS 99,000 ____________ ____________

37775–38600M/100*12=99
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

16 307081 Posun kolejnic před svařováním m 1 650,000 ____________ ____________

37775–38600M*2=1650
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

17 310030 Sériový svar termitem v koleji tv. S49, T standard. spára, plný předehřev KUS 99,000 ____________ ____________

37775–38600M/100*12=99
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

18 310120 Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje m 825,000 ____________ ____________

37775–38600M=825
Technická specifikace:  - kompletní provedení 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Zbraslav – Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

19 310142 Umožnění dilatace kolejnic s kluznými podložkami "d" nebo "u" m 1 650,000 ____________ ____________

37775–38600M*2=1650
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

20 5931441700 Mimoúrovňové nástupiště typu Sudop K 145, 150 demontáž desek, 
včetně rozebrání desek, případná demontáž zámků

KUS 236,000 ____________ ____________

0–155Xc=236
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

21 5931441800 Mimoúrovňové nástupiště typu Sudop K 145, 150 montáž desek, oprava 
vyrovnávací vrstvy, uložení a montáž nástupištní desky, případná montáž 
zámků, kont

KUS 236,000 ____________ ____________

rola sklonu desek
~

0–155Xc=236
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

22 5931206800 Zřízení zajišťovací značky konzolové na slopupku včetně materiálu  - 
zřízení sloupku, osazení, geodetické zaměření, osazení štítku s popisem. 
Značka =

ks 17,000 ____________ ____________

 kus
~

37776–38612ks=17
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Zbraslav – Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.21

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Strana: 1
Čas: 15:09:2920.3.2015Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Praha Modřany

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 16-10-01.22

Objekt: SO 16-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO
23 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 764,500 ____________ ____________

11210–12739M*0.5=764,5
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

24 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 183,480 ____________ ____________

11210–12739M*0.12 (ASP)=183,48
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

25 308090 Výměna kompletů podkladnicového upevnění a pryžové podložky KUS 4 650,000 ____________ ____________

11210–12739Xc*2=4650
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

26 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 
betonovými metodou přesnou

KM 1,529 ____________ ____________

11210–12739M/1000=1,529
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

27 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 382,250 ____________ ____________

11210–12739M*0.25=382,25
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

28 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 
zřízení zatěžovacích laviček)

M3 530,000 ____________ ____________

530m3výzisk z čištění příkopů=530
Technická specifikace:  - kompletní provedení 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

29 9791021000 Poplatek za uložení odpadu na oficielní skládku t 256,200 ____________ ____________

183m3P*1,4 (výzisk z čištění a výměny KL)=256,2
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

30 D08003303 Komplet ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) KUS 9 300,000 ____________ ____________

11210–12739Xc*4=9300
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

31 D08006700 Podložka pryžová pod patu kolejnice S 49  183/126/5 KUS 4 650,000 ____________ ____________

11210–12739Xc*2=4650
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

32 5931441700 Mimoúrovňové nástupiště typu Sudop K 145, 150 demontáž desek, 
včetně rozebrání desek, případná demontáž zámků

KUS 373,000 ____________ ____________

0–245Xc=373
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

33 5931441800 Mimoúrovňové nástupiště typu Sudop K 145, 150 montáž desek, oprava 
vyrovnávací vrstvy, uložení a montáž nástupištní desky, případná montáž 
zámků, kont

KUS 373,000 ____________ ____________

rola sklonu desek
~

0–245Xc=373
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Modřany

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

Opravné práceO ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Praha Modřany - Praha Braník

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 16-10-01.23

Objekt: SO 16-10-01.2

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Modřany - Praha Braník

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.23

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Opravné práceO
34 305011 Úprava stezky do hloubky 20 cm m2 1 048,000 ____________ ____________

9114–11210M*0.5=1048
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

35 305180 Souvislé doplnění kolejového lože (KL) kamenivem  M M3 251,520 ____________ ____________

9114–11210M*0.12 (ASP)=251,52
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

36 308090 Výměna kompletů podkladnicového upevnění a pryžové podložky KUS 6 372,000 ____________ ____________

9114–11210Xc*2=6372
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

37 309081 Samostatná úprava směrového a výškového uspořádání koleje s pražci 
betonovými metodou přesnou

KM 2,096 ____________ ____________

9114–11210M/1000=2,096
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

38 314019 Čištění drážního příkopu s nezpevněným dnem M3 524,000 ____________ ____________

9114–11210M*0.25=524
Technická specifikace:  - kompletní provedení 

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

39 315023 Úprava kameniva a zeminy v terénu nebo na úložišti (zpevnění náspů, 
zřízení zatěžovacích laviček)

M3 530,000 ____________ ____________

530m3výzisk z čištění příkopů=530
Technická specifikace:  - kompletní provedení 
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - opravné práce
Praha Modřany - Praha Braník

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.2

SO 16-10-01.23

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

40 D08003303 Komplet ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) KUS 12 744,000 ____________ ____________

9114–11210Xc*4=12744
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

41 D08006700 Podložka pryžová pod patu kolejnice S 49  183/126/5 KUS 6 372,000 ____________ ____________

9114–11210Xc*2=6372
Technická specifikace:  - kompletní dodávka

 - u položek sborníku pro údržu a opravy železničních investic je nutné zahrnout přípravu, umístění a vedleší rozpočtové náklady stavby( VRN)
 - nutné zahnout všechny související náklady, aby cena byla konečná

Opravné práceO ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní

Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 16-10-01.3

Objekt: SO 16-10-01.3

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.3
SO 16-10-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
t 28,350 ____________ ____________

45*0,35*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Komunikace5
2 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM m2 37,200 ____________ ____________

dle TZ a Zaměření, 6,2m*3m
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 5,74E+60 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM m2 37,200 ____________ ____________

dle TZ a Zaměření, 6,2m*3m
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.3
SO 16-10-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
4 965321 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních m2 45,000 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

5 965322 Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů 
nebo jiné určené místo)

t.km 567,000 ____________ ____________

Dle TZ
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

6 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 9,000 ____________ ____________

dle TZ, 6m*1,5m
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní
Praha Zbraslav – Praha Braník – železniční svršek - ostatní

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-10-01.3
SO 16-10-01.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava přejezdu P5728 v km 39,200

Oprava přejezdu P5728 v km 39,200

Rozpočet:

Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany

SO 16-13-01

Objekt: SO 16-13-01

Stavba: 521 313 0002

SOUPIS PRACÍ
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5728 v km 39,200
Oprava přejezdu P5728 v km 39,200

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-13-01
SO 16-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 15113 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
t 37,368 ____________ ____________

20,76*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 15140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01   
BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

t 38,875 ____________ ____________

46,28*0,35*2,4
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 15130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

t 12,456 ____________ ____________

6,92*1,8
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
Oprava přejezdu P5728 v km 39,200
Oprava přejezdu P5728 v km 39,200

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

521 313 0002
SO 16-13-01
SO 16-13-01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM
M3 6,920 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 100 mm; odměřeno ze situace, (62,9*0,1)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 20,760 ____________ ____________

tloušťka odstraňované vrstvy: vozovka - 300 mm; odměřeno ze situace, (62,9*0,3)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 122934 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1,200 ____________ ____________

zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km tam a zpěz z mezideponie
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Odstranění propadu traťové rychlosti na trati Praha – Vrané – Dobříš a Vrané - Čerčany
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- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1,200 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 1*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)
8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,080 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 1,9*1,2-1,2(zpětné zásypy), viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,950 ____________ ____________

odměřeno ze situace a příčných řezů, 0,79*1,2, viz přílohy č.002,005
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

10 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 m2 29,330 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 26,66*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,830 ____________ ____________

odměřeno ze situace a podélného profilu, základy závěrných zídek, 0,03*25,2*1,1, viz přílohy č.002,003
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Komunikace5
12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 50,010 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 22,73*2(dvě vrstvy)*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 4,320 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 3,93*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 25,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 22,73*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 25,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 22,73*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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16 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM m2 25,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 22,73*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 5,74E+70 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM m2 25,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, 22,73*1,1, viz příloha č.002
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
18 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, výstražný kříž, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

19 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

odečteno ze situace, viz příloha č.002
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
20 91414R1 PŘÍPRAVA DIO SOUBOR 1,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: Náklady na činnost osob, které zajišťují dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR)včetně projednání se všemi příslušnými orgány. Dále 

zahrnuje náklady na pořízení nezbytné průvodní dokumentace, např. podrobné situace dopravně inženýrských opatření (DIO).
2. Položka neobsahuje: náklady na vlastní instalaci dopravních značek a zařízení, které se vykazují samostatně
3. Měrná jednotka: soubor všech ůkonů a výkonů nutných k opatření DIR pro jedno konkrétní místo a souvislou dobu realizace
4. Způsob měření: viz 3
5. Hlavní materiál: kancelářský nebo plotrovací papír, běžné kancelářské potřeby

21 914424 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 
DEMONT

KUS 2,000 ____________ ____________

součástí DIO
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

22 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 22,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

23 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO 
KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH

m2 46,280 ____________ ____________

odečteno ze situace, vnější zádlažbové panely - 20 ks (10 ks - ATYP), vnitřní zádlažbové panely - 10 ks, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce
– dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu 
dle odpovídajících vzorových listů a TKP
– montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu
– speciální montážní nářadí, závěsné zařízení
– ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd.
– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap.
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2. Položka neobsahuje:
– zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava)
– silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami
– prahovou vpusť
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

24 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 m 38,000 ____________ ____________

odměřeno ze situace, viz příloha č.002
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

25 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 46,280 ____________ ____________

odměřeno ze situace, konstrukce přejezdu z asfaltu a dřevěných pražců, viz příloha č.002
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
– příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
– náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
– odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. 
Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

26 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo 
jiné určené místo)

t.km 666,432 ____________ ____________

odvoz do 20 km
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

– odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
– případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
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– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce701
1 701AAD Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu KM 0,230 ____________ ____________

Celková trasa kabelů, viz polohopisný
Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně 

zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

2 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, 

udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
3 701BAA Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina 

do tř. 4
M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění 

výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
4 701BBB Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis a technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu a betonáže. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.
5 701BBD Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy M3 4,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava 

konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
6 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně 

přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním 
výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené 
kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále 
obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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7 701CFB Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 
10cm

m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna 

rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
8 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních 

prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
9 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 

všech ostatních vedlejších nákladů.
10 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm M3 115,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů.
11 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných 

nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

Zemní práce701 ____________

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741
12 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 230,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče 

ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za 
výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
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13 741CAZ Pomocné ocelové konstrukce svařované a šroubované z ocelových 
profilů a plechů

KG 80,000 ____________ ____________

Ochrana rozvaděčů proti vandalům
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž základního a podružného materiálu, dopravu na staveniště, rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, 

svařování, vrtání pro šroubové spoje, manipulaci a s konstrukcí a její sestavení a upevnění na stanovišti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů

Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění741 ____________

Silnoproudé rozvody742
14 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 70,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
15 742IBA AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 230,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
16 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2
KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

17 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2

KUS 14,000 ____________ ____________

Viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelov

koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok,  roz. trubice, zakončení stínění a pod..  Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů

Silnoproudé rozvody742 ____________
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Silnoproudá zařízení743
18 743AAA Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m,  žárově zinkovaný, vč. výstroje KUS 6,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice ve třídě 

izolace II ( pro 2x svítidlo ), kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za svítidlo. Dále obsahuje cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

19 743AAC Osvětlovací stožár sklopný pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení 
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž stožáru včetně základové konstrukce, podružného materiálu a uzavíracího nátěru, připojovací svorkovnice pro 

osvětlení ( 2x svítidlo ) i rozhlas, kabelového vedení ke svítidlům i rozhlasu ve třídě izolace II a veškerého příslušenství a výstroje. Neobsahuje cenu za 
svítidlo a rozhlas. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

20 743AFR3 Svítidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do 40 LED KUS 7,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku, kompletaci a montáž svítidla včetně světelného zdroje, elektronického předřadníku a montáže připojovacího kabelu. Dále 

obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Specifikace svítidla: svítidlo s parametry dle městských standardů pro VO
21 743AJA Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 3-f větví s PLC řídícím 

systémem
KUS 1,000 ____________ ____________

Rozvaděč pro napájení osvětlení vč. výzbroje, viz schéma
Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž  rozvaděče včetně dovozu, manipulace a instalace rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro 

možnost chodu rozvaděče a jeho oživení. Elektrovýzbroj rozvaděče a popis software viz. projektová dokumentace. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

22 743ZAA Demontáž osvětlovacího stožáru silničního do výšky 14m KUS 7,000 ____________ ____________

Viz polohopis
Technická specifikace: Položka obsahuje: Demontáž stožáru včetně veškeré elektrovýzbroje ( svítidla, kabely, rozvodnice ), všech mechanismů potřebných k demontáži stožáru, 

manipulace s ním a nakládku na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
23 744ZBA Demontáž rozvodnice nn KUS 1,000 ____________ ____________

Demontáž stávajícího rozvaděče ve stěně
Technická specifikace: Položka obsahuje : Demontáž stávající rozvodnice nn včetně demontáže přívodních a vývodových kabelů, rámu apod. včetně nakládky rozvaděče na 

určený prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
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Silnoproudá zařízení743 ____________

Zkoušky, revize a HZS747
24 747BAC Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, 

pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč
KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 

technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

25 747CAA Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)

KUS 1,000 ____________ ____________

Viz technická zpráva
Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

Zkoušky, revize a HZS747 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecný objekt

Všeobecný objekt

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 VSEOB_01 GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení.  Měrnou jednotkou je KOMPLET v rozsahu dle článku 
6.3.VTP.

2 VSEOB_02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________
Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na  dokumentaci skutečného provedení, vyjma geodetické části a  vyjma digitální dokumentace. Měrnou 

jednotkou je KOMPLET, kterou je souprava v listiné formě dle článku 8.3.3. VTP a rozsahu dle článku 8.2. VTP.
3 VSEOB_03 DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě.   
Měrnou jednotkou je KOMPLET, v rozsahu dle článku 8.3.5 VTP.

4 VSEOB_05 Osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009, s 
účinností od 21. května 2015 podle Prováděcího nařízení komise č. 
402/2013

KPL 1,000 ____________ ____________

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: zajištění posouzení rizik oprávněnou osobou,  předání protokolu v tištěné i digitální formě. Posouzení se řídí platnou legislativou v 
době realizace stavby a vydanými rozhodnutími Drážního úřadu.
     Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení bezpečnosti podle Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009, které stanoví společnou 
bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, s účinností od 21. 
května 2015 podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízen
(ES) č. 352/2019 
3. Měrná jednotka: KOMPLET
4. Způsob měření:  soubor všech úkonů nutných pro zpracování posouzení ve smyslu platné legislativy
5. Hlavní materiál: kancelářský papír, desky, CD disk

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


