

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč -
Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo)
a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Nz. Bystřička, železniční spodek km 32,186 – 33,476

11.3.2015

Část:

E.1.1

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-06

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1 450,000		0,000		0,00		0,00
2 112014		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	60,000		0,000		0,00		0,00
3 11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	100,000		0,000		0,00		0,00
4 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	42,000		0,000		0,00		0,00
5 123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7 485,000		0,000		0,00		0,00
6 124738		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	35,000		0,000		0,00		0,00
7 125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	70,200		0,000		0,00		0,00
8 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	25,000		0,000		0,00		0,00
9 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 105,000		0,000		0,00		0,00
10 13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	37 400,000		0,000		0,00		0,00
11 133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	40,000		0,000		0,00		0,00
12 133739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	151 700,000		0,000		0,00		0,00
13 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8 520,000		0,000		0,00		0,00
14 1718-R01		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT - PROPUSTNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL - VÝZISK ZE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M3	80,000		0,000		0,00		0,00
15 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	170,000		0,000		0,00		0,00
16 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	38,500		0,000		0,00		0,00
17 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	13 450,000		0,000		0,00		0,00
18 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1 125,000		0,000		0,00		0,00
19 18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1 125,000		0,000		0,00		0,00
20 1823-R01		DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	70,200		0,000		0,00		0,00
21 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 125,000		0,000		0,00		0,00
22 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 125,000		0,000		0,00		0,00
23 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	11,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
24 21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	960,000		0,000		0,00		0,00
25 21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	3 170,000		0,000		0,00		0,00
26 21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Nz. Bystřička, železniční spodek km 32,186 – 33,476

11.3.2015

Část:

E.1.1

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 10

Vypracoval, firma:

Karolína Pastrnková, MCO a.s.

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 10-16-06

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
27	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	116,500		0,000		0,00		0,00
28	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	47,000		0,000		0,00		0,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:								
30	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	2 250,000		0,000		0,00		0,00
31	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	1 840,000		0,000		0,00		0,00
32	501430	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMEN - TEM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00
33	502942	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY	M2	1 175,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 53	Drážní spodek - sanace a terénní úpravy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
34	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
35	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	14,000		0,000		0,00		0,00
36	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	975,000		0,000		0,00		0,00
37	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	50,000		0,000		0,00		0,00
38	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	310,000		0,000		0,00		0,00
39	8950-R2	ŠACHTA BETONOVÁ DN 800 S POKLOPEM	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
40	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
41	8958_R02	TRATIVODNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ PE HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM	KUS	33,000		0,000		0,00		0,00
42	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	14,500		0,000		0,00		0,00
43	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Trat' 308 (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč - Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)**

Název PS,SO : **Nz. Bystřička, železniční spodek km 32,186 – 33,476**

Datum zpracování : **11.3.2015**

Část: **E.1.1**

Zatřídění objektu : **824 10**
(JKSO, JKPOV)

Vypracoval, firma: **Karolína Pastrnková, MCO a.s.**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 10-16-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
44	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	530,000		0,000		0,00		0,00
45	9661-R01	OVĚŘENÍ PŘESNÉ POLOHY KABELŮ, OCHRÁNĚNÍ A PŘELOŽENÍ	M	70,000		0,000		0,00		0,00
46	967156	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
47	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI	T	16 188,000		0,000		0,00		0,00
48	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	110,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00