



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 6.5.2015

NAŠE ZN: 4609/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek  
TEL.: 602 756 855  
FAX:  
E-MAIL knapek@szdc.cz  
DATUM:

**Všem uchazečům**

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 3  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Dodatečné informace č. 1**

**Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci stavby Revitalizace trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm jsme narazili na chybějící dokumenty:

Část E.1.3. – chybějící otevřená verze výkazu výměr SO 02-17-02

Část E.2 – v rekapitulaci uveden SO 40-15-01, Teplice n. Bečvou – Hustopeče n. Bečvou, úprava budovy v zast. Milotice, ale v dokumentaci je SO 01-15-01, nz. Střítež nad Bečvou – přístřešek procestující. Opět k tomuto objektu chybí VV v otevřené formě.

Prosíme o Vaše vyjádření a případné zaslání otevřených VV.

**Odpověď č. 1:**

Chybějící otevřená verze výkazu výměr SO 02-17-02 je doplněna do zadávací dokumentace viz příloha č.1 „Část E.1.3 - Výkaz výměr SO 02-17-02.xls“

Chybějící otevřená verze výkazu výměr SO 01-15-01 je doplněna do zadávací dokumentace viz příloha č.2 „Část E.2 – SO 01-15-01.xls“

Do zadávací dokumentace je vložena nová rekapitulace ceny viz příloha č. 3 „Rekapitulace\_ceny\_VM-RpR.xlsx“, která již neobsahuje SO 40-15-01, jež byla omylem uvedena v předchozí verzi.

**Dodatečná informace zadavatele:**

V čl. 12.1 Pokynů pro dodavatele se na konci doplňuje věta:

„Vysokoškolské diplomy lze předložit v latinském jazyce.“



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že:

se doplňuje zadávací dokumentace o přílohu č.1-3 viz níže.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 512340).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 2. 7. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 7. 7. 2015 v 10:00 hod.

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 2. 7. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 7. 7. 2015 v 10:00 hod.

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 2. 7. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 7. 7. 2015 v 10:15 hod.

#### **Přílohy:**

**Příloha č. 1:** Část E.1.3 - Výkaz výměr SO 02-17-02.xls

**Příloha č. 2:** Část E.2 – SO 01-15-01.xls

**Příloha č. 3:** Rekapitulace\_ceny\_VM-RpR.xlsx

Praze dne 12. 5. 2015

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace