

# FORMULÁŘ 5

OZPOČET/VÝKAZ VÝMĚ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

Název PS,SO : **t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - sdělovací zařízení**

Projektant, firma : **Ing. Hubený, MCO Olomouc a.s.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**PS 02-14-02**

Datum zpracování :

**12/2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22										
		Dodávka a montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	021402001	Venkovní telefonní objekt na omítku, antivandal	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	021402002	Venkovní telefonní objekt na sloupku, antivandal	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	021402003	Mntáž venkovního telefonního objektu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4	021402004	Vkládací lišta 40x20mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
5	021402005	Trubka elektroinstalační, pod omítkou, průměr 23mm	m	24,000		0,000		0,00		0,00
6	021402006	Kabel CYKY3x1,5	m	90,000		0,000		0,00		0,00
7	021402007	Kabel SYKFY5x2x0,5	m	85,000		0,000		0,00		0,00
8	021402008	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	35,000		0,000		0,00		0,00
9	021402009	Ukončení kabelu a přepojení linek do nového TK	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
10	021402010	Proměření okruhů	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
11	021402011	Úprava - přepojení MRTS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
12	021402012	Dozor správce zařízení	hod	30,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl: M22										
		Demontáže - stávající sdělovací zařízení								
13	021402013	Demontáž venkovního telefonního objektu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	021402014	Demontáž budky pro VTO	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S Celkem za M22		Demontáže - stávající sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00