

Obor	PS,S O	Číslo objektu (PS /SO)	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH (Kč)
E	STAVEBNÍ ČÁST				
	E.1 Inženýrské objekty				
	E.1.1 Kolejový svršek a spodek				
	SO	01-17-01	ŽST Rožnov pod Radhoštěm - rušení kolejí	SŽDC	0
	SO	02-17-01	t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - výstroj trati	SŽDC	0
			Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek		0
	E.1.3 Železniční přejezdy				
	SO	02-17-02	t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce přejezdu v km 7,234	SŽDC	0
			Celkem E.1.3 Železniční přejezdy		0
			Celkem E.1 Inženýrské objekty		0
	E.2 Pozemní stavební objekty				
	SO	40-15-01	Teplíce n. Bečvou - Hustopeče n. Bečvou, úprava budovy v zast. Milotice	SŽDC	0
			Celkem E.2 Pozemní stavební objekty		0
	E.3 Trakční a energetická zařízení				
	E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
	SO	01-06-01	nz. Střítež nad Bečvou - venkovní osvětlení	SŽDC	0
	SO	01-06-02	nz. Střítež nad Bečvou - kabelové rozvody nn	SŽDC	0
			Celkem E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		0
			Celkem E.3 Trakční a energetická zařízení		0
E	STAVEBNÍ ČÁST - celkem				0
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
	PS	01-28-01	ŽST Valašské Meziříčí - úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC	0
	PS	01-28-02	nz. Střítež nad Bečvou - úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	0
	PS	01-28-03	ŽST Rožnov pod Radhoštěm - úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	0
			Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		0
	D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)				
	PS	02-28-01	t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - kabelizace km 5,238 až 13,052	SŽDC	0
	PS	02-28-02	Úprava PZS B2 km 6,253	SŽDC	0

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

Obor	PS,S O	Číslo objektu (PS /SO)	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH (Kč)
	PS	02-28-03	PZS B1 km 7,234	SŽDC	0
	PS	02-28-04	Úprava PZS A3 km 9,971	SŽDC	0
	PS	02-28-05	Úprava PZS A1 km 12,162	SŽDC	0
			Celkem D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení		0
			Celkem D.1 Železniční zabezpečovací zařízení		0
			D.2 Železniční sdělovací zařízení		
			D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů		
	PS	02-14-01	t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - traťový kabel	SŽDC	0
			Celkem D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů		0
			D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení		
	PS	02-14-01	t.ú. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - traťový kabel	SŽDC	0
			Celkem D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení		0
			D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující)		
	PS	01-14-01	t.ú. Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, rozhlas pro cestující	SŽDC	0
			Celkem D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)		0
			Celkem D.2 Železniční sdělovací zařízení		0
D			TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem		0
			Všeobecná část		
	SO	98-98	Všeobecný objekt	SŽDC	0
Nabídková cena celkem bez DPH					0

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet SO

 Název stavby : **Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm**

 Název SO : **Všeobecný objekt**

 Datum zpracování : **duben 2015**

majitel HIM:

SZDC
0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo SO

SO 98-98

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				třídník	specifikace
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Díl: 0												
1	VSEOB_01	Všeobecné podmínky GEODETICKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení. Měrnou jednotkou je KOMPLET v rozsahu dle článku 6.3.VTP.
2	VSEOB_02	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci skutečného provedení, vyjma geodetické části a vyjma digitální dokumentace. Měrnou jednotkou je KOMPLET, kterou je soupřava v listině formě dle článku 8.3.3. VTP a rozsahu dle článku 8.2. VTP.
3	VSEOB_03	DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě. Měrnou jednotkou je KOMPLET, v rozsahu dle článku 8.3.5 VTP.
4	VSEOB_04	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou.	KPL	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		Měrná jednotka: KOMPLET Zajištění vydání platného ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.
5	VSEOB_05	Osvědčení o bezpečnosti podle Nařízení komise č. ES 352/2009, s účinností od 21. května 2015 podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013	KPL	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		1. Položka obsahuje: zajištění posouzení rizik oprávněnou osobou, předání protokolu v tištěné i digitální formě. Posouzení se řídí platnou legislativou v době realizace stavby a vydanými rozhodnutími Drážního úřadu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení bezpečnosti podle Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009, které stanoví společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, s účinností od 21. května 2015 podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2019 3. Měrná jednotka: KOMPLET 4. Způsob měření: soubor všech úkonů nutných pro zpracování posouzení ve smyslu platné legislativy 5. Hlavní materiál: kancelářský papír, desky, CD disk
S	Celkem za 0	Všeobecné podmínky				0,00		0,00		0,00		