

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 5566/2015-SZDC-SSV-U3
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz
DATUM:

Všem dodavatelům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St.hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě,
úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo).
Dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1

Může zadavatel upřesnit technologii svařování pro SO 40-17-01-1 t.ú. Teplice n. B. (mimo) – Hustopeče n. B. (mimo), kolejový svršek? Termitem nebo pojízdnou soupravou se svařováním odporem elektrickým obloukem?

Odpověď

Technologie svařování by měla být patrná z popisu dané položky v soupisu prací. Nicméně použitá technologie svařování je dvojí - pro klasické svařování kolejnic v bezstykovou kolej by mělo být dle předpisu S3 použito odtavovací stykové svařování (stabilní svářečkou ve stabilní svařovně nebo mobilní svářečkou v koleji, na roštu nebo ve stabilní svařovně) a v místech LISů a přechodových kolejnic aluminotermické svařování. Svařování elektrickým obloukem nelze použít

Dotaz č. 2

Může zadavatel doplnit dokumentaci složky "I" o část I.1_Technická zpráva, především část I.3_Návrh vytyčovací sítě?

Odpověď

Požadované části jsou v příloze.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 512623). Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 3. 7. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 9. 7. 2015 v 10:15 hod.

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 3. 7. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 9. 7. 2015 v 10:15 hod.

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 3. 7. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 9. 7. 2015 v 10:30 hod.

Přílohy:

I.1 Technická zpráva, část I.3 Návrh vytyčovací sítě

V Olomouci dne

04 -06- 2015

Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě pověření č. 1886