

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava rozvodů nnZatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**828 75**

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 40-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,253		0,000		0,00		0,00
2	701ABE	Vytrhání dlažby kladené do malty - spáry vysypané pískem	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABH	Bourání živichých povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříňe	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
5	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,253		0,000		0,00		0,00
6	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina dle ČSN EN 805 tř II	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
7	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
8	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
9	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina dle ČSN EN 805 tř II	m	241,000		0,000		0,00		0,00
10	701CAC_R	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina dle ČSN EN 805 tř II pro zemnicí pásek	m	232,000		0,000		0,00		0,00
11	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	241,000		0,000		0,00		0,00
12	701CFF_R	Zasypání kabelů v kabelovém žlabu pískem	m	241,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	241,000		0,000		0,00		0,00
14	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	241,000		0,000		0,00		0,00
15	701CGN	Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů	m	10,000		0,000		0,00		0,00
16	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	50,610		0,000		0,00		0,00
17	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	165,500		0,000		0,00		0,00
18	701DBB	Průraz zdí v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	701EAB	Podkladová vrstva ze šterkopísku	m2	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby :

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava rozvodů nnZatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**828 75**

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 40-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
22	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
24	701HBB	Zazdění a začištění skříně SP a SR do zdi - s koncovkovým dílem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	701R_01	Vytyčení trasy inženýrských sítí (dle správců) v obvodu železniční stanice do 1000m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
26	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	37,610		0,000		0,00		0,00
27	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00
28	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
29	741ABB	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou	m	5,000		0,000		0,00		0,00
30	741BAB	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 50/50 - 50/100 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
31	741BGC	Drážka pro kabel/trubku ve zdi velikosti 50/50-150 mm	m	25,000		0,000		0,00		0,00
32	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
33	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00
34	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
35	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava rozvodů nnZatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**828 75**

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 40-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
37	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	10,000		0,000		0,00		0,00
38	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	220,000		0,000		0,00		0,00
39	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	220,000		0,000		0,00		0,00
40	741FBR	Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
41	741FCQ	Bleskojistka hromosvodná, venkovní provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	741ZAA	Demontáž stávající elektroinstalace	m2	4,000		0,000		0,00		0,00
43	741R12	Demontáž provizorní elektroinstalace	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
44	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	60,000		0,000		0,00		0,00
45	742GBB	1-YY 1 x 50 - 70 mm2, kabel s plastovou izolací	m	20,000		0,000		0,00		0,00
46	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
47	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2,000		0,000		0,00		0,00
48	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	96,000		0,000		0,00		0,00
49	742GFF	1-CYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	217,000		0,000		0,00		0,00
50	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
51	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
52	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	13,000		0,000		0,00		0,00
53	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	75,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava rozvodů nn

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 40-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdové rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	743	Silnoprůdové zařízení								
54	743AJB_R	Rozvaděč pro napájení osvětlení pro 5 - 8ks 3-f větví s PLC řídicím systémem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	743AJF_R	Rozšíření rozvaděče osvětlení o řízené napájení podružných odběrů, 2 - 4ks	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
56	743EAB_R	Skříň přípojnice hlavního pospojování MEB venkovní plastová pro připojení uzemnění a vodičů do 50 mm2 do zdi	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
57	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
58	743ZFC	Zazdění a zapravení otvoru po kabelové skříně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
59	743R39_R	Rozvaděč RH definitivní pro napájení dvou podružných odběrů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
60	743R40_R	Skříň KS1 v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm vč. elektrovýstroje, přívodky pro DA, přepětových ochran	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdové zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	744	Rozvaděče nn								
61	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
62	745DRH	Transformátor oddělovací 3-f, 0,4/0,4kV, 16kVA, vzduchem chlazený, IP23	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
63	745_R03	Mobilní náhradní zdroj, Dieselagregát do 25 kVA 3f, vč. mobilního přívěsu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIŠ PRACÍ**

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava rozvodů nnZatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**828 75**

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-06-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
64	747AAK	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
65	747ABA	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru třífázového nn	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
66	747ACB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
67	747BAA_R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
68	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
69	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
70	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právníkem osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
71	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
72	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
73	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
74	747GAC	Zkušební provoz	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
75	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
76	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	68,000		0,000		0,00		0,00
77	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
78	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby :

„Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO :

zast. Milotice nad Bečvou, úprava rozvodů nnZatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**828 75**

Datum zpracování :

3/2015

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část PD:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 40-06-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
79	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	37,610		0,000		0,00		0,00
80	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,500		0,000		0,00		0,00
81	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,200		0,000		0,00		0,00
82	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00