

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : „Trat’ 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Propustek ev.km 12,533

Datum zpracování : 7.4.2015

Vypracoval, firma: Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 10
E. 1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-20

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 11130 | SEJMUJÍ DRNU | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 114118 | ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,240 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 114158 | ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,510 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN | HOD | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 11524 | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M | M | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5,627 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 125734 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 286,532 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5,173 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 132739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 2 378,656 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 297,332 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 246,708 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 18215 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M | M2 | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 18223 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 1823-R1 | NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ | m3 | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 0,400 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--|----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 20 | | Základy: | | | | | | | | |
| 19 | 22694 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 2,037 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 22695 | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) | M3 | 1,260 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč –
Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče
nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : *Propustek ev.km 12,533*

Datum zpracování : 7.4.2015

Vypracoval, firma: *Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

824 10

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 40-19-20*

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 23217 | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T | 2,762 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 23217-R01 | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) - pouze montáž bez dodání štětovnic | T | 2,762 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 23417 | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T | 0,672 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 23417-R01 | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) - pouze montáž bez dodávky štětovnic | T | 0,672 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 237171 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | 6,868 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 26125 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM | M | 59,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 1,875 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 11,450 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 30 | | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 29 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,864 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 10,240 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05 | T | 0,152 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 333366 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ | T | 0,710 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---|----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 40 | | Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | |
| 33 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2,708 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 5,415 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 1,110 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

„Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název stavby :

Název PS,SO : *Propustek ev.km 12,533*

Datum zpracování : 7.4.2015

Vypracoval, firma: *Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.*

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: *824 10*
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 40-19-20*

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | 0,000 0,000 | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|----|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě: | | | | | | | | |
| 37 | 711131 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 38 | 918371_R | PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM - PATKOVÁ TROUBA | M | 14,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 936001-R01 | LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 93610 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ | M3 | 0,067 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 93650 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 14,256 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 96615 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 17,460 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 96615B | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA | tkm | 845,064 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 966188 | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0,025 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 966371 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM | M | 12,800 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|---|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 46 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI | T | 550,064 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 50,991 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Trat' 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo)“

Název PS,SO : Propustek ev.km 12,533

Datum zpracování : 7.4.2015

Vypracoval, firma: Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Část: 824 10
E. 1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 40-19-20

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | 015170 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC | T | 1,008 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 1,275 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 015440_R01 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele - nenaceňovat, viz zadávací podmínky investora | T | 0,025 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |