



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 7624/2012-SSZ-ÚE

**Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková  
Mgr. Karolína Pavlicová

Telefon: 972 244 712

Mobil:

E-mail: HruskovaP@szdc.cz

### Oznámení zadavatele o podaných námitkách a prodloužení lhůty pro podání nabídek

#### **Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město,

IČ: 70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 jejímž jménem jedná Ing. Petr Šlegr, náměstek pro modernizaci dráhy, na základě pověření

Název nadlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby:

#### **„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

uveřejněné zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 207579, evid. č. formuláře 7205011007579, uveřejněné ve Věstníku VZ dne 14. 2. 2012.

Sdělujeme Vám, že dne 14. 6. 2012 jsme obdrželi námitky proti zadávacím podmínkám podané stěžovatelem:

#### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, 660 02 Brno, IČ 46342796.

Zadavatel oznamuje všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, že stěžovatel podal námitky proti požadavkům zadavatele vymezeným v zadávací dokumentaci, které dle názoru stěžovatele omezují okruh uchazečů o veřejnou zakázku, a tedy výběr potenciálního uchazeče, a narušují rovnost mezi těmito uchazeči, resp. některé dodavatele výrazně zvýhodňují na úkor ostatních. Může tak dle stěžovatele dojít k podstatnému omezení soutěže o předmětnou veřejnou zakázku a popření základních principů a smyslu zadávacího řízení. Podanými námitkami se stěžovatel domáhá úpravy zadávacích podmínek tak, aby odpovídaly požadavkům zákona.

Zadavatel v současné době analyzuje podané námitky a ve lhůtě do 10 dnů od obdržení námitek o nich rozhodne v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s podanými námitkami těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadavatel tímto za účelem vypořádání obdržených námitek **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 9. července 2012 do 12.00 hodin.**

**Lhůta pro otevírání obálek se stanovuje nově na 10. července 2012 v 10.00 hodin.** Zadávací lhůta se nemění a zůstává do 30. 9. 2012. Doba plnění předmětu veřejné zakázky se nemění, lhůta pro dokončení stavebních prací je 36 měsíců, lhůta pro dokončení plnění dle smlouvy o dílo, tj. včetně předání příslušných dokumentací, je 38 měsíců. Předpokládaný termín zahájení prací srpen až září 2012. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je 31. 8. 2015.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU.

V Praze dne 15 -06- 2012



Ing. Petr Šlegr  
náměstek pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace