

HIM: **SŽDC** 0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Karlovy Vary dolní n. - Johanngeorgenstadt**

Číslo stavby

Název PS : **Zast. HÁJEK-SUCHÁ zastávka, nástupiště**

Číslo SO **SO 07 12 02**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>N Á S T U P I Š Ť Ě</b>						0,00		0,00
<b>Díl: 1</b>		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
1	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	130,00		0,000		0,00		0,00
2	131218	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	105,46		0,000		0,00		0,00
3	131219	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	105,46		0,000		0,00		0,00
4	132218	PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM	M3	1,10		0,000		0,00		0,00
5	132219	PAŽ I NEP TŘ 3 PŘÍP 1KM	M3	1,10		0,000		0,00		0,00
6	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	130,00		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>ZÁKLADY</b>								
7	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,24		0,000		0,00		0,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,99		0,000		0,00		0,00
9	272R-01	Bet. trouba tr. 200x25-600mm (základ sloupků zábradlí)	KS	3,000		0,000		0,00		0,00
10	45145	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	1,08		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>								
11	318325	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	0,624		0,000		0,00		0,00
12	317366	VÝZTUŽ ZDÍ A ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	t	0,27		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 3</b>	<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 38</b>		<b>RŮZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE</b>								
13	380001R	ODPAKOVÝ KOŠ D+M	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
14	380002R	NÁDOBA NA POSYPOVÝ MTERIÁL D+M	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
15	380003R	LAVIČKA PRO CESTUJÍCÍ	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
16	380004R	SYMBOLY PRO NEVIDOMÉ	kpl	1,00		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 21</b>	<b>RŮZNÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

HIM: **SŽDC** 0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Karlovy Vary dolní n. - Johanngeorgenstadt**

Číslo stavby

Název PS : **Zast. HÁJEK-SUCHÁ zastávka, nástupiště**

Číslo SO **SO 07 12 02**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky						7	8	9	10
<b>Díl: 4</b>		<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>								
17	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,24		0,000		0,00		0,00
18	457119R	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY CEMENT POTÉR	M2	1,38		0,000		0,00		0,00
19	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	30,58		0,000		0,00		0,00
20	451319	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Z JINÝCH BETONŮ	M3	9,87		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>KOMUNIKACE</b>								
21	584 12-1111	Osazení silnič dílců lože 4cm (nást. Deska KS 230)	M2	115,00	0,084	9,603		0,00		0,00
22	465921R	DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC ZÁMKOVÝCH TL.60 NA SUCHO	M2	34,50		0,000		0,00		0,00
23	465921	DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC DRÁŽK NA SUCHO	M2	7,50		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>KOMUNIKACE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>IZOLACE PROTI VODĚ</b>								
24	711121	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	m2	172,75		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>IZOLACE PROTI VODĚ</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE</b>								
25	936502R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOV POZINK - KOTVY VČ VRTÁNÍ A ZALITÍ	kg	83,83		0,000		0,00		0,00
26	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	m	1,65		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 767</b>	<b>KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>								
27	924620	ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 0600_...	M	7,50		0,000		0,00		0,00
28	935221R	SILNIČNÍ BETON OBRUBNÍKY	M	61,00		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

HIM: **SŽDC** 0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Karlovy Vary dolní n. - Johanngeorgenstadt**

Číslo stavby

Název PS : **Zast. HÁJEK-SUCHÁ zastávka, nástupiště**

Číslo SO **SO 07 12 02**

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky						7	8	9	10
<b>Díl: 92</b>		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE ŽELEZNIČNÍ</b>								
29	92392111	Krajnicová hrázka beton prefabrikát	M	50,00		0,000		0,00		0,00
30	92350311	Rozebr nast zídky TISCHER 1 strana A ZPĚTNÁ MTZ	M	50,00		0,000		0,00		0,00
31	17680R	HUTNĚNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL	M3	127,80		0,000		0,00		0,00
32	584121111R	Osazení silnič dílců lože 4cm (MĚLKÁ ŽLABOVKA) (100x210x280)	M2	0,62		0,000		0,00		0,00
33	465922R	DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC - MĚLKÁ TVAROVKA 100X210x280	M2	0,62		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 92</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE ŽELEZNIČNÍ</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NA ŽELEZNICI</b>								
34	965836 R1	DEMONTÁŽE PŘÍSTŘEŠKU (UKOTVENÍ) ODVOZ DO 50 KM	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
35	965836 R2	MONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU (UKOTVENÍ) DOVOZ DO 50 KM	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 93</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NA ŽELEZNICI</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>DEMOLICE</b>						0,00		0,00
<b>Díl: 10</b>		<b>PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE</b>								
36	11345R	PODKLADŮ, ODVOZ DO 20 A 62 KM	M3	17,25		0,000		0,00		0,00
37	113 10-6123	Rozebr zámk dlažba pro pěší komun	m2	10,00	0,260	2,600		0,00		0,00
38	979 08-2212	Vodor doprava suti sucho 50m	t	2,60	0,000	0,000		0,00		0,00
39	979 08-7212	Nakládání doprav prostř suti	t	2,60	0,000	0,000		0,00		0,00
40	979 08-2212	Vodor doprava suti sucho 50m	t	2,60	0,000	0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>								
41	457119R	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY CEMENT POTĚR	M2	7,50		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE</b>								
42	965836	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 2,3 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 50 KM	m	50,00		0,000		0,00		0,00
43	965837	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ OBOUSTR. Z DESEK Š. 2,3 M TISCHER ODVOZ SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	m	50,00		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 96</b>	<b>BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>