



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 5969/2015-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/12.06.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Trať 2032 Brno – Vlárský průmysl st.hr., v úseku Šlapanice (mimo) –
Blažovice (včetně)
Dodatečné informace – Dodatek č. 2**

Dotaz č. 3:

Výkaz výměr objektu SO 05-19-02 obsahuje pouze 3 položky, i když se jedná o kompletní rekonstrukci mostu s výměnou nosné konstrukce a zesílením spodní stavby. U těchto tří položek není patrné, co vše zahrnují ani jak je bude vítězný zhotovitel fakturovat. Doplní zadavatel výkaz výměr do souladu s vyhláškou č.230/2012Sb.?

Odpověď na dotaz č. 3:

Soupis prací obsahuje r-položky a lze je i takto fakturovat. Projektant provedl detailní rozpis těchto r-položek a tímto nahrazujeme původní soupis prací novým – viz. soubor SO051902_SP_UPRAVA1.xls. Celková cena SO se nemění.

Dotaz č. 4:

Projektová dokumentace SO 05-19-02 obsahuje pouze 4 základní výkresy, i když se jedná o kompletní rekonstrukci mostu s výměnou nosné konstrukce a zesílením spodní stavby. Podle nás není projekt v realizačním stupni projekt stavby a nelze podle něj most postavit. Doplní zadavatel projekt nebo předpokládá, že zhotovitel objedná doprojektování tohoto objektu? Kam má zhotovitel tyto náklady zahrnout? Jak je možné stihnout realizovat mostní objekt v rámci výluky, když ho bude vítězný zhotovitel doprojektovávat?

Odpověď na dotaz č. 4:

Projektová dokumentace byla kompletně doplněna a v rámci dodatečné informace – dodatek č. 1 zveřejněna dne 10. 6. 2015. Dokumentace je obsažena v adresáři SO 05-19-02. Vítěznému uchazeči bude předán výkres výztuží, který v rámci urychlení přípravy zpracovává projektant.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Dotaz č. 5:

Zjistili jsme, že u některých SO soupisy prací, které jsou součástí PD neodpovídají soupisům, které jsou součástí zadávací dokumentace. Tento nesoulad jsme objevili mimo jiné u SO 05-06-01, 05-06-02, 06-06-01.

Které soupisy prací jsou aktuální?

Odpověď na dotaz č. 5:

Součástí projektové dokumentace SO 05-06-01, SO 05-06-02 a SO 06-06-01 jsou soupisy prací (příloha č. 21, č. 20 a č. 28). Tyto soupisy prací jsou správné. Předaná verze ve formátu MS Excel jim však neodpovídá. V rámci dodatečné informace – dodatek č. 1 zveřejněné dne 10. 6. 2015 již byl předán opravený soupis prací pro SO 06-01-01. Opravujeme tímto i editovatelné soupisy prací SO 05-06-01 a SP 05-06-02 – viz. soubory SO050601_SP_UPRAVA1.xls a SO050602_SP_UPRAVA1.xls. Provedli jsme kontrolu ostatních silnoproudých objektů, tj. části PD E.3.6 a E.4.2 a další nesrovnalosti jsme u zbývajících SO neobjevili.

Příloha: Soubory:

SO051902_SP_UPRAVA1.xls
SO050601_SP_UPRAVA1.xls
SO050602_SP_UPRAVA1.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:


Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 514247).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 30. 7. 2015 a nahrazujeme datem 31. 7. 2015

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 30. 7. 2015 a nahrazujeme datem 31. 7. 2015

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 30. 7. 2015 a nahrazujeme datem 31. 7. 2015


Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace