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Číslo Název položky měrná 
položky Technická specifikace jednotka

1 2/14 3

VSEOB_01 Geodetická dokumentace skutečného provedení KUS       
V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

VSEOB_02 Dokumentace skutečného provedení KUS       

V této položce ocení dodavatel náklady na  dokumentaci skutečného provedení, vyjma geodetické části a  vyjma digitální dokumentace.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, v počtu jednoho paré.

VSEOB_03 Digitální dokumentace skutečného provedení KUS       
V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě.   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby.

VSEOB_04 Geometrické plány a věcná břemena KUS       
V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou a administrativní činnost spojenou s agendou nutnou pro: 

- výkup pozemků a nemovitostí 

- zřízení věcných břemen 

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, které to vyžadují.

VSEOB_05 Archelologický průzkum KOMPLET
V této položce ocení dodavatel náklady na archeologický průzkum

VSEOB_06 Pyrotechnický průzkum KOMPLET
1. V oblasti stavby je reálné a extrémní riziko výskytu nevybuchlé munice z 2. světové války. Při všech činnostech ve kterých se zasahuje 

pod povrch území (všeobecně zemní práce, zakládání- vrtané piloty, protlaky, beranění larsenových stěn  apod.), je nutný před jejich 

započetím pyrotechnický průzkum. 

Podrobnosti popisuje příloha B_12_6.

 Položka obsahuje, kromě jiného (podrobnosti v uvedené příloze): 

- spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), zejména policie

- spolupráci s koordinátorem BOZP

- vlastní provádění průzkumu všemi vhodnými metodami, včetně zřízení průzkumných sond a vrtů

- dozor pyrotechnika u bagru v případě, kdy jiné metody průzkumu selhávají

- vypracování zpráv a nálezů

- součinnostní jednání pro případ krizové situace v souvislosti s nálezem

- spolupráci se složkami IZS při vyzvednutí munice

Průzkum může provádět pouze firma, která k tomu má potřebná opravnění, podrobnosti v příloze B_12_6.

3. Měrná jednotka: KOMPLET

4. Způsob měření:  soubor všech úkonů a činností nutných pro realizaci pyrotechnického průzkumu a stálého dozoru při provádění zásahu 

pod povrchem území.

VSEOB_07 Kniha kabelových plánů KUS       

V této položce ocení dodavatel náklady na  vyhotovení knihy, která je popsána v zadávací dokumentaci (viz díl 2, příl. b, kap. 11.3.10).   

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je jeden výtisk knihy.

VSEOB_08 Hluková měření (po ukončení stavby v rámci zkuš. provozu) KOMPLET

V této položce ocení dodavatel náklady na  provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke kolaudaci stavby 

a která domumentují účinnost protihlukových opatření. Podrobněji jsou popsána  v zadávací dokumentaci.

Položka zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  včetně  všech doprav a pomocného materiálu nutných  pro uskutečnění 

měření.

Měrnou jednotkou je KOMPLET, kterou je soubor všech měření a jejich vyhodnocení.

VSEOB_09 Posouzení bezpečnosti, analýza a hodnocení rizik změny dle NK (EU) č.352/2009 KOMPLET

1. Položka obsahuje: zajištění posouzení rizik oprávněnou osobou,  předání protokolu v tištěné i digitální formě.

     Posouzení se řídí platnou legislativou v době realizace stavby a vydanými rozhodnutími Drážního úřadu.

     Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné 

bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba zajistit. 

3. Měrná jednotka: KOMPLET

4. Způsob měření:  soubor všech úkonů nutných pro zpracování posouzení ve smyslu 

     NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009

    "o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/49/ES"

    publikované v Úředním věstníku Evropské unie, počínaje stranou L108/4

5. Hlavní materiál: kancelářský papír, desky, CD disk
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VSEOB_10 Posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou KUS       

V této položce ocení dodavatel náklady na posouzení shody ve fázi realizace, prováděné zhotovitelem stavby na základě: 

 

- čl. 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, ve znění směrnice Komise 2009/131/ES a 2011/18/EU

- Vyhlášky 352/2004 Sb. ve znění vyhlášky 377/2006 Sb., vyhlášky 326/2011 Sb. a vyhlášky 2/2014 Sb.

- Nařízení vlády ČR č. 133/2005 Sb. ve znění nařízení vlády 371/2007 Sb., nařízení vlády 289/2010 Sb. a nařízení vlády 88/2012 Sb.

Cena za posouzení bude sjednána mezi zhotovitelem stavby a autorizovanou osobou při zohlednění počtu notifikovaných PS a SO. 

Zhotovitel stavby si smí k ceně za posouzení autorizovanou osobou připočíst jen nezbytné vlastní náklady s posouzením souvisící. 

 

Fakturace za posouzení shody v rámci realizace stavby bude prováděna po ukončení prací podle dohodnutých jednotlivých fází s 

uvedením provedených prací a to obvykle za období 6 měsíců s členěním na fakturované náklady autorizovanou osobou a vlastní 

náklady, které nutno specifikovat. Součet dílčích faktur nesmí překročit celkovou sjednanou cenu za posouzení shody. Konečná faktura 

za posouzení shody musí být vystavena ( pokud nebude výjimečně sjednáno jinak ) s doložením předání všech certifikátů o shodě do 6 

měsíců po ukončení prací na posledním objektu nebo souboru stavby. 

 

Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, které posouzení vyžadují.

VSEOB_11 Dokumentace pro souhrnné řešení - realizační dok. pro stavební objekty KOMPLET

1. Položka obsahuje dopracování  projektové dokumentace  SO 14-20-01.1 ŽST Česká Lípa hl.n., žel. most. v km 45.087 (podchod), 

západní výstup - Město

do podrobností realizační dokumentace, jak ji definuje předpis

Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném 

znění včetně příslušných dodatků

pro stupeň P (či dPSŘ).

Zejména se jedná o:

 - vypracování armovacích výkresů výstupu z podchodu

 - provedení statického výpočtu jeho zastřešení a eventuální úpravu dimenzí prvků zastřešení a úpravu konstrukčních detailů zastřešení

- doplnění technické zprávy

- eventuelní přepracování  výkazu výměr a zpracování rozdílového soupisu prací

 Předání dokumentace bude v tištěné i digitální formě.

3. Měrná jednotka: KOMPLET

4. Způsob měření:  soubor všech úkonů nutných pro zpracování a předání  jednotlivých příloh, které se zařadí do stávající dokumentace.

V tištěné formě se zpracuje 8 výtisků od každé přílohy, přičemž výkresy s očíslováním:

00 obdrží původní  projektant objektu

0 obdrží projektant stavby (SUDOP PRAHA a.s.)

1-6 obdrží investor (= zadavatel) stavby, z toho si ponechá jeden výtisk zhotovitel stavby

V elektronické formě bude provedeno  následovně:

- 2 x CD investor + 1 x CD projektant stavby – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma

- 2 x CD investor  + 1 x CD projektant stavby – dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:

 otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě.

5. Hlavní materiál: kancelářský a plotrovací papír,  CD disky
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