

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor - Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo)  
Název PS,SO : Úprava zabezp. zaříz. související s úpravou svršku

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 3. 2015

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO PS 01-202

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	N001	Počítače náprav								
1	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	5,000						0,00
2	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	5,000						0,00
S	Celkem za N001	Počítače náprav								0,00
Díl:	N002	Pokládka, montáž								
3	709611-R	DEMONTÁŽ OBSAZENÉHO KABELOVÉHO ŽLABU Z MOSTU	M	6,000						0,00
4	703211-R	Dodávka a montáž dřevěné konstrukce vedle mostu	kus	1,000				0,00		0,00
5	742Z23MD-R	Uchycení obsazeného kabelového žlabu na dřevěnou konstrukci a zpětná demontáž	M	6,000						0,00
6	703212-R	Montáž obsazeného kabelového žlabu na most	m	6,000						0,00
S	Celkem za N002	Pokládka, montáž						0,00		0,00
Díl:	OST	Ostatní								
7	29611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	8,000						0,00
8	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	6,000						0,00
9	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	6,000						0,00
10	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000						0,00
S	Celkem za OST	Ostatní								0,00