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.Odstranéni propadul rychlosti na trati BenesSov nad Plouénici - Rumburk*

Dodateéné informace - Dodatek ¢&. 1

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslane dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢.1:

SO 06-11-01 Ceska Kamenice — Miyny, Zelezniéni svrSek a spodek
Dotaz k poloZce &. 10 (542121 Smérové a vyskové vyrovnani koleje na prazcich betonovych do 0.05m).

- Vyméra této polozky odpovida jednomu podbiti celého Gseku. V nékterych dsecich jsou v3ak zdvihy
koleje navrzeny vétsi nez 0,05m, to znamena, ze v téchto Usecich bude zfejmé nutné vicenasobné
podbiti se zdvihem max. 0,05m. Upravi vzhledem k této skute¢nosti zadavatel vyméru?

- Ve vymérfe polozky je zfejmé zapocitana i vyhybka . 2P. Podbiti vyhybek obvykle fesi samostatné
polozky. Mame pfi kalkulaci s timto poéitat, nebo dopini zadavatel pfislusnou polozku?

Odpovéd’ na dotaz &.1:

Polozka byla opravena a navy3ena. Podbiti vyhybky je zahmuto v této poloZce, viz technické specifikace.

Dotaz €.2:
S0 06-11-01 Ceska Kamenice — Miyny, Zelezni¢ni svrSek a spodek

Dotaz kpoloce & 11 (543252 VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO < 300 ka/kus
BEZPODKLADNICOVEHO, UPEVNEN| PRUZNE )

- Vymeéra této polozky se zda chybna vzhledem k poétu betonovych prazcl B91 S/2 a B91 S/2 antikoro
s kterymi pocita technicka zprava objektdl SO 05-13-01 a SO 06-13-01 (Prejezdy - situace) a celkové
délce Useku vymény prazcl podle TZ SO 06-11-01. Upravi vzhledem k této skuteénosti zadavatel
vymeru?

- Zaroven se domnivame, ze chybi polozka pro vyménu prazcl BO3 antikoro tak jak je to napf. v SO 02-13-
01. Bylo by potom mozné vypustit polozku &. 15 (543412 VYMENA UPEVNENI (SROUBU, SPON,
SVEREK, KROUZKU) PRUZNEHO - Skl 24 antikorozni). Doplni zadavatel pfisludnou polozku?
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Odpovéd’ na dotaz &.2:

Vyména praZc( v takovém rozsahu nebyla moZna, proto doslo k redukci vymény prazct pod prejezdy a to tak, Ze praZce
budou méneny pouze pod prejezdem. Plati tedy to, co je uvedeno v Zel. svrku.

U polozky 12 bylo zménéno mnoZstvi v souladu TZ svrsku a spodku.

Témér v celém Useku se provadi vyména prazcl za B0O3 a tedy i pod prejezdy, polozka &.15 tedy nemize byt vypusténa.

Dotaz €.3:

SO 06-11-01 Ceska Kamenice — Miyny, Zelezni¢ni svrSek a spodek

Dotaz kpolosce & 12 (R VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO > 300 kalkus
BEZPODKLADNICOVEHO, UPEVNENI PRUZNE — antikorozni)

- Vlyméra této polozky se zda chybna vzhledem k poétu betonovych prazcti B91 S/2 a B91 S/2 antikoro
s kterymi pocita technicka zprava objektl SO 05-13-01 a SO 06-13-01 (Pfejezdy- situace). Upravi
vzhledem k této skute¢nosti zadavatel vyméru?

- Zaroven se domnivame, Ze chybi poloZka pro vyménu prazcd B91 S/2 tak jak je to v pfipadé prazcl
B03. Doplni zadavatel pfisludnou poloZzku?

B91S/2 BO3

délka Roziifeni
délka vymény typ praice praice | praice praice | Roziifeni | +4mm -
km konstrukce typ konstrukce praZcd prazcu | celkem | praZce | antikoro | celkem | praice | antikoro | +4mm | antikoro

Strail véetné zavérnych
25,287 10,8 | zidek 29,8 | B915/2 49 29 20

Zadlazboveé panely
URTR véetné zdvérnych
25,603 4,8 | zidek 23,8 | BO3 39 30 9

Strail véetné zavérnych
26,817 16,2 | zidek 35,2 | B91S/2 58 27 i

Zadlazbové panely
URTR véetné zévérnych
27,393 4,8 | zidek 23,8 | BO3 39 30 9

Zadlazbové panely
URTR véetné zévérnych
27,777 8,4 | zidek 27,4 | BO3 45 24 21

Zadlazbové panely
URTR véetné zévérnych
29,380 4,8 | zidek 23,8 | BO3 39 30 9

Zadlazbové panely
URTR véetné zévérnych
30,265 4,8 | zidek 23,8 | BO3 39 28 11

Zadlazbové panely
URTR véetné zavérnych
30,518 3,6 | zidek 22,6 | BO3 37 30 7

Zadlazbové panely
URTR véetné zavérnych
31,064 6 | zidek 25 | BO2 41 26 15

Celkem prejezdy 107 56 51| 279 168 72 30 9

R 239 (km 28,439-
28,555) 116,035 191 191
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R 241m (km28,230-
29,497) 267,038 438 399
Cely usek km 25,300-
31,555 6255
Celkem praZcl bez
rozdilu 10258
Prajce B91 56
PraZce B915/2 -
antikoro 51
Celkem
Bo1 107
Prazce BO3 9450
PraZzce BO3 - Antikoro 72
PraZzec BO3 - rozsifeni
4mm 620
Prazec BO3 - rozsifeni
4mm - antikoro ]
Celkem
BO3 10151
10258

Odpovéd’ na dotaz €.3:

Vyména praZcl v takovém rozsahu nebyla mozna, proto doslo k redukci vymény praZct pod pfejezdy a to tak, Ze prazce
budou ménény pouze pod prejezdem. Plati tedy fo, co je uvedeno v Zel. svréku.

Prazce B91 S/2 se méni pouze pod pfejezdy a tedy musi byt v antikoro a tyto praZce jsou uvedeny v poloZce 12.

Dotaz ¢.4:

SO 06-11-01 Ceska Kamenice — Mlyny, Zelezniéni svriek a spodek
Dotaz k polozce &. 19 (R PRAZCOVA KOTVA VE STAVAJICI KOLEJI — repasované)

- Domnivame se, Zze demontované stavajici kotvy z prazcll SB5, pfipadné prazcl dievénych nelze pouZit
na nove prazce B03. (jine rozmery). Vypusti vzhiledem k této skuteCnosti zadavatel tuto polozku a upravi
zarovef vyméru polozky &. 18 (549220 ZRIZENI BEZSTYKOVE KOLEJE NA STAVAJICICH USECICH
V KOLEJI)?

Odpovéd’ na dotaz ¢.4:

PraZcové kotvy budou nové, upraveno mnozstvi polozky ¢.18 a upraveno mnozstvi poloZky ¢&. 19.

Dotaz ¢.5:

SO 06-11-01 Ceska Kamenice — Miyny, Zelezni¢ni svrSek a spodek
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Dotaz k poloZce &. 32 (965021 Odstranéni kolejového loZe a draZnich stezek - odvoz na skladku) a &. 7 (513550
KOLEJOVE LOZE - DOPLNENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) a & 2 (015150
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE
{ODPAD PO RECYKLACI).

PoloZce ¢. 32 rozumime ve smyslu odvozu vytéZzeného Stérkoveho loze na skladku z deponie (bez
naloZeni) umisténé napf. v nejblizéi zst. Neni nam jasne, v jakém rozsahu uvaZuje zadavatel

s odstranénim kolejového loze. Navic chybi jakakoliv polozka fedici toto odstranéni térku, pfipadné
odvoz Stérku z trati). DoplIni zadavatel specifikaci této polozky, nebo doplni dali polozky? Vysvetli
zadavatel pfesny rozsah uvaZzovaného odstranéni kolejového loze?

- S tim souvisi i vyméra polozky &. 7 (513550 KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI| Z KAMENIVA HRUBEHO
DRCENEHO (STERK)). V ptipadé odtézeni $térkového loze 5cm pod spodni plochu praZce, je tato
vyméra podhodnocena. Objem &térku by potom byl cca. 0,759m3 na 1bm koleje. To znamena 6255m x
0,72m3 = 4503,6,5m3. (Bez prevyseni, nadvyseni apod.) Opravi pfipadné zadavatel vyméru teto
polozky?

- Stim souvisi i vyméra polozky &. 2 (015150 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI). Domnivame se,
Ze zejména chyhi odpad z &isténi — reprofilace pfikopl. Pfipadné je chybna vyméra vzhledem k rozsahu
odstranéni kolejového loze. Upravi zadavatel vyméru?

QOdpovéd’ na dotaz ¢é.5:

Odstranéni kolejoveého loZe bude provedeno v mistech vymény praZct a v mistech pfejezdii. Pro odstranéni kol. loze
pfi vymeéné prazcu byla vioZena polozka ¢. 100. Odvoz $térku z trati redi polozka &. 32.

U polozky €. 7 byl opraven vykaz vymer.

Poplatky za odpad — ¢isténi pfikopts - vioZena poloZka 101.

Dotaz ¢.6:

SO 02-11-01 Benesov n.P. - Markvartice, Zeleznicni svrSek a spodek

Dotaz k poloZce &. 8 (542121 Smérové a vySkové vyrovnani koleje na praZzcich betonovych do 0,05m).

- Vymeéra této polozky odpovida jednomu podbiti celého Useku. V nékterych usecich jsou v8ak navrzeny
zdvihy koleje vétsi nez 0,05m, to znamena, Ze v téchto Usecich bude zfejmé nutné vicenasobné podbiti
se zdvihem max. 0,05m. Upravi vzhledem k této skute¢nosti zadavatel vyméru?

Odpovéd’ na dotaz ¢.6:

Polozka ¢.8 byla opravena a navysena.

Dotaz €.7:

S0 02-11-01 Benesov n.P. - Markvartice, Zelezni¢ni svrSek a spodek
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Dotaz k poloZce & 9 (543252 VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO < 300 ka/kus
BEZPODKLADNICOVEHO. UPEVNENI PRUZNE ) a 10 (R VYIVI_ENA JED_NOTLIVEHO PRAZCE
BETONO}/EHO < 300 kg/kus BEZPODKLADNICOVEHO, UPEVNENI PRUZNE -anikor (do pfej.) a 11
(R VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO > 300 kg/kus BEZPODKLADNICOVEHO,
UPEVNENI PRUZNE — antikor (do pfej.)

- Vymeéra téchto poloZek se zda chybna vzhledem k poctu betonovych prazct B91 S/2 a B91 S/2 antikoro
s kterymi pogita technicka zprava objektl SO 01-13-01 a SO 02-13-01 a SO 03-13-01 (Pfejezdy -
situace) a celkové délce Useku vymeény prazcl podle TZ SO 02-11-01. Upravi vzhledem k této
skute&nosti zadavatel vymeéru?

- Zarovefi se domnivame, Ze chybi polozka pro vyménu prazctl B91 S/2 s kterymi pocita technicka zprava
objektd SO 01-13-01 a SO 02-13-01 a SO 03-13-01 (Pfejezdy - situace). Doplni zadavatel pfislusnou
polozku?

B915/2 BO3
délka
délka vymény typ praice praice | praice praice
km konstrukce typ konstrukce prazct praichi | celkem | praice | antikoro | celkem | praZce | antikoro
B91
12,100 13,2 Strail véetné zdvérnych zidek 32,30 S/2 53 30 23
BO1
13,141 15,6 Strail véetné zdvérnych zidek 34,50 S/2 57 24 33
ZadlaZbové panely URTR véetné
13,426 6 zévérnych zidek 25,00 BO3 41 30 11
Bo1
13,554 27,6 Strail véetné zdvérnych zidek 44,6 5/2 76 23 53
Zadlazbové panely URTR vietné
13,688 3,6 zavérnych zidek DS BO3 37 30 7
Zadlazbové panely URTR véetné
2526 3,6 zavérnych zidek 22,5 BO3 37 28 9
Zadlazbové panely URTR véetné
14,028 3,6 zévérnych zidek 22,5 BO3 S5 30 7
Zadlazbové panely URTR véetné
14,298 3,6 zavérnych zidek 22,5 BO3 37 30 7
Zadlazbové panely URTR véetnd
14,921 3,6 zavérnyich zidek 22,5 BO3 37 28 9
Zadlazbové panely URTR véetné
15,215 3,6 zavérnych zidek 22,5 BO3 27 30 7
Zadlazbové panely URTR véetné
15,997 4,8 zavérnych zidek 23,8 BO3 39 30 9
B91
16,279 6 Strail véetné zavérnych zidek 31,6 S/2 52 41 11
Zadlazbové panely URTR véetné

16,456 4,8 zavémych zidek 23,8 BO3 39 30 9

14,034 za pfejezdem 14,034 25 25 0

14,304 Za prejezdem 14,304 10 10 0

15,308 Pred i za pfejezdem 15,308 40 39 1

Stavajici styky (dfevo) 180 | 180 0
238,00 118,00 120,00 596,00 520,00 76,00
Praice B915/2 118,00
PraZce B91 5/2 - antikoro 120,00
Celkem: |238,00
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Praice BO3 520,00
Prazce BO3 - antikoro 76,00
Celkem: |596,00

Celkem B91
+B03 834,00

Odpovéd na dotaz €.7:

Vyména prazct v takovém rozsahu nebyla mozna, proto dodlo k redukci vymény praZct pod prejezdy a fo tak, Ze praice
budou ménény pouze pod prejezdem. Plati tedy to, co je uvedeno v Zel. svrsku.

Prazce B91 S/2 se méni pouze pod prejezdy a tedy musi byt v antikoro a tyto praZce jsou uvedeny v poloZce ¢. 11.

Dotaz ¢.8:

S0 02-11-01 Benesov n.P. - Markvartice, Zelezni¢ni svrsek a spodek

Dotaz k polozce &. 26 (965021 Odstranéni kolejového loZze a draznich stezek - odvoz na skladku) a &. 6 (513550
KOLEJOVE LOZE - DOPLNENi Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO (STERK) a & 2 (015150
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE
(ODPAD PO RECYKLAC).

- PoloZce €. 26 rozumime ve smyslu odvozu vytézeného Stérkového loZe na skladku z deponie (bez
naloZeni) umisténé napf. v nejblizsi zst. Neni nam jasné, v jakém rozsahu uvazuje zadavatel
s odstranénim kolejového loZe. Navic chybi jakakoliv poloZka feSici toto odstranéni Stérku, pfipadné
odvoz stérku z trati). Doplni zadavatel specifikaci teto polozky, nebo dopini dalsi polozky? Vysvetli
zadavatel pfesny rozsah uvazovaného odstranéni kolejového loze?

- Stim souvisi i vyméra polozky ¢. 6 (513550 KOLEJOVE LOZE - DOPLNENI Z KAMENIVA HRUBEHO
DRCENEHO (STERK)). V pfipadé odtéZeni $térkového loze 5cm pod spodni plochu praZce, je tato
vyméra podhodnocena. Objem Stérku by potom byl cca. 0,759m3 na 1bm koleje. (Bez pfevyseni,
nadvyseni apod.) Opravi pfipadné zadavatel vyméru této polozky?

- S tim souvisi i vyméra polozky &. 2 (015150 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU
NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 08 STERK Z KOLEJISTE (ODPAD PO RECYKLACI). Domnivame se,
Ze zejména chybi odpad z &isténi — reprofilace pfikopl. Pfipadné je chybna vyméra vzhledem k rozsahu
odstranéni kolejového loze. Upravi zadavatel vymeéru?

Odpovéd’ na dotaz ¢.8:

Odstranéni kolejového loZe bude provedeno v mistech vymény praZcti a v mistech pfejezdil. Pro odstranéni kolejového loZe
pii vyméné prazcl byla vioZena poloZka &. 100. Odvoz Stérku z trali fedi poloZka &. 26.

U polozky ¢&. 6 byl opraven vykaz vymer.

Poplatky za odpad — ¢isténi prikopl - vioZena pol. 101.
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Dalsi sdéleni zadavatele:

Zadavate! sdéluje, Ze doslo k nékterym diléim zménam projektové dokumentace a upfesnéni soupisu praci,
konkrétné se jedna o nasledujici ¢asti projektu:

E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

Upravy soupisti praci:

SO 04-11-01 Markvartice — Ceské Kamenice, Zelezniéni svriek a spodek

VioZena polozka é.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI.

U polozky ¢. 2 bylo opraveno mnoZstvi,

U polozky 6.6 bylo opraveno mnoZstvi,

U poloZky ¢.9 bylo opraveno mnoZstvi.

Pro odstranéni kolejového loZe pfi vyméné prazZcu byla vioZzena polozka &. 100.

U poloZky ¢.30 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraven popis polozky ¢.14 a 15.

Opraveny MJ prazcovych kotev u poloZky 18 na ks.

SO 06-11-01 Ceské Kamenice — Mlyny, Zelezniéni svréek a spodek

Opraven popis poloZky ¢.14 v SO 06-11-01

SO 09-11-01 Jedlova, Zelezniéni svrSek a spodek

Viozena polozka &.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - 1. TRIDA TEZITELNOSTI.

Viozena polozka &.103 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE
ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY).

U polozky &. 1 bylo opravenc mnoZstvi.

U poloZky €.7 bylo opraveno mnoZstvi.

U poloZky ¢.33 bylo opraveno mnoZstvr.

U poloZky €.34 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraveny MJ praZct u poloZky 12 na ks.

SO 10-11-01 Jedlova — Chribska, Zelezniéni svrsek a spodek

Viozena polozka &.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOST!.

VioZena nova polozka ¢.102 VYMENA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVE

U poloZky &. 2 bylo opraveno mnoZstvi.

U poloZzky &.7 bylo opraveno mnoZstvi,

U polozky ¢.9 bylo cpravenc mnoZstvi.

PraZcové kotvy budou nové, byl opraven popis polozky ¢.14.

Pro odstranéni kolejového loZe pfi vyméné prazct byla vioZzena polozka ¢. 100.

U polozky ¢.24 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraven popis polozky ¢.12.

SO 11-11-01 Chiibska, Zelezniéni svriek a spodek
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Viozena polozka 6.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI.

VioZena polozka &.103 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE
ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY).

Viozeny polozky &.105 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM, &.106 PRIPLATEK
ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY a &.107 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV (jedn4 se o demolici nefunkéni rampy v km 76,480 u
nove koleje ¢.3 v délce 28m)

U poloZzky &. 1 bylo opraveno mnoZstvi.

U polozky .6 bylo opraveno mnoZstvi.
U poloZky ¢.37 bylo opraveno mnoZstvi,
U polozky ¢.38 bylo opraveno mnozZstvi.
Opraven popis poloZky ¢.16.

SO 12-11-01 Chribska — Rybnisté, Zelezniéni svrsek a spodek

VioZena polozka &.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - . TRIDA TEZITELNOSTI.

U polozky ¢. 2 bylo opraveno mnoZstvi.

U polozky .5 bylo opraveno mnoZstvi.

U polozky €.7 bylo opraveno mnoZstvi.

Pro odstranéni kolejového loZe pii viméné prazZcl byla vioZena poloZka ¢&. 100.

U polozky &. 22 bylo opraveno mnoZstvi.

SO 13-11-01 Rybnisté, Zelezniéni svrsek a spodek

VioZena polozka &.103 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE
ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY).

U polozky &. 1 bylo opraveno mnoZstvi.

U poloZky ¢.4 bylo opraveno mnoZstvi.

PraZcove kotvy budou nové, byl opraven popis polozky &.19.

U polozky ¢. 37 bylo opravenc mnoZstvi.

U polozky &. 38 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraven popis poloZky ¢.17.

SO 14-11-01 Rybnisté — Krasna Lipa, Zelezniéni svrSek a spodek

U poloZky &. 6 bylo opravenc mnoZstvi.

U polozky €.9 bylo opraveno mnozstvi.

Pro odstraneéni kolejového loze pfi vyméné prazcu byla vioZena polozka ¢. 100.
U polozky €. 29 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraven popis polozky ¢.13.

Opraven popis poloZky .14 (upfesnén typ Ski).

SO 15-11-01 Krasné Lipa, Zelezniéni svriek a spodek

VioZena polozka &.100 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE
ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY).

VloZena polozka &.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOST!.
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U polozky ¢&. 8 bylo opraveno mnoZstvi.

PraZcove kotvy budou nové, byl opraven popis polozky &.24.
U polozky €. 42 bylo ocpraveno mnoZstvi.

U polozky €. 43 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraven popis polozky ¢.20 (upfesnén typ Ski).

SO 16-11-01 Krasna Lipa — Rumburk, Zelezniéni svriek a spodek

VioZena polozka &.101 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE
ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI.

U polozky ¢.2 opraveno mnoZstvi a popis - uloZeno v Zst. Kr. Lipa

U polozZky ¢. 6 bylo opraveno mnoZstvi.

U polozZky ¢. 9 bylo opraveno mnoZstvi.

Prazcove kotvy budou nové, byla opraven popis polozky ¢.19.

Pro odstranéni kolejového loZe pfi vymeéné prazci byla vioZena polozka &. 100.

U polozZky €. 29 bylo opraveno mnozstvi.

SO 17-11-01 Rumburk, Zeleznicéni svréek a spodek

VioZena polozka &.103 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 05 07* LOKALNE
ZNECISTENY STERK A ZEMINA Z KOLEJISTE (VYHYBKY).

U poloZky €. 3 bylo opraveno mnoZstvi.

U polozky ¢&. 5 bylo opraveno mnozstvi.

U poloZzky &. 7 bylo opraveno mnoZstvi.

U poloZky ¢. 33 bylo opraveno mnoZstvi.

U polozky €. 34 bylo opraveno mnoZstvi.

Opraven popis polozky ¢.6. na vyhybky tv.S49

Upravy Projektové dokumentace:

SO 10-11-01 Jedlova — Chribska, Zeleznitni svriek a spodek

V TZ opravena tabulka praci na Zel. svrSku na strané ¢.7.

Dale zadavatel provadi upravu v Zadavacich podminkach takto:

Zadavatel v ramci ,Dodateénych informaci — Dodatku ¢. 1" na zékladé dofazii dodavatelll uprfesnil nékteré
udaje tykajici se zplsobu realizace zakazky z technického a technologického hlediska a také proved| opravu a
dopinéni nékterych poloZek soupisu praci, které jsou soulasti Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu
zadavatele.

Oddvodnéni provedené zmény:

Zadavate! upfesnil soupis praci a technické specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazelia a zvysil jejich
pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi (pravami, se zadavatel rozhod! pfiméfené prodlouZit Ihitu pro podani nabidek.
Prodiouzeni o 4 dny je v soufadu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatecné a primérene vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmény nelze povaZovat za takové zmény, které by rozsifily okruh moZnych dodavatelt: a vyvolavaly
tak potfebu prodiouZeni |hity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény Cinila celou pavodni délku Ihity
pro podani nabidek.
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Zadavate!l v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. & 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich pfedpisli, provede soucasné zde uvedené dpravy v uvereinéném vyhlaseni.
Opravné QOznameni o zakézce - vefejné sluzby bude uvereginéno na webovém  portélu
www. vestnikverejnychzakazek.cz.

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal§ich dokumentu
Lhuta pro doruéeni Zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentim
Datum: 06 /08 /2015 nahrazeno: 10/ 08 /2015 Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 06 /08 / 2015 nahrazeno: 10 /08 / 2015 Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 06 / 08 / 2015 nahrazeno: 10 /08 / 2015 Cas: 09:15

Zadavatel timfo svym rozhodnutim - provedenim upravy - je presvédéen, Ze vytvofil optiméini podminky
Jednotlivym uchazedum pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych poZadavki.

Prilohy: 1) soupis praci SO 021101
2) soupis praci SO 041101
3) soupis pracf SO 0671101
4) soupis praci SO 097101
5) soupis praci SO 107101
6) soupis praci SO 1171101
7) soupis praci SO 121101
8) soupis praci SO 131101
9) soupis praci SO 141101

10) soupis pracf SO 151101
11) soupis pracf SO 161101
12) soupis praci SO 171101
13) technicka zprava SO 101101

V Praze dne 16. 07. 2015

\
™. -5 (
Ing-\lf\fj'ﬁdr Hrul:\uég\“ﬂ'r
feditel Stavebni spravy zapa
na zakladé povéfeni &.1700)
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, \
statni organizace L
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