

| Obor       | PS,<br>SO  | Číslo<br>objektu<br>(PS /SO) | Název objektu   | Vlastník | Cena bez DPH (Kč) |
|------------|--|------------------------------|---|----------|-------------------|
| <b>E</b>   | <b>STAVEBNÍ ČÁST</b>   |                              |   |          |                   |
| <b>E.1</b> | <b>E.1 Inženýrské objekty</b>  |                              |   |          |                   |
|            | <b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>                                  |                              |   |          |                   |
|            | SO   | 01-27-01                     | TNS Nezamyslice, kanalizace   | SŽDC     | 318 400           |
|            |  |                              | <b>Celkem E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>                                  |          | <b>318 400</b>    |
|            |  |                              | <b>Celkem E.1 Inženýrské objekty</b>  |          | <b>318 400</b>    |
| <b>E.2</b> | <b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>  |                              |   |          |                   |
|            | <b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>   |                              |   |          |                   |
|            | SO   | 01-15-01                     | TNS Nezamyslice, FKZ, stavební část   | SŽDC     | 279 001           |
|            | SO   | 01-15-02                     | TNS Nezamyslice, stavební úpravy měnirny  | SŽDC     | 597 130           |
|            | SO   | 01-15-03                     | TNS Nezamyslice, stavební úpravy pomocného domku k měnirně                                    | SŽDC     | 317 422           |
|            | SO   | 01-15-04                     | TNS Nezamyslice, stavební úpravy přečerpávací stanice   | SŽDC     | 221 550           |
|            |  |                              | <b>Celkem E.2.1 Pozemní objekty budov</b>   |          | <b>1 415 103</b>  |
|            |  |                              | <b>Celkem E.2 Pozemní stavební objekty</b>  |          | <b>1 415 103</b>  |
| <b>E.3</b> | <b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>  |                              |   |          |                   |
|            | <b>E.3.1 Trakční vedení</b>  |                              |   |          |                   |
|            | SO   | 01-01-01                     | TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 25kV AC                                   | SŽDC     | 341 465           |
|            | SO   | 01-01-02                     | TNS Nezamyslice, připojení napájecího vedení - část 3kV DC                                    | SŽDC     | 408 751           |
|            | SO   | 01-01-03                     | TNS Nezamyslice, připojení zpětného vedení  | SŽDC     | 343 376           |
|            |  |                              | <b>Celkem E.3.1 Trakční vedení</b>  |          | <b>1 093 592</b>  |
|            | <b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>                   |                              |   |          |                   |
|            | SO   | 01-06-01                     | TNS Nezamyslice, úprava rozvodů nn  | SŽDC     | 530 930           |
|            | SO   | 01-06-02                     | TNS Nezamyslice, DOÚO   | SŽDC     | 802 696           |
|            | SO   | 01-12-01                     | TNS Nezamyslice, kabelové rozvody vn  | SŽDC     | 600 451           |
|            |  |                              | <b>Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>                   |          | <b>1 934 077</b>  |
|            | <b>E.3.8 Vnější uzemnění</b>   |                              |   |          |                   |
|            | SO   | 01-06-03                     | TNS Nezamyslice, vnější uzemnění  | SŽDC     | 281 545           |
|            |  |                              | <b>Celkem E.3.8 Vnější uzemnění</b>   |          | <b>281 545</b>    |
|            |  |                              | <b>Celkem E.3 Trakční a energetická zařízení</b>  |          | <b>3 309 214</b>  |
| <b>E</b>   | <b>STAVEBNÍ ČÁST - celkem</b>  |                              |   |          | <b>5 042 717</b>  |
| <b>D</b>   | <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>  |                              |   |          |                   |
| <b>D.2</b> | <b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>   |                              |   |          |                   |
|            | <b>D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>                   |                              |   |          |                   |
|            | PS   | 01-14-01                     | TNS Nezamyslice, MK   | SŽDC     | 186 153           |
|            |  |                              | <b>Celkem D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>                   |          | <b>186 153</b>    |
|            | <b>D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)</b>           |                              |   |          |                   |
|            | PS   | 01-14-02                     | TNS Nezamyslice, EPS  | SŽDC     | 372 318           |
|            | PS   | 01-14-03                     | TNS Nezamyslice, EZS  | SŽDC     | 191 404           |
|            |  |                              | <b>Celkem D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)</b>           |          | <b>563 722</b>    |
|            | <b>D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b> |                              |   |          |                   |
|            | PS   | 01-14-04                     | TNS Nezamyslice, kamerový systém  | SŽDC     | 1 276 517         |
|            |  |                              | <b>Celkem D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b> |          | <b>1 276 517</b>  |
|            |  |                              | <b>Celkem D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>   |          | <b>2 026 392</b>  |
| <b>D.3</b> | <b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>  |                              |   |          |                   |
|            | <b>D.3.1 Dispečerská řídicí technika</b>   |                              |   |          |                   |
|            | PS   | 01-05-01                     | TNS Nezamyslice, zařízení DŘT - část 25kV AC  | SŽDC     | 326 195           |
|            | PS   | 01-05-02                     | TNS Nezamyslice, zařízení DŘT - část 3kV DC   | SŽDC     | 360 029           |
|            | PS   | 01-05-03                     | ED Brno, úpravy DŘT a řídicího systému  | SŽDC     | 180 152           |
|            | PS   | 01-05-04                     | ED Přerov, úpravy DŘT a řídicího systému  | SŽDC     | 187 669           |
|            |  |                              | <b>Celkem D.3.1 Dispečerská řídicí technika</b>   |          | <b>1 054 045</b>  |
|            | <b>D.3.3 Silnoproudá technologie TNS</b>   |                              |   |          |                   |
|            | PS   | 01-09-01                     | TNS Nezamyslice, rozvodna 27kV - FKZ  | SŽDC     | 6 073 421         |
|            |  |                              | <b>Celkem D.3.3 Silnoproudá technologie TNS</b>   |          | <b>6 073 421</b>  |
|            |  |                              | <b>Celkem D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>  |          | <b>7 127 466</b>  |
| <b>D</b>   | <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem</b>   |                              |   |          | <b>9 153 858</b>  |
|            |  |                              | <b>Všeobecný objekt</b>   |          | <b>148 000</b>    |
|            |  |                              | <b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>  |          | <b>14 344 575</b> |

**Poznámka:**

Uchazeč:  
Datum:  
Podpis: