

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Kamil Chmela	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Matějka	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Matějka	KONTROLOVAL Ing. Radomír Hanák
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ OÚ: xxx	STUPEŇ: Projekt stavby	
Trať 321 Opava východ - Ostrava-Svinov - Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov SO 06-14-10 Most v km 22,583			ZAK. ČÍSLO 14079-01-0315
			ARCH. ČÍSLO 2015120033
			MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 05/2015
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.1.4.10
			PŘÍLOHA 5

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov**

Název PS,SO : **Most v km 22,583**
 Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : **SO 06-14-10**
04/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 00		Všeobecné práce a položky									SD	
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000		0,000		0,00		0,00	P R	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 00	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00		
Díl: 01		Zemní práce									SD	
2	131936	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	M3	139,600		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	139,600		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
4	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,720		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
6	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	132,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
7	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	132,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	28,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
9	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	28,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 02		Zakládání									SD	
10	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	4,478		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
11	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	0,945		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
12	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	0,945		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
13	237172	ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	M	24,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
14	261615	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM	M	46,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
15	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	0,058		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 02	Zakládání				0,000		0,00		0,00		
Díl: 03		Svislé a kompletní konstrukce									SD	
16	327126	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 (B50)	M3	1,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
17	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	19,488		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
18	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	3,313		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 03	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 04		Vodorovné konstrukce									SD	
19	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	21,600		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
20	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	3,672		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
21	424172	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 37	T	8,191		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
22	425117	POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VZD DO 10M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
23	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	0,675		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
24	45147R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z POLYMERBETONU	M3	0,800		0,000		0,00		0,00	R	
25	451523	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	25,945		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
26	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	5,843		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : ***Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov***

Název PS,SO : **Most v km 22,583**
 Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	821 21
--	--------

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2015

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 06-14-10**
Datum zpracování : **04/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
S	Celkem za 04	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00		
Díl: 05		Komunikace									SD	
27 501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODR	M3	48,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_ZS1	
28 501490		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLE	M3	72,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_ZS1	
29 58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	132,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 05	Komunikace				0,000		0,00		0,00		
Díl: 06		Úpravy ploch									SD	
30 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL	M2	35,250		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
31 62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	35,250		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 06	Úpravy ploch				0,000		0,00		0,00		
Díl: 07		Přidružená stavební výroba									SD	
32 711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	6,092		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
33 711415R		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERŇÍ STŘÍKANÁ	M2	113,685		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
34 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	82,571		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
35 783162		PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM	M2	162,084		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 07	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00		
Díl: 08		Potrubí									SD	
36 87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	21,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
37 8959R		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	P R	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 08	Potrubí				0,000		0,00		0,00		
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce-bourání									SD	
38 911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	11,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP	
39 914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTA	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
40 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
41 914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	450,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
42 931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	2,590		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
43 93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	14,900		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
44 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
45 93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
46 938441		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	35,250		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
47 94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	115,928		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
48 966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	36,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
49 966186		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	4,505		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
50 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	57,400		0,000		0,00		0,00	P OTSKP_SPK	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00		
Díl: 990		990 Poplatky za skládky									SD	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov**

Název PS,SO : **Most v km 22,583**
Projektant, firma : **Ing. Matějka, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 06-14-10**

Datum zpracování : **04/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
51	17 05 04	výkopová zemina - odkop	t	251,280		0,000		0,00		0,00		P	
52	17 01 01	beton z demolic objektů, základů TV	t	80,080		0,000		0,00		0,00		P	
53	17 03 02	vybouraný asfaltový beton bez dehtu, živичné lepenky bez dehtu	t	1,263		0,000		0,00		0,00		P	
54	17 04 05	železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje	t	4,505		0,000		0,00		0,00		P	
						0,000		0,00		0,00			
S	Celkem za 990	990 Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00			