




| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------|
| OBJEDNAVATEL: | SŽDC, S.O., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1 OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA (ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA) | | tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz | |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 23 TRAKČNÍ VEDENÍ | VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ MOLÁK | ŘEDITEL ING. JIŘÍ MOLÁK | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. KAMIL CHMELA | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. MARTIN MOLÁK  | NAVRHL, VYPRACOVAL ING. MARTIN DOSTÁL  | KONTROLOVAL ING. JIŘÍ MOLÁK  | |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ | POVĚŘENÝ OÚ: HAVÍŘOV | | STUPEŇ: PROJEKT STAVBY | |
| TRAŤ 321 OPAVA VÝCHOD - OSTRAVA-SVINOV - ČESKÝ TĚŠÍN, ÚSEK OSTRAVA-KUNČICE - HAVÍŘOV SO 07-50-01 Úprava UKK v ŽST Ostrava - Bártovice | | | ZAK. ČÍSLO 14079-01-0315 | ARCH. ČÍSLO |
| | | | MĚŘITKO | POČET FORMÁTŮ |
| | | | DATUM: 05/2015 | |
| VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU | | | ČÁST DOKUM. E.3.4.2 | PŘÍLOHA 4 |

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU

Název stavby :

Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Haviřov

Název PS,SO :

Úprava UKK v ŽST Ostrava-Bartovice

Projektant, firma :

Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 32

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 07-50-01

04/2015

CÚ 2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | | typ řádku | kód datové základy | Technická specifikace | Výkaz výměr |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|---|--|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | | | | | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Díl: | m3 | 74C Vodiče TV | | | | | | | | | SD | | | |
| 1 | 74C923 | Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 1 vodič | kus | 35,000 | | | | | | | P OTSKP ŽS 2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů. 2. Položka neobsahuje:X 3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby | |
| 2 | 74C924 | Nepřímé ukolejnění konstrukce všech typů (včetně výztužných dvojic) - 2 vodiče | kus | 4,000 | | | | | | | P OTSKP ŽS 2013 | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů. 2. Položka neobsahuje:X 3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby | |
| 3 | 74C917 | Připojení stožáru nebo izolovaného svodu na zemnič včetně zřízení uzemnění | kus | 2,000 | | | | | | | P OTSKP ŽS 2013 | 1. Položka obsahuje:– všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů– cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | viz příloha č.3 - Soupis sestavení + rezervy na postupy výstavby | |

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU

| | | |
|----------------|--|--|
| Název stavby : | <i>Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice</i> | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |
| Název PS,SO : | <i>Úprava UKK v ŽST Ostrava-Bartovice</i> | |

Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

| | |
|---------------------|--|
| Cena za objekt [Kč] | |
|---------------------|--|

Datum zpracování : 04/2015

[illegible]

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR PRACÍ A MATERIÁLU

| | | |
|----------------|--|--|
| Název stavby : | Trat' 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |
| Název PS,SO : | Úprava UKK v ŽST Ostrava-Bartovice | |

Projektant, firma : Ing. Dostál, SUDOP BRNO spol. s r.o.

0

| | |
|--|----------------------------|
| | Cena za objekt [Kč] |
|--|----------------------------|

Datum zpracování : 04/2015

[illegible]