


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : TRAŤ 321 OPAVA VÝCHOD - OSTRAVA-SVINOV - ČESKÝ TĚŠÍN, ÚSEK OSTRAVA-KUNČICE - HAVÍŘOV Číslo stavby

Název PS,SO : Most v km 20,443

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO 06-14-04

Projektant, firma : Dopravní projektovani s.r.o. Datum zpracování : 4.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 Zemní práce SD
1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  m2 15,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách.  viz. Výkresy
2 131218 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM m3 94,340 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpr11,4*6,6+1,8*7+1,3*5
3 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ m3 123,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v oko16,5*9-25
4 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 20,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.15,5+5
5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 58,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.viz. Výkresy
6 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ, PŘÍKOPOVÝCH ZÍDEK A POD. OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M m2 100,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií odkopávek. Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.viz. Výkresy

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce SD

7 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 3,780 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,-  kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže,-  - zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,  - montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,  - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál,  - potřebná následná péče o tuhnoucí beton, - případné zkoušky konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností,  - výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18, - ČSN EN 206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.0,6*6*1,05
8 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 0,350 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  - kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,  - zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,  - montáž výztuže, vč. vázání a provařování , - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18 - ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201, viz. Výkresy
9 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kg 37,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti podkladu (pevnosti) pro provedení kotvení - zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti, včetně vnitrostaveništní dopravy - osazení konstruk

10 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM kg 390,000 0,00 P SŽDC 10  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců- zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní dopravy- osazení a ukotvení zábradlí  - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno ČDviz. Výkresy
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání SD

11 261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM m 36,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola vytyčení - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - ČSN EN 1537  - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.0,5*3*4*6
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce SD

12 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) m3 5,840 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže0,8*5,8+1,2
13 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 3,125 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.0,25*2,5*5
14 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9 m3 123,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro zásyp  - zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy- vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění  - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  - případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 1511
15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU m3 6,358 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - úpravu podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.(13,2*0,4+0,5)*1,1

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě SD

16 711110 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA m2 32,028 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením - příprava materiálu a pomůcek  - vlastní provedení penetračního nátěru nebo nástřiku- materiál (penetrační lak nebo jiný penetrační prostředek (pryskyřice) - očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  - potřebné zkoušky podkladu před provedením SVI. Definovat druh přípravy podkladu, požadavky, materiál, zkoušky. - OTP pro SVI,TNŽ 73 6280viz. Výkresy
17 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 15,120 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI - příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek  - vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem- asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení - očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci - případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky   - OTP pro SVI, TNŽ 73 6280(0,7*2+1,6*7)*1,2
18 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY m2 16,908 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, včetně případného očištění ometením- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, TKP kap. 22 A,-OTP pro SVI, TNŽ 73 62801,9*6,1*1,2+3
19 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU m2 32,028 0,000 0,00 0,00 P OTSKP příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI - příprava materiálu (i roztavení) a pomůcek  - vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem- asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení - očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci - případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky   - OTP pro SVI, TNŽ 73 6280viz. Výkresy

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 711 Izolace proti vodě 0,000 0,00 0,00
Díl: 62 Úprava povrchů vnější SD (20+30+3,3*17)/6

20 622131111 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací 
můstek nanášený ručně stěn   

m2 17,683 0,000 0,00 0,00 P URS

21 626113 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM m2 17,683 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace  - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23,- ČSN 72 2430-5 
22 628611111 Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické 

bázi 2x impregnační OS-A   
m2 12,810 0,000 0,00 0,00

P
URS

2,3*3,5+1,6*0,35+4,2
23 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ m 7,500 0,000 0,00 0,00 P URS 1,5*5

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 62 Úprava povrchů vnější 0,000 0,00 0,00
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Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání SD
24 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa m3 11,025 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola a příprava podkladu -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. 3,5*1,5*2,1
25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 42,200 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál3,6*7+10*1,7
26 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 46,200 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti ploch- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál3,3*14
27 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI ks 1,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení nivelační značky -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. viz. Tz
28 985132311 Očištění ploch líce a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči   m2 88,417 0,000 0,00 0,00 P URS viz. Tz
29 752633R00 ochrana kabelu po dobu výstavby - obednění m 20,000 0,00 vlastní URS příprava pracoviště, všechny potřebné pomůcky pro zhotovení ochrany kabelů po dobu výstavby a všechny s tím spojené práceviz. Tz

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 0,000 0,00 0,00
Díl: 990 Poplatky za skládky SD

30 170101 Beton z demolic t 105,500 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku
31 170504 Výkopová zemina t 150,944 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání

32 231111 Štětové stěny beraněné z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52 t 6,200 0,000 0,00 0,00 P SŽDC  - zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
viz. tz.
33 232111 Štětové stěny nasazené z terénu z dílců kovových z oceli řady 37 a 52 t 1,550 0,000 0,00 0,00 P SŽDC  - zřízení stěny
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy
viz. tz.
34 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)                                                 t 7,750 0,000 0,00 0,00 P OTSKP položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládkuviz. tz.
35 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m   m2 15,000 0,000 0,00 0,00 vlastní URS Položka obsahuje cenu za dopravu zřízení, a všechny potřebnéčásti pažení, včetně materialu na převázkuviz. tz.
36 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 15,000 0,000 0,00 0,00 vlastní URS Položka obsahuje cenu za dopravu zřízení, a všechny potřebnéčásti pažení, včetně materialu na převázkuviz. tz.
37 15463210 Příložné pažení Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930 t 0,380 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládkuviz. tz.

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zakládání 0,000 0,00 0,00
Díl: 00 Všeobecné práce a položky

38 02950R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 24,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 00 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00 P R dle směrnice SŽDC Č.55, 2009-04: především hlavní prohlídka mostu, kontrola prostorové průchodnosti53
Díl: 05 Komunikace SD

39 R Zpevněná konstrukce pr. podloží m3 30,800 0,000 0,00 0,00 P OTSKP_SPK13 5,5*5,6
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 05 Komunikace 0,000 0,00 0,00


