



LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CIHELNÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:  
VEŠKERÉ NOVÉ OTVORY DO KLENEB  
BUDOU PROVEDENY VRTÁNÍM  
OSTATNÍ OTVORY VE STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY AŽ  
PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ  
VÝPIS DVEŘÍ A PŘEKLADŮ VIZ PŘÍLOHA č. 19  
OTVORY V KLENBĚ V 1S09, 1SA06 a 1S07, BUDOU OSAZENY  
OC. RÁMEČKY V SOULADU SE STATICKÝM ŘEŠENÍM

LEGENDA MÍSTNOSTI - NOVÝ STAV

Ozn.	NÁZEV	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
1S33	CHODBA	14,00	bez úprav (vyčištění prostor)	očištění	očištění stávající klenby
1S35	CHODBA	12,92	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	cihelná klenba, nová výmalba
1S37	SKLEPNÍ PROSTOR	11,45	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	nová výmalba
1S38	SKLEPNÍ PROSTOR	12,45	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	nová výmalba
1S39	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,34	bet. mazanina, PVC	vyčištění, nová výmalba, oprava omítek 30%	vyčištění, nová výmalba, oprava omítek 30%
1S41	SKLEPNÍ PROSTOR	25,54	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno
1S42	SKLEPNÍ PROSTOR	35,54	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	vyčištění, nová výmalba
1S43	SKLEPNÍ PROSTOR	18,56	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	režná cihelná klenba
1S44	SKLEPNÍ PROSTOR	54,50	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	cihelná klenba, nová výmalba
1S45	CHODBA	21,50	bez úprav (vyčištění prostor)	vyčištění, nová výmalba	cihelná klenba, nová výmalba
1S46	CHODBA	8,60	-	-	-

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 10037, 110 00 Praha 1
	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. STANISLAV JAROŠ Garant profese: ING. PETR VIDLÁK
-----------------------	--	---

Středisko:			
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO Ústí nad Labem			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MIROSLAV VÁNA	ING. JANA PTÁČKOVÁ	ING. JANA PTÁČKOVÁ	ING. PETR VIDLÁK

Název akce:	ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI LUŽNÁ V RAKOVNÍKA-CHOMUTOV, V ÚSEKU ŽATEC-CHOMUTOV	Číslo smlouvy:	14-433.240
Část:	E.2.1 Pozemní objekty budov SO 01-20-01 ŽST Žatec, výpravní budova - stavební úpravy	Projektový stupeň:	PROJEKT
Název přílohy:	D.1.1 - Architektonicko-stavební část Půdorys sklep - nový stav	Datum:	04/2015
		Číslo části:	E.2.1
		Měřítko:	1:50
		Počet formátů:	8xA4
		Číslo přílohy:	D.1.1-6

ZA TUTO PUBLIKACI ODPOVÍDÁ POUZE JEJÍ AUTOR. EVROPSKÁ UNIE NENESÉ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI VYUŽITÍ INFORMACÍ V NĚ OBSAŽENÝCH.