

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky		montáže							
							jednotková	celkem	jednotková	celkem						
Díl: 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
1	132938	Zemní práce 														

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
3	123938	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	21,579		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - ustatnění a pečení	Viz výpočet výměr
4	123939	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	21,579		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km	Viz výpočet výměr
5	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	210,220		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	Viz výpočet výměr
6	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	210,220		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 13	Hloubené výkopávky				0,000		0,00		0,00					
Díl:	10	Přípravné a bourací práce						0,00		0,00		SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
7	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	33,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	Viz výpočet výměr
8	11372A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,352		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
9	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	144,744		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
10	11333R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	20,070		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
11	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 014,744		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO :	ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868	objektu : /JKSO
---------------	---	--------------------

Datum zpracování : 10.6.2015

majitel HIM:	SŽDC	0,00
--------------	------	------

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO **SO 01-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
12	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	26,760		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	Viz výpočet výměr
13	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	660,303		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	<p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 10	Přípravné a bourací práce				0,000		0,00		0,00				

Díl:	2	Základy						0,00		0,00		SD
14	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,242		0,000		0,00		0,00		P OTSKP_S položka zahrnuje zahrnuje PK13 dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a Viz výpočet výměr vnitrostaveništní dopravy, rozptřeni se zhutněním

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
15	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,452		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00				
								0,00		0,00				
Díl: 56 Komunikace														
											SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
16	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	124,660		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRÁČÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
17	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	107,860		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ	řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
18	574D87	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 90MM	M2	91,060		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr	
19	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	33,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	Viz výpočet výměr	
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	91,060		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
21	56464R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MML. 150MM	M2	91,060		0,000		0,00		0,00	P	R	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr
22	572222	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	232,520		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
23	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	91,060		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 56	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
							0,00			0,00				
Díl: 783		Nátěry									SD			
24	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	12,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00				
							0,00			0,00				
Díl: 92		Dopňující konstrukce a práce železniční									SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS, SO :	ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868	Zatřídění objektu :
----------------	--	---------------------

(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 10.6.2015

maijitel HIM:	SŽDC	0,00
---------------	------	------

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO **SO 01-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
25	92111R	ŽELEZNIČNÍ PŘEJZD CELOPRYŽOVÝ SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	27,600							P	R	1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zářázky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstraňování dopravního	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 92	Dopňující konstrukce a práce železniční				0,000	0,00		0,00					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,000	0,00		0,00					
											SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 01-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
26	96531R	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců s odvozem do 20 km	m	41,400		0,000		0,00		0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejšti, např. za překážky na straně koleje apod. - odvoz na skládku do 20 km nebo na určené místo. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, neobráv	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00				
								0,00		0,00				
Díl: 015		Poplatky za likvidaci odpadů									SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
27	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	54,491		0,000		0,00		0,00		P OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO :	ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	--	--

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

1210

SO 01-13-01

10.6.2015

objektový ukazatel

Př. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
28	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	48,012		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
Název PS,SO :	ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868
Datum zpracování :	10.6.2015
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 01-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
29	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	31,443		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS.SO : **ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102.868** objektu :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

SŽDC	0,00
------	------

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO **SO 01-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
30	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ-přejezd	T	16,560		0,000		0,00		0,00		p OTSKP_ZS_13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868

10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 01-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV
ŽST ŽATEC, OBNOVA PŘEJEZDU V KM 102,868
10.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

1210
SO 01-13-01
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15			