

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 7388/2015-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL.: 725 744 197
FAX:
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/21. 7. 2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Rekonstrukce R 27 kV TNS Nezamyslice“ – Dodatek č. 1

Dotaz č. 1:

V objektu SO 01-15-02, TNS Nezamyslice, stavební úpravy měnírny – položka č.29, Zdravotechnika – chybí dílčí rozpočet

Odpověď na dotaz č. 1:

Na základě dotazu uchazeče doplňujeme k ocenění chybějící dílčí soupis prací – výkaz výměr Díl.č.721 a č.722 stavebního objektu SO 01-15-02 TNS Nezamyslice, stavební úpravy měnírny, tedy SO 01-15-02.2 Zdravotechnika, obsahující vnitřní kanalizaci a vnitřní vodovod.

Dotaz č. 2:

U následujících objektů jsou ve výkazech výměr uvedeny procentuálně VRN

- SO 01-01-01
- SO 01-01-02
- SO 01-01-03
- PS 01-14-01
- PS 01-14-02
- PS 01-14-03

Máme VRN ponechat procentuálně nebo rozpustit do položek?

Odpověď na dotaz č. 2:

VRN budou rozpuštěny do položek.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 517543).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 4. 8. 2015 a nahrazujeme datem 5. 8. 2015,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 4. 8. 2015 a nahrazujeme datem 5. 8. 2015,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 4. 8. 2015 a nahrazujeme datem 5. 8. 2015.

Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
na základě „Pověření“ č. 1606
ze dne 13. 6. 2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Příloha k dotazu č. 1

SO011502_721_722_SP.xls

SO011502_A_B_SP.xls