

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 13753/2015-SZDC-SSZ-ÚE-Chr

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák  
Telefon: +420 972 244 738  
Mobil: +420 601 566 324  
E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)

Datum: 19.08.2015

rozdělovník

## „Rekonstrukce žst. Bohosudov“

### Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 3

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

#### Dodatečná informace:

Z důvodu administrativního pochybení, byl chybně uveden „Předmět plnění veřejné zakázky“, který je definován v čl. 4.2 Pokynů pro dodavatele, které jsou Dílem 1 částí 2 Zadávací dokumentace.

#### Původní znění čl. 4.2 – Předmět plnění veřejné zakázky:

*Předmětem plnění je vypracování přípravné dokumentace včetně záměru projektu na stavbu „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, v souladu se zadávací dokumentací.*

*Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a získání všech stavebních povolení.*

*Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby*

*Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA.*

*Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.*

#### Nové znění čl. 4.2 – Předmět plnění veřejné zakázky:

*Předmětem plnění je zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, a získání územního rozhodnutí.*

*Přípravná dokumentace stavby bude zpracována v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, včetně příloh.*

*Záměr projektu bude zpracován dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh.*

*Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA*

*Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.*

S výše uvedeným souvisí i Příloha č. 1 Závazného vzoru smlouvy, který je Dílem 2 částí 1 Zadávací dokumentace. V příloze tak přikládáme opravený „Závazný vzor smlouvy“ se správnou specifikací díla, uvedenou v Příloze č. 1.

Provedenou změnu zadávacích podmínek, kteřá spočívá ve změně stanovení předmětu plnění veřejné zakázky, lze považovat za takovou změnu, která může rozšířit okruh možných dodavatelů a vyvolává tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tj. **71 dní**.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedenou úpravu v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Vzhledem k provedené úpravě postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje níže uvedené lhůty o celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

*IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů*

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 30 / 09 / 2015 nahrazeno 03 / 11 / 2015 Čas: 09:00

*IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 30 / 09 / 2015 nahrazeno 03 / 11 / 2015 Čas: 09:00

*IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 30 / 09 / 2015 nahrazeno 03 / 11 / 2015 Čas: 09:15

### II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce žst. Bohosudov, včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií, její peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nově vzniklá nástupiště. Rekonstrukce stanice musí plnit potřeby osobní i nákladní dopravy, především bezpečný a bezbariérový nástup a výstup cestujících v osobní dopravě, resp. možnost obsluhy vleček zaústěných do stanice v nákladní dopravě a podle dopravně technologického posouzení též řízení sledu vlaků na hlavní trati, zejména při výlukách kolejí.

Předmětem plnění je vypracování přípravné dokumentace včetně záměru projektu na stavbu „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, v souladu se zadávací dokumentací.

Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a získání všech stavebních povolení.

Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

*nahrazeno*

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce žst. Bohosudov, včetně výstavby nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií, její peronizace a zajištění bezbariérového přístupu na nově vzniklá nástupiště. Rekonstrukce stanice musí plnit potřeby osobní i nákladní dopravy, především bezpečný a bezbariérový nástup a výstup cestujících v osobní dopravě, resp. možnost obsluhy vleček zaústěných do stanice v nákladní dopravě a podle dopravně technologického posouzení též řízení sledu vlaků na hlavní trati, zejména při výlukách kolejí.

Předmětem plnění je zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, a získání územního rozhodnutí.

Přípravná dokumentace stavby bude zpracována v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, včetně příloh.

Záměr projektu bude zpracován dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh.

Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

### VI.3) Další informace

Předpokládaný termín zahájení plnění díla je **11/2015**.

Předpokládaná 1. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **02/2016**.

Předpokládaná 2. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **05/2016**.

Předpokládaná 3. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **06/2016**.

Předpokládaná 4. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **09/2016**.

Předpokládaná 5. dílčí etapa - konečný termín plnění díla (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **12/2016**.

*nahrazeno*

Předpokládaný termín zahájení plnění díla je **12/2015**.

Předpokládaná 1. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **03/2016**.

Předpokládaná 2. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **06/2016**.

Předpokládaná 3. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **07/2016**.

Předpokládaná 4. dílčí etapa (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **10/2016**.

Předpokládaná 5. dílčí etapa - konečný termín plnění díla (dle Zadávací dokumentace, Díl 2, část 1 - Závazný vzor smlouvy, Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) - **01/2017**.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Příloha:**

- Závazný vzor smlouvy



**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel