


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
m 1 0

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby : Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby

Název PS,SO : Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční svršek
Zatřídění 
objektu : Číslo PS,SO SO 03-11-01

Datum zpracování : 8.6.2015 Datum aktualizace : 29.9.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 51 Kolejové lože SD

1 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3 7 799,800 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál 

viz Tab.2 Náhrada žel.svršku + Tab.3a Výpočet kubatur zemních 
prací a štěrku; pročištění lože v úseku se strojním čištěním2 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 6 195,100 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál 
viz Tab.2 Náhrada žel.svršku + Tab.3a Výpočet kubatur zemních 
prací a štěrku; doplnění do nového profilu otevřeného kolejového 3 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 2 551,500 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení panelů, 
viz Tab.2 Náhrada žel.svršku

4 R512550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ DO ZAPUŠTĚNÉHO LOŽE Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCE M3 1 039,300 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál 

viz Tab.2 Náhrada žel.svršku + rezerva na zajištění krytí kabelů: 
(polo)zapuštěné lože v místech trativodů, J-žlabů, přejezdů, u 0,00

S Celkem za 51 Kolejové lože 0,000 0,00 0,00
Díl: 52 Koleje SD

5 523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 4 950,700 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, montáž 

viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku

6 R523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ (Skl 1 M 12,600 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, montáž 

viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku; přejezd z ev. km 8,447

7 R523311 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ (SKL M 21,000 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, montáž 

viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku

8 R5234D2 KOLEJ 60 E2, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. P M 37,100 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, montáž 

viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku;bez dodávky mostnic, pouze 
výstroj, podkladnice a kolejnice9 R525040012 Vyjmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání M 35,300 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – vyjmutí, naložení a odvoz 
viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku; kolej 49 E1 předem vyjmutá; 35,3 
m10 R528241 Kolej 49 E1 předem vyjmutá, opětovné vložení, rozd. "u", bezstyková, pr. bet. podkladnicový už M 35,300 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení předem 
viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku

11 R004 Pojistný úhelník 180x180x14 dl. á 50,3m M 100,600 0,00 B R Položka obsahuje náklady na 
pořízení a dodávku pojistných 

Pojistný úhelník na mostě v km 7,373 vč. výběhů; dl. 2 * 50,3 m

0,00

S Celkem za 52 Koleje 0,000 0,00 0,00
Díl: 54 Úpravy drážního svršku SD

12 R542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M 12 052,300 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – náklady na podbíjení pražců, 

2x podbití v celém úseku mimo ocelové mosty v km 0,962, km 
1,026, km 1,378: 2*(6125,34-14,4-20-13)=12155,8813 543312 Výměna kolejnice 60 E2 spojitě M 1 919,300 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení 
viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku

14 543412 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO PÁR 2 486,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

viz Tab. 2: Náhrada žel. svršku; v km 12,293 500 - 13,052 000, 
ŽS4 za Skl 24 vyjma 19 ks pražců SB8, na kterých budou Skl 19; 15 R546551131 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ Z KOLEJNIC 60 E2 dl. 3,66 m KUS 4,000 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení 
náhrada LIS

16 545250 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 60 E2/OSTATNÍ KUS 4,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

přechodová kolejnice u přejezdu v ev. km 8,447

17 545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 173,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku

18 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 6 016,400 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku - délka celého úseku

19 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 159,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku + 12 ks před mostem v km 
7,37320 549510 Řezání kolejnic bez ohledu na tvar KUS 483,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál 
viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku

0,00

S Celkem za 54 Úpravy drážního svršku 0,000 0,00 0,00
Díl: 56 Krycí konstrukce pro komunikace SD

21 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 35,900 0,00 B OTSKP13  - dodání všech předepsaných 
materiálů pro postřiky v 

Spojovací postřik mezi stávající a novou vrstvou, výměra dle 
pol.č.574A4422 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 35,900 0,00 B OTSKP13  - dodání směsi v požadované 

kvalitě
Přejezd v km 8,447: š.0,5*10 = 5 m2; Přejezd v km 12,993: 
š.0,5*9 + 26,4 = 30,9m223 R599141111 Vyplnění spár mezi novým a stávajícím krytem živičnou zálivkou M 43,900 0,00 B R dodání směsi a provedení prací Přejezd v km 8,447: dl. 2*9,7m = 19,4 m; Přejezd v km 12,993: dl. 
3*8,5 + 7,5 = 24,5m24 1R50000 Demontáž a zpětná montáž dlažby pro pěší do vrstvy drti M2 1,250 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál 
Přejezd v km 8,447: 2,5 * 0,5 = 1,25 m2

0,00

S Celkem za 54 Krycí konstrukce pro komunikace 0,000 0,00 0,00
Díl: 92 Doplňující konstrukce na dráhách železničních SD

25 1R921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA (V MÍSTĚ M 41,400 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – zřízení montované 

69 ks pražců s Skl 14, tj.69*0,6 = 41,4m

26 2R921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA (V MÍSTĚ M 25,200 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – zřízení montované 

22 + 20 ks pražců s Skl 19, tj. 42*0,6 = 25,2m

27 923931 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 45,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz výkresy situací: značky v  rozestupech dle SŽDC S3

28 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 71,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz výkresy situací: značky v hlavních bodech osy koleje dle SŽDC 
S329 R001 Montáž informačního bodu MIB 6 KUS 2,000 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

Vyměření místa umístění, 
demontáž a zpětná montáž MIB 6 v km 9,000 a 11,500

30 R002 Demontáž úplná informačního bodu MIB 6 KUS 2,000 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
Demontáž informačního bodu 

demontáž a zpětná montáž MIB 6 v km 9,000 a 11,500

31 R003 Sada upevňovací pražec B-91S pro MIB 1 KUS 2,000 0,00 B R Položka obsahuje náklady na 
pořízení a dodávku uvedeného 

nová upev. sada MIB 6 v km 9,000 a 11,500

0,00

S Celkem za 92 Doplňující konstrukce na dráhách železničních 0,000 0,00 0,00
Díl: 96 Bourání, demontáž, odstranění SD

32 R74F411 Demontáže betonových základů, patek M3 2,846 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – demontáž stávajícího 

demontáž betonových patek a základů (mimo TV, zaj.značek); 
0,4*0,6*0,4+2,5*1,5*0,2+1*1*1+1*1*133 R74F492 Demontáže betonových základů, patek - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) TKM 49,805 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – odvoz jakýmkoliv dopravním 
odvoz na skládku odpadu "O" v UnO 7km položky R74F411; 
7*(2,846*2,5)34 R924361 Nástupiště SUDOP - úprava polohy konzolových desek K150 vč. úpravy povrchu z drti za desk M 130,000 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – vyjmutí a opětovné uložení 
nástupiště v zastávce Černovír

35 965111 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí M 16,300 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 

viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku; bez rozebrání; délka 
koleje S49/SB6 pod přejezdem v ev.km 9,09136 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu M 4 960,300 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku; kolej S49/SB6

37 965123 Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s M 41,700 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 

viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku; kolej před a za mostem 
v ev.km 7,37338 965154 Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí M 38,100 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku; kolej před a za mostem 
v ev.km 7,373
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39 R965116 Demontáž koleje - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní zákla TKM 5 349,070 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 

Tab. 0+ 1: odvoz na skládku odpadu "O" a do výkupny v UnO 
7km, a odpadu "N" v Rybitví 80km: 7*(hmot.SB8+SB6+kolejnice 40 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 2 529,140 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
Viz Tab. 3b Objem stáv. kol.lože v úseku s odtěžením v plném 
profilu41 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku M3KM 50 348,340 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
Viz Tab. 3b Objem stáv. kol.lože v úseku s odtěžením: odpad z 
KL po čištění (60%), odpad z odtěžení KL v úseku s novým KL v 42 965851 Demontáž zajišťovací značky KUS 59,000 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál 
41 ks betonových značek, 18ks ocelových vč. betonové patky

43 965852 Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) TKM 24,094 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál 

odvoz na skládku odpadu "O" a do výkupny v UnO 7km; 
7*(0,062*41+0,05*18)44 1R965311 Vyjmutí a opětovní uložení betonových přejezdových panelů (vnitřních, vnějších) do zhutněné d M2 57,500 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál 
přej.v km 7,608: 16,0m2, v km 12,112: 19,2m2, v km 12,993: 
22,3m245 2R965311 Vyjmutí a opětovné uložení pryžových přejezdových panelů STRAIL (vnitřních, vnějších) mezi z M2 38,400 0,00 B R 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál 
přejezd v km 8,447

46 3R965311 Vyjmutí a opětovné uložení závěrné zídky přejezdu STRAIL M 12,000 0,00 B R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál 

závěrná zídka na přejezdu v km 8,447 vpravo koleje

47 921332 Železniční přejezd a přechod ze zádlažbových panelů pro kolej na betonovýchh pražcích M2 3,200 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – zřízení montované 

doplnění 1ks vnitřního a 2ks vnějších panelů přejezdu v km 
12,993 včetně dodávky nové sady spojovacích tyčí48 113131 Odstranění krytů (nebo podkladů) s asfaltovým pojivem M3 1,630 0,00 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

- manipulaci s vybouranou sutí 
přejezdy v km 8,447: š.0,5*10*0,05 = 0,25m3; v km 12,993: š. 
0,5*8,2*0,05 + pl. 23,5m2*0,05 = 1,38m349 014140 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Beton z demolic objektů, základů T 10,557 0,00 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky 
odstraněný materiál zajišťovacích značek, betonových základů: 
(0,062*41+0,05*18)+2,846*2,550 014150 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08  Štěrk z kolejiště (odpad po recykla T 12 946,716 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky 
odpad z KL po čištění (60%), odpad z odtěžení KL v úseku s 
novým KL v plném profilu; (0,6*7799,8+2529,14-16,4 m3) * 1,8 51 014210 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Železniční pražce betonové T 492,640 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky 
viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku

52 014520 Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 17 02 04 Železniční pražce dřevěné T 7,170 0,00 B OTSKP-ŽS 2013 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

viz Tab. 1 Demontáž železničního svršku

0,00

S Celkem za 96 Bourání, demontáž, odstranění 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:
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jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky SD

1 122101 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 M3 3 326,600 B OTSKP-ŽS 
- manipulaci s 
vybouranou sutí a s 

viz Tab. 3a,b,c,d; výkopek bez objemu kolejového 
lože a hloubení rýh

2 122102 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 - odvoz (n M3KM 23 206,400 B OTSKP-ŽS 
- manipulaci s 
vybouranou sutí a s 

výkopku v hornině 1 na skládku v ÚnO (7 km): 
(3326,5 - 11,4)*7

3 122201 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 2 M3 103,400 B OTSKP-ŽS 
- manipulaci s 
vybouranou sutí a s 

viz Tab. 3a,b,c,d; výkopek v úseku se zvětralou 
horninou km 9,995 - 10,100

4 122202 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 2 - odvoz (n M3KM 723,800 B OTSKP-ŽS 
- manipulaci s 
vybouranou sutí a s 

viz Tab. 3a,b,c,d; odvoz výkopku v hornině 2 na 
skládku v ÚnO (7 km)

S Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 13 Hloubené vykopávky SD

5 132101 Hloubení rýh tř. horniny 1 M3 367,100 B OTSKP-ŽS 
- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, 

viz Tab. 3a,b,c,d; hloubení rýh pro trativody a 
zpevněný příkop

6 132102 Hloubení rýh tř. horniny 1 - odvoz (na likvidaci nebo jiné určené místo) M3KM 2 569,700 B OTSKP-ŽS 
- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, 

viz Tab. 3a,b,c,d; odvoz výkopku z hloubení rýh na 
skládku v ÚnO (7km):

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky
Díl: 17 Konstrukce ze zemin SD

7 171123 Násypy a přísypy se zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 123,500 B OTSKP-ŽS 
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. viz Tab. 8 Rozšíření drážní stezky přisypávkou

8 174123 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 11,460 B OTSKP-ŽS 
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží - výměna 
neúnosné zeminy

9 174411 Zásypy ze sypanin kamenitých (a balvanitých) bez zhutnění z nakupovaného materiálu M3 25,000 B OTSKP-ŽS 
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 9 Svahové drenážní žebro; drážní štěrk fr. 
31,5/63 mm

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační) SD

10 181100 Úprava pláně se zhutněním tř.1 M2 16 056,000 B OTSKP13
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 3a, 3b + Tab. 9 Svahové drenážní žebro; 10 
719 + 5 297 + 40 m3

11 R171151101 Hutnění boků svahů po výkopu M2 123,400 B R
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 8+9 Rozšíření drážní stezky přisypávkou a 
Svahové drenážní žebro; 97,4 + 26

12 182321 Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. do 0,15 m z nakupovaného materiálu M2 97,400 B OTSKP13
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 8 Rozšíření drážní stezky přisypávkou, 
dosypávkou

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku SD

13 501101 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti nové M3 997,400 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží
14 501470 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze zeminy zlepšené (stabilizované) mec M3 600,400 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží
15 R501410 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti stabilizované cementem M3 67,700 B R – nákup a dodání viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží
16 501500 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z obalovaného kameniva M3 43,700 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží
17 502941 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geotextilie M2 585,000 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží
18 R501900 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku výměnou neúnosné zeminy za vhodno M3 28,600 B R 1. Položka obsahuje: viz Tab. 4 Konstrukce pražcového podloží

S Celkem za 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Díl: 89 Konstrukce na trubní vedení SD

19

895122 Drenážní šachta nebo spadiště (kompletní konstrukce) z plastových dílců, průměr komína DN KUS 29,000

B OTSKP-ŽS 
 – veškeré práce a 
materiál obsažený v 

viz Tab. 5 Trativodní šachty a šachty na svodném 
potrubí plastové
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční spodek

Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 03-11-02

Datum zprac./aktual.: 24.4.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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20 211910 Sanační žebra - opláštění z geotextilie M2 2 547,400

B OTSKP-ŽS 
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 6 Podélné trativody + Tab. 10 Výplň na 
vnitřní straně J-žlabů; 2301 + 246,4 m3

21

212530 Drenážní vrstvy z kameniva drceného M3 220,300

B OTSKP-ŽS 
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 6 Podélné trativody + Tab. 10 Výplň na 
vnitřní straně J-žlabů; 200,1 + 20,2 m3

22 875181 Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí pevné DN přes 150 do 200 mm M 837,000 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 6 Podélné trativody
23 451310 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) do C 12/15 M3 30,800 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 6 Podélné trativody
24 R451530 Podkladní a výplňové vrstvy ze štěrkopísku M3 5,600 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 6 Podélné trativody
25 R899621113 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 160 do 200 M 0,300 B R 1. Položka obsahuje: viz Tab. 6 Podélné trativody
26 895230 Drenážní výusť (kompletní konstrukce) monolitická z prostého betonu nebo železobetonu vč KUS 4,000 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 6 Podélné trativody
27 R457531113 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce > 100 mm (kamenný filtr p M3 8,100 B R 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Výplň na vnitřní straně J-žlabů

S Celkem za 89 Konstrukce na trubním vedení
Díl: 93 Dokonč. konstr. a práce SD

28 935422 Žlaby a rigoly z betonových žlabovek šířky do 900 mm do betonu M 503,000 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Zpevněné rigoly/příkopy z tvárnic TZZ4a
29 R594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze štěrkopísku M2 12,700 B R 1. Položka obsahuje: odláždění na výtoků z výustí, žlabů a zídek: v km 
30 R010 Napojení trativodu do žb. trubního propustku jádrovým vrtem KUS 1,000 B R Položka obsahuje napojení trativodu v km 10,233

S Celkem za 93 Dokonč. konstr. a práce
Díl: 96 Bourání, demontáž, odstranění SD

31 966571 Odstranění odvodňovacích žlabů z dílců (včetně štěrbinových) šířky přes 500 mm M 195,300 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: odstranění stávajících zpevněných příkopů ze 
32 966572 Odstranění odvodňovacích žlabů z dílců (včetně štěrbinových) šířky přes 500 mm - odvoz (na TKM 209,166 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: položka č.966571 * 0,153 t/m * 7km odvoz na 
33 014111 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  I. T 6 628,140 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 3d Rekapitulace výkopových prací: 
34 014112 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  II T 186,120 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: viz Tab. 3d Rekapitulace výkopových prací: 103,4m3 
35 014140 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů T 29,881 B OTSKP-ŽS 1. Položka obsahuje: položka č.966571 * 0,153 t/m

S Celkem za 96 Bourání, demontáž, odstranění
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Tabulka 1: Demontáž železničního svršku

SO 03-11-01 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční svršek

Délka Demontáž pražců příčných Řezy Poznámka

označení staničení označení staničení úseku UIC 60 R 65 S 49 podkl. S4 ŽS3 vrtule S1
šroub sv. 

RS1
matice 
24/19

Dvojitý 
kroužek

á 25 m 
pila

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (m) (ks) (m) (ks) (m) (ks) ks/m (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)
3 534 12 436 15 032 12 436 12 436 27 468

ZÚ SO 03-11-01 7,236 796 ZÚ dřev.most. 7,346 900 110,1 220,2 110 "c" 1,50
ZÚ dřev.most. 7,346 900 KÚ dřev.most. 7,397 800 50,9 101,8 51 90 "c" 1,50 (kg/ks) (kg/ks) (kg/ks) (kg/ks) (kg/ks) (kg/ks)
KÚ dřev.most. 7,397 800 ZÚ SB6 přej. 8,432 175 1 034,4 2068,8 1 034 "c" 1,50 8,100 0,522 0,447 0,240 0,120 0,090
ZÚ SB6 přej. 8,432 175 ZÚ pole přej. 8,441 700 9,5 - 10 "c" 1,50
ZÚ pole přej. 8,441 700 KÚ pole přej. 8,458 000 16,3 32,6 16 "c" 1,50 (t) (t) (t) (t) (t) (t)
KÚ pole přej. 8,458 000 KÚ SB6 přej. 8,467 525 9,5 19,1 10 "c" 1,50 28,63 6,49 6,72 2,98 1,49 2,47
KÚ SB6 přej. 8,467 525 ZÚ dřev.most. 10,902 600 2 435,1 4870,2 22 35 2 413 "c" 1,50
ZÚ dřev.most. 10,902 600 KÚ dřev.most. 10,909 800 7,2 14,4 7 12 "c" 1,50
KÚ dřev.most. 10,909 800 ZÚ vým.kol+svěr. 12,293 500 1 383,7 2767,4 1 139 245 367 "d" 1,50
ZÚ vým.kol+svěr. 12,293 500 ZÚ vým.kol. 13,052 000 758,5 "d" 1,50
ZÚ vým.kol. 13,052 000 ZÚ úpr. GPK 13,253 157 201,2
ZÚ úpr. GPK 13,253 157 KÚ SO 03-11-01 13,300 000 46,8 - - -

0,0
0,0

CELKEM 6 063,2 874,0 1 052,0 10 094,4 80 137 4 732 7 081 245 367 483
Přeprava hmot (t) 36,82 68,24 474,02

užité 874 827 6 959
regenerace - 75 540

odpad - 150 2 595
užité pouze mostnice

V úseku km 12,293 500 - 13,052 000, dl. 758,5m, budou SB8 užité, v počtu 1572-367 = 1205 ks
Zpracováno dle Předkategorizace 2014 poskytnuté OŘ Hradec Králové.

Demontáž koleje na betonových pražcích s rozebráním 4 960,3 m
Demontáž koleje na betonových pražcích bez rozebrání 16,3 m na přejezdu v km 9,091
Demontáž koleje na dřevěných pražcích 41,7 m 2 x 16 pražců = 2 x 10 m před/za mostem v ev.km 7,373 + pražce pod přejezdy v km 10,224, 10,747, 10,973, tj. 20 + 5,7 + 8 + 8
Demontáž koleje na mostnicích 38,1 m

Objem [m3] Rozdělení v BK

Pražec betonový B 91 0,1250 1,67 ks/bm "u" 0,304 0,00
Pražec betonový SB8 0,1040 1,50 ks/bm "c" 0,270
Pražec betonový SB8 0,1040 1,64 ks/bm "d" 0,270
Pražec betonový SB6 0,109 1,50 ks/bm "c" 0,272 462,40
Pražec dřevěný, mostnice 0,095 1,50 ks/bm "c" 0,107 7,17

Kubatura pražců v úseku výměny kolejového roštu (kolejnice + pražce): 823,0 m3

Hmotnosti ocelových částí
komplet K na pražci 0,02352 t/pražec
kolejnice S49 0,04943 t/m
kolejnice R65 0,06487 t/m
pryžová podložka pod kolejnici 0,00008 t/ks
PE podložka pod podkladnici 0,00018 t/ks

483

67

Od Do

112

Délka kolejnic 
[m]

SB 8
dř. buk, 

mostnice

Kolej 1

70
-

255
--

rozdělení

Počet pražců 
[ks]

5 381

Odpadový materiál upevňovadel (vč.5% opotřebení)

48,8
CELKEM (t)

7 081

1700

SB 6

30,24

Hmotno
st [t]

Odpad 
celkem 

[t]

874,0 1052,0

Kolejnice tvaru

492,64



Tabulka 2a: Náhrada železničního svršku SO 03-11-01 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční svršek

Délka Kolejnice Svary

Označení Staničení Označení Staničení úseku R Směrové poměry
60 E2 
NOVÁ

bet. 
307kg/ks 

NOVÉ

bet. 
270kg/ks 

NOVÉ

dřevěné 
1A 

dl.2,6m

Tvar 
KL dle 
S3/2

Typ 
pro 

výpo
čet

KL z 
nového 

mat.100%

Profil 
nový v 
úseku s 
čištěním

Doplnění 
KL do 

zapušt.

Pražc. 
kotvy

Směr.a 
výškové 

vyr.
Počet

(km) (km) (m) (m) (m) (ks/praž.) (ks) (ks) (ks) (ks/m) (m3/m) (m3) (m3) (m3) (m3) (ks) (m) (ks)

ZÚ SO = ZP1 7,236 796 bod R550 7,272 387 35,591 přechodnice, Lk = 45,000 m 71,182 59 "u" 1,67 A a 2,31 82,31 82,31
bod R550 7,272 387 bod R480 7,277 577 5,190 přechodnice, Lk = 45,000 m 10,381 9 "u" 1,67 B a-b 2,29 11,87 11,87
bod R480 7,277 577 ZO1 7,281 796 4,219 přechodnice, Lk = 45,000 m 8,437 7 "u" 1,67 a-b 2,29 9,64 9,64
ZO1 7,281 796 KO1 7,303 904 22,108 435 R1 = 435 m, D = 75 mm 44,216 37 "u" 1,67 b 2,26 49,96 49,96
KO1 7,303 904 bod R480 7,308 123 4,219 přechodnice, Lk = 45,000 m 8,437 výstroj 7 "u" 1,67 a-b 2,29 9,64 9,64
bod R480 7,308 123 bod R550 7,313 313 5,190 přechodnice, Lk = 45,000 m 10,381 mostnic 9 "u" 1,67 B a-b 2,29 11,87 11,87
bod R550 7,313 313 B91/dřevo 7,346 900 33,587 přechodnice, Lk = 45,000 m 67,174 (upev.KS) 56 "u" 1,67 a-b 2,29 76,79 76,79
B91/dřevo 7,346 900 KP1 7,348 904 2,004 přechodnice, Lk = 45,000 m 4,008 Skl24, U60 - 3 "u" 1,67 i 2,42 4,85 4,85
KP1 7,348 904 dřevo/mostnice 7,357 433 8,529 přímá 17,058 - 14 "u" 1,67 i 2,42 20,65 20,65
dřevo/mostnice 7,357 433 mostnice/dřevo 7,387 288 29,855 přímá 59,710 50 - - "u" 1,67 X - - -
mostnice/dřevo 7,387 288 ZP2 7,393 374 6,086 přímá 12,172 - 10 "u" 1,67 i 2,42 14,74 14,74
ZP2 7,393 374 dřevo/B91 7,397 800 4,426 přechodnice, Lk = 67,000 m 8,852 - 7 "u" 1,67 i 2,42 10,72 10,72
dřevo/B91 7,397 800 bod R550 7,454 283 56,483 přechodnice, Lk = 67,000 m 112,966 94 "u" 1,67 a-c 2,33 131,45 131,45
bod R550 7,454 283 ZO2 7,460 374 6,091 přechodnice, Lk = 67,000 m 12,182 10 "u" 1,67 a-c 2,33 14,17 14,17
ZO2 7,460 374 KO2 7,776 164 315,790 500 R2 = 500 m, D = 100 mm 631,580 526 "u" 1,67 c 2,23 705,05 705,05
KO2 7,776 164 bod R550 7,782 255 6,091 přechodnice, Lk = 67,000 m 12,182 10 "u" 1,67 a-c 2,33 14,17 14,17
bod R550 7,782 255 KP2 7,843 164 60,909 přechodnice, Lk = 67,000 m 121,818 102 "u" 1,67 a-c 2,33 141,75 141,75
KP2 7,843 164 ZÚ KL nové 8,033 400 190,236 přímá 380,472 317 "u" 1,67 a 2,31 439,95 439,95
ZÚ KL nové 8,033 400 KÚ KL nové 8,045 400 12,000 přímá 24,000 20 "u" 1,67 a 2,31 27,75 27,75 -
KÚ KL nové 8,045 400 ZP3 8,288 252 242,852 přímá 485,704 405 "u" 1,67 a 2,31 561,64 561,64
ZP3 8,288 252 ZO3 8,328 252 40,000 přechodnice, Lk = 40,000 m 80,000 67 "u" 1,67 a-d 2,29 91,53 91,53
ZO3 8,328 252 KO3 8,414 936 86,684 863 R3 = 863 m, D = 20 mm 173,368 145 "u" 1,67 d 2,26 196,22 196,22
KO3 8,414 936 ZÚ přech.k.UIC/S 8,429 200 14,264 přechodnice, Lk = 40,000 m 28,528 24 "u" 1,67 a-d 2,29 32,64 32,64
ZÚ přech.k.UIC/S 8,429 200 B91/SB6 stáv. 8,432 175 2,975 přechodnice, Lk = 40,000 m - 5 "u" 1,67 a-d 2,29 6,81 6,81
B91/SB6 stáv. 8,432 175 ZÚ pole S49 stáv. 8,441 700 9,525 přechodnice, Lk = 40,000 m - - "u" 1,67 - - - -
ZÚ pole S49 stáv. 8,441 700 KP3 8,454 936 13,236 přechodnice, Lk = 40,000 m - - "u" 1,67 - - - -
KP3 8,454 936 KÚ pole S49 stáv. 8,458 000 3,064 přímá - - "u" 1,67 - - - -
KÚ pole S49 stáv. 8,458 000 SB6 stáv./B91 8,467 525 9,525 přímá - - "u" 1,67 - - - -
SB6 stáv./B91 8,467 525 KÚ přech.k.S/UIC 8,470 500 2,975 přímá - 5 "u" 1,67 a 2,31 6,88 6,88
KÚ přech.k.S/UIC 8,470 500 ZP4 8,492 474 21,974 přímá 43,948 37 "u" 1,67 a 2,31 50,82 50,82
ZP4 8,492 474 ZO4 8,532 474 40,000 přechodnice, Lk = 40,000 m 80,000 67 "u" 1,67 a-e 2,34 93,75 93,75
ZO4 8,532 474 KO4 8,598 255 65,781 930 R4 = 930 m, D = 20 mm 131,562 110 "u" 1,67 e 2,37 156,21 156,21
KO4 8,598 255 KP4 8,638 255 40,000 přechodnice, Lk = 40,000 m 80,000 67 "u" 1,67 a-e 2,34 93,75 93,75
KP4 8,638 255 ZP5 8,893 562 255,307 přímá 510,614 426 "u" 1,67 a 2,31 590,44 590,44
ZP5 8,893 562 bod R550 8,928 198 34,636 přechodnice, Lk = 50,000 m 69,273 58 "u" 1,67 a-b 2,29 79,18 79,18
bod R550 8,928 198 bod R480 8,933 250 5,051 přechodnice, Lk = 50,000 m 10,102 8 "u" 1,67 B a-b 2,29 11,55 11,55
bod R480 8,933 250 ZO5 8,943 562 10,313 přechodnice, Lk = 50,000 m 20,625 17 "u" 1,67 a-b 2,29 23,58 23,58
ZO5 8,943 562 ZÚ KL nové 9,055 000 111,438 381 R5 = 381 m, D = 75 mm 222,876 186 "u" 1,67 b 2,29 254,77 254,77
ZÚ KL nové 9,055 000 ZÚ KPP+ZKPP 9,080 000 25,000 381 R5 = 381 m, D = 75 mm 50,000 42 "u" 1,67 b 2,26 56,49 56,49 - 14,15
ZÚ KPP+ZKPP 9,080 000 B91/SB8 9,085 800 5,800 381 R5 = 381 m, D = 75 mm 11,600 10 "u" 1,67 b 2,26 13,11 13,11 - 3,28
B91/SB8 9,085 800 SB8/B91 9,098 400 12,600 381 R5 = 381 m, D = 75 mm 25,200 - 22 "u" 1,67 j 2,04 25,76 25,76 - 12,73
SB8/B91 9,098 400 KÚ KL nové 9,102 000 3,600 381 R5 = 381 m, D = 75 mm 7,200 6 "u" 1,67 b 2,26 8,13 8,13 - 2,04
KÚ KL nové 9,102 000 KO5 9,146 791 44,791 381 R5 = 381 m, D = 75 mm 89,582 75 "u" 1,67 b 2,26 101,21 101,21
KO5 9,146 791 bod R480 9,157 104 10,313 přechodnice, Lk = 50,000 m 20,625 17 "u" 1,67 a-b 2,29 23,58 23,58
bod R480 9,157 104 bod R550 9,162 155 5,051 přechodnice, Lk = 50,000 m 10,102 8 "u" 1,67 B a-b 2,29 11,55 11,55
bod R550 9,162 155 KP5 9,196 791 34,636 přechodnice, Lk = 50,000 m 69,273 58 "u" 1,67 a-b 2,29 79,18 79,18
KP5 9,196 791 ZP6 9,253 238 56,447 přímá 112,894 94 "u" 1,67 a 2,31 130,54 130,54
ZP6 9,253 238 bod R550 9,293 774 40,536 přechodnice, Lk = 65,000 m 81,073 68 "u" 1,67 a-f 2,36 95,75 95,75
bod R550 9,293 774 bod R480 9,299 686 5,912 přechodnice, Lk = 65,000 m 11,823 10 "u" 1,67 B a-f 2,36 13,96 13,96
bod R480 9,299 686 ZO6 9,318 238 18,552 přechodnice, Lk = 65,000 m 37,104 31 "u" 1,67 a-f 2,36 43,82 43,82
ZO6 9,318 238 KO6 9,557 787 239,549 343 R6 = 343 m, D = 125 mm 479,098 399 "u" 1,67 f 2,41 577,71 577,71
KO6 9,557 787 bod R480 9,583 545 25,758 přechodnice, Lk = 90,247 m 51,516 43 "u" 1,67 a-f 2,36 60,84 60,84
bod R480 9,583 545 bod R550 9,591 753 8,208 přechodnice, Lk = 90,247 m 16,415 14 "u" 1,67 B a-f 2,36 19,39 19,39
bod R550 9,591 753 KP6/ZP7/BO 9,648 034 56,281 přechodnice, Lk = 90,247 m 112,563 94 "u" 1,67 a-f 2,36 132,95 132,95
KP6/ZP7/BO 9,648 034 bod R550 9,703 823 55,789 přechodnice, Lk = 90,247 m 111,578 93 "u" 1,67 a-f 2,36 131,78 131,78
bod R550 9,703 823 bod R480 9,711 959 8,136 přechodnice, Lk = 90,247 m 16,272 14 "u" 1,67 B a-f 2,36 19,22 19,22
bod R480 9,711 959 ZO8 9,738 281 26,322 přechodnice, Lk = 90,247 m 52,644 44 "u" 1,67 a-f 2,36 62,18 62,18
ZO8 9,738 281 KO8 9,796 249 57,968 340 R7 = 340 m, D = 125 mm 115,936 97 "u" 1,67 f 2,41 139,80 139,80
KO8 9,796 249 bod R480 9,815 207 18,958 přechodnice, Lk = 65,000 m 37,917 32 "u" 1,67 a-f 2,36 44,78 44,78
bod R480 9,815 207 bod R550 9,821 067 5,860 přechodnice, Lk = 65,000 m 11,720 10 "u" 1,67 B k 2,65 15,53 15,53
bod R550 9,821 067 KP8 9,861 249 40,182 přechodnice, Lk = 65,000 m 80,364 67 "u" 1,67 a-k 2,48 99,70 99,70

C
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Délka Kolejnice Svary

Označení Staničení Označení Staničení úseku R Směrové poměry
60 E2 
NOVÁ

bet. 
307kg/ks 

NOVÉ

bet. 
270kg/ks 

NOVÉ

dřevěné 
1A 

dl.2,6m

Tvar 
KL dle 
S3/2

Typ 
pro 

výpo
čet

KL z 
nového 

mat.100%

Profil 
nový v 
úseku s 
čištěním

Doplnění 
KL do 

zapušt.

Pražc. 
kotvy

Směr.a 
výškové 

vyr.
Počet

(km) (km) (m) (m) (m) (ks/praž.) (ks) (ks) (ks) (ks/m) (m3/m) (m3) (m3) (m3) (m3) (ks) (m) (ks)

Od Do

Rozdělení

kolej traťová

Pražce příčné
Svěrk. 

komplety 
Skl24 

samost.

Kolejové lože fr.31,5/63mm

Profil nový

KP8 9,861 249 ZP9 9,909 109 47,860 přímá 95,720 80 "u" 1,67 a 2,31 110,68 110,68 4,31
ZP9 9,909 109 bod R550 9,949 473 40,364 přechodnice, Lk = 74,000 m 80,727 67 "u" 1,67 a-f 2,36 95,35 95,35 3,63
bod R550 9,949 473 bod R480 9,955 359 5,886 přechodnice, Lk = 74,000 m 11,773 10 "u" 1,67 B a-f 2,36 13,90 13,90 0,53
bod R480 9,955 359 bod R320 9,978 484 23,125 přechodnice, Lk = 74,000 m 46,250 39 "u" 1,67 a-f 2,36 54,63 54,63 2,08
bod R320 9,978 484 ZO7 9,983 109 4,625 přechodnice, Lk = 74,000 m 9,250 8 "u" 1,67 a-f 2,36 10,93 10,93 0,42 3
ZO7 9,983 109 ZÚ KL nové 9,995 000 11,891 300 R8 = 300 m, D = 127 mm 23,782 20 "u" 1,67 f 2,41 28,68 28,68 1,07 7
ZÚ KL nové 9,995 000 KÚ KL nové 10,233 000 238,000 300 R8 = 300 m, D = 127 mm 476,000 397 "u" 1,67 f 2,41 573,98 573,98 - 100,38 133
KÚ KL nové 10,233 000 KO7 10,236 154 3,154 300 R8 = 300 m, D = 127 mm 6,308 5 "u" 1,67 f 2,41 7,61 7,61 2
KO7 10,236 154 bod R320 10,240 029 3,875 přechodnice, Lk = 62,000 m 7,750 7 "u" 1,67 a-f 2,36 9,15 9,15 3
bod R320 10,240 029 bod R480 10,259 404 19,375 přechodnice, Lk = 62,000 m 38,750 32 "u" 1,67 a-f 2,36 45,77 45,77
bod R480 10,259 404 bod R550 10,264 336 4,932 přechodnice, Lk = 62,000 m 9,864 8 "u" 1,67 B a-f 2,36 11,65 11,65
bod R550 10,264 336 KP7 10,298 154 33,818 přechodnice, Lk = 62,000 m 67,636 56 "u" 1,67 a-f 2,36 79,88 79,88
KP7 10,298 154 ZP9 10,361 355 63,201 přímá 126,402 105 "u" 1,67 a 2,31 146,16 146,16
ZP9 10,361 355 bod R550 10,398 664 37,309 přechodnice, Lk = 57,000 m 74,618 62 "u" 1,67 a-g 2,30 85,85 85,85
bod R550 10,398 664 bod R480 10,404 105 5,441 přechodnice, Lk = 57,000 m 10,882 9 "u" 1,67 B a-g 2,30 12,52 12,52
bod R480 10,404 105 ZO9 10,418 355 14,250 přechodnice, Lk = 57,000 m 28,500 24 "u" 1,67 a-g 2,30 32,79 32,79
ZO9 10,418 355 ZÚ KL nové 10,528 610 110,255 360 R9 = 360 m, D = 85 mm 220,510 184 "u" 1,67 g 2,29 252,45 252,45
ZÚ KL nové 10,528 610 KÚ KL nové 10,540 610 12,000 360 R9 = 360 m, D = 85 mm 24,000 20 "u" 1,67 g 2,29 27,48 27,48 -
KÚ KL nové 10,540 610 KO9/ZO10 10,568 179 27,569 360 R9 = 360 m, D = 85 mm 55,138 46 "u" 1,67 g 2,29 63,12 63,12
KO9/ZO10 10,568 179 ZÚ KL nové 10,616 000 47,821 400 R10 = 400 m, D = 85 mm 95,642 výstroj 80 "u" 1,67 g 2,29 109,49 109,49
ZÚ KL nové 10,616 000 změna skl.pláně 10,736 000 120,000 400 R10 = 400 m, D = 85 mm 240,000 mostnic 200 "u" 1,67 h 2,72 326,24 326,24 - 59,52
změna skl.pláně 10,736 000 KÚ KL nové 10,796 000 60,000 400 R10 = 400 m, D = 85 mm 120,000 (upev.KS) 100 "u" 1,67 g 2,29 137,38 137,38 - 60,00
KÚ KL nové 10,796 000 KO10/ZO11 10,841 706 45,706 400 R10 = 400 m, D = 85 mm 91,412 Skl24, U60 76 "u" 1,67 g 2,29 104,65 104,65
KO10/ZO11 10,841 706 B91/mostnice 10,902 600 60,894 440 R11 = 440 m, D = 85 mm 121,788 102 "u" 1,67 g 2,29 139,43 139,43
B91/mostnice 10,902 600 mostnice/B91 10,909 800 7,200 440 R11 = 440 m, D = 85 mm 14,400 12 - "u" 1,67 g 2,29 - -
mostnice/B91 10,909 800 KO11/ZO12 10,922 053 12,253 440 R11 = 440 m, D = 85 mm 24,506 20 "u" 1,67 g 2,29 28,06 28,06
KO11/ZO12 10,922 053 ZÚ KL nové 10,950 000 27,947 440 R11 = 440 m, D = 85 mm 55,894 47 "u" 1,67 g 2,29 63,99 63,99
ZÚ KL nové 10,950 000 KO12 11,032 291 82,291 366 R12 = 366 m, D = 85 mm 164,582 137 "u" 1,67 g 2,29 188,42 188,42 - 28,23
KO12 11,032 291 bod R480 11,045 829 13,538 přechodnice, Lk = 57,000 m 27,075 CELKEM 23 "u" 1,67 a-g 2,30 31,15 31,15 - 3,82
bod R480 11,045 829 bod R550 11,051 360 5,532 přechodnice, Lk = 57,000 m 11,063 výstroj 9 "u" 1,67 B a-g 2,30 12,73 12,73 - 1,56
bod R550 11,051 360 KP12 11,089 291 37,931 přechodnice, Lk = 57,000 m 75,862 mostnic 63 "u" 1,67 a-g 2,30 87,29 87,29 - 10,71
KP12 11,089 291 KÚ KL nové 11,100 000 10,709 přímá 21,418 18 "u" 1,67 a 2,31 24,77 24,77 - 3,02
KÚ KL nové 11,100 000 ZP13 11,548 146 448,146 přímá 896,292 62 747 "u" 1,67 a 2,31 1036,41 1036,41
ZP13 11,548 146 bod R550 11,589 601 41,455 přechodnice, Lk = 60,000 m 82,909 69 "u" 1,67 a-c 2,27 94,21 94,21
bod R550 11,589 601 bod R480 11,595 646 6,045 přechodnice, Lk = 60,000 m 12,091 10 "u" 1,67 B a-c 2,27 13,74 13,74
bod R480 11,595 646 ZÚ KL nové 11,605 000 9,354 přechodnice, Lk = 60,000 m 18,708 16 "u" 1,67 a-c 2,27 21,26 21,26
ZÚ KL nové 11,605 000 ZO13 11,608 146 3,146 přechodnice, Lk = 60,000 m 6,292 5 "u" 1,67 a-c 2,27 7,15 7,15 - 1,43
ZO13 11,608 146 KO13 11,719 107 110,961 380 R13 = 380 m, D = 100 mm 221,922 185 "u" 1,67 c 2,23 247,74 247,74 - 50,47
KO13 11,719 107 bod R480 11,731 607 12,500 přechodnice, Lk = 60,000 m 25,000 21 "u" 1,67 a-c 2,27 28,41 28,41 - 5,69
bod R480 11,731 607 bod R550 11,737 652 6,045 přechodnice, Lk = 60,000 m 12,091 10 "u" 1,67 B a-c 2,27 13,74 13,74 - 2,75
bod R550 11,737 652 KP13 11,779 107 41,455 přechodnice, Lk = 60,000 m 82,909 69 "u" 1,67 a-c 2,27 94,21 94,21 - 18,85
KP13 11,779 107 KÚ KL nové 12,035 000 255,893 přímá 511,786 427 "u" 1,67 a 2,31 591,80 591,80 - 119,18
KÚ KL nové 12,035 000 ZÚ KL nové 12,089 473 54,473 přímá 108,946 91 "u" 1,67 a 2,31 125,98 125,98
ZÚ KL nové 12,089 473 KÚ KL nové 12,101 473 12,000 přímá 24,000 20 "u" 1,67 a 2,31 27,75 27,75 -
KÚ KL nové 12,035 000 ZP14 12,280 539 179,066 přímá 358,132 298 "u" 1,67 a 2,31 414,12 414,12
ZP14 12,280 539 ZÚ vým.kol+svěr. 12,293 500 12,961 přechodnice, Lk = 50,000 m 25,922 22 "u" 1,67 a-b 2,29 29,63 29,63
ZÚ vým.kol+svěr. 12,293 500 ZO14 12,330 539 37,039 přechodnice, Lk = 50,000 m 74,078 61 "d" 1,64 a-b 0,23 8,47 8,47 37,039
ZO14 12,330 539 KO14/ZPm14 12,457 465 126,926 703 R14 = 703 m, D = 80 mm 253,852 208 "d" 1,64 b 0,23 28,68 28,68 126,926
KO14/ZPm14 12,457 465 bod R550 12,466 379 8,914 mezilehl.přechodnice, Lkm = 35,000 m 17,828 15 "d" 1,64 b 0,23 2,01 8,914
bod R550 12,466 379 bod R480 12,472 352 5,973 mezilehl.přechodnice, Lkm = 35,000 m 11,946 10 "d" 1,64 B b-f 0,23 1,40 5,973
bod R480 12,472 352 KPm14/ZO15 12,492 465 20,113 mezilehl.přechodnice, Lkm = 35,000 m 40,226 33 "d" 1,64 b-f 0,23 4,70 20,113
KPm14/ZO15 12,492 465 KO15 12,666 098 173,633 336 R15 = 336 m, D = 130 mm 347,266 284 "d" 1,64 f 0,24 41,87 173,633
KO15 12,666 098 bod R480 12,690 098 24,000 přechodnice, Lk = 80,000 m 48,000 39 "d" 1,64 a-f 0,24 5,67 24,000
bod R480 12,690 098 bod R550 12,697 225 7,127 přechodnice, Lk = 80,000 m 14,255 12 "d" 1,64 B a-f 0,24 1,68 7,127
bod R550 12,697 225 KP15 12,746 098 48,873 přechodnice, Lk = 80,000 m 97,745 80 "d" 1,64 a-f 0,24 11,54 48,873
KP15 12,746 098 ZP16 12,828 088 81,990 přímá 163,980 134 "d" 1,64 a 0,23 18,96 81,990
ZP16 12,828 088 bod R550 12,847 295 19,207 přechodnice, Lk = 38,000 m 38,415 31 "d" 1,64 a-g 0,23 4,44 19,207
bod R550 12,847 295 bod R480 12,850 096 2,801 přechodnice, Lk = 38,000 m 5,602 5 "d" 1,64 B a-g 0,23 0,65 2,801
bod R480 12,850 096 bod R320 12,861 101 11,004 přechodnice, Lk = 38,000 m 22,008 18 "d" 1,64 a-g 0,23 2,54 11,004
bod R320 12,861 101 ZO16 12,866 088 4,988 přechodnice, Lk = 38,000 m 9,975 8 "d" 1,64 a-g 0,23 1,15 4,988
ZO16 12,866 088 ZÚ Skl19+antikor. 12,989 300 123,212 278 R16 = 278 m, D = 80 mm 246,424 202 "d" 1,64 g 0,23 28,21 123,212
ZÚ Skl19+antikor. 12,989 300 KÚ Skl19+antikor. 13,000 200 10,900 278 R16 = 278 m, D = 80 mm 21,800 19 "d" 1,64 g 0,23 2,50 10,900
KÚ Skl19+antikor. 13,000 200 ZÚ vým.kol. 13,052 000 51,800 278 R16 = 278 m, D = 80 mm 103,600 85 "d" 1,64 g 0,23 11,86 51,800
ZÚ vým.kol. 13,052 000 KO16/ZO17 13,053 365 1,365 278 R16 = 278 m, D = 80 mm 2,730 "d" 1,64 g 0,23 0,31 1,365
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Délka Kolejnice Svary

Označení Staničení Označení Staničení úseku R Směrové poměry
60 E2 
NOVÁ

bet. 
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NOVÉ

bet. 
270kg/ks 

NOVÉ

dřevěné 
1A 

dl.2,6m
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KL dle 
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Kolejové lože fr.31,5/63mm

Profil nový

KO16/ZO17 13,053 365 KO17/ZPm17 13,240 923 187,558 213 R17 = 213 m, D = 80 mm 375,116 "d" 1,64 g 0,23 42,94 187,558
KO17/ZPm17 13,240 923 ZÚ úpr. GPK 13,253 157 12,234 mezilehl.přechodnice, Lkm = 25,000 m 24,468 "d" 1,64 g-b 0,23 2,78 12,234
ZÚ úpr. GPK 13,253 157 KPm17/ZO18 13,265 923 12,766 mezilehl.přechodnice, Lkm = 25,000 m - "d" 1,64 g-b 0,23 2,90 12,766
KPm17/ZO18 13,265 923 KÚ SO 03-11-01 13,300 000 34,077 317 R18 = 317 m, D = 59 mm - "d" 1,64 b 0,23 7,70 34,077
CELKEM 6 063,2 11 950,1 1 243,0 8 252,0 22,0 36,0 11 829,4 2 551,5 9 082,1 509,8 148 1 006,5 173
Přeprava hmot (t) 717,6 2 508,6 5,9 3,9 917,7 1811,7



Tabulka 2b: Rekapitulace materiálu kolejového roštu Tabulka 2c: Rekapitulace materiálu kolejového lože

kolejnice tv. 60 E2 nové 11 935,5 m pražce betonové min.hm. 304 kg/ks (up.W14) 8 252 ks kubatura stávajícího kolejového lože - viz Tabulka 3a 10 328,9 m3

lepený izolovaný styk tv. 60 E2 dl. dl. á 3,66m 14,64 m - z toho pr. s antikorozní ochranou upevňovadel Skl1 69 ks kubatura stávajícího KL -> odtěžení v plném profilu - viz Tab.3b 2 529,14 m3

přechodová kolejnice tv. 60 E2/49 E1, dl. á 12,5m 50 m pražce betonové hm. 270 kg/ks (up.KS) 22 ks kubatura stávajícího kolejového lože v úseku s čištěním KL 7 799,8 m3

svary kolejnic 173 ks - z toho pr.se svěrk. Skl19 a antikorozní ochranou 22 ks (kubatura stávajícího - kubatura stáv. lože v úseku s novým KL)
svěrk. komplety Skl24 samost. (souv.výměna, mostnice) 1 243 ks pražce dřevěné 1A dl. 2,6 m (up.KS) 36 ks - z toho k pročištění: 40 % tj. 3 119,9 m3 tj. 5 615,8 t
svěrk. komplety Skl19 antikoroz.sam. (souv.výměna) 18 ks - z toho odpad: 60 % tj. 4 679,9 m3 tj. 8 423,8 t
výstroj mostnic 62 ks
kolej z kol.60 E2, bet.pr.,pružné bezpodkl.upev. W14 4 950,7 m kubatura nového kolejového lože v úseku s čištěním (zákl.tvar) 9 082,1 m3

k. z kol.60 E2, bet.pr.,pružné podkl.upev.KS NOVÉ 12,6 m
kolej z kol.60 E2, pražce dřevěné, pruž.up.KS (Skl24) 21,0 m doplnění KL (zákl.tvar) při čištění novým mat. (dovoz štěrku) 5 962,1 m3

kolej z kol.60 E2, MOSTNICE, pruž.up.KS (Skl24), 37,1 m ('kubatura nového - stávájícího lože. + náhrada odpadního štěrku)
vyjmutí a zpětné uložení kol. roštu (S49+SB6) 35,3 m doplnění KL (zákl.tvar) při směrovém a výškovém vyrovnání 232,99 m3

směr. a výšk. vyrovnání koleje (mimo výměnu pražců) 1 006,5 m 1x podbití doplnění KL (zákl.tvar) při čištění či vyrovnání CELKEM 6 195,1 m3

směrové a výškové vyrovnání koleje (mimo ocel.mosty) 6 026,1 m 1x podbití
- směrové a výškové vyrovnání koleje (mimo ocel.mosty) 12 052,3 m 2x podbití kubatura kolejového lože - zřízení v plném profilu 2 551,5 m3

souvislá výměna kolejnic R65 za 60 E2 1 919,3 m kolejnic
souvislá výměna upevňovadel (svěrky Skl24 + 19) 1 243,0 ks/pražec doplnění kameniva do zapuštěného štěrkového lože 509,8 m3

broušení kolejnic - v délce koleje 6 016,4 m

Typ profilu:
Kub.vč. 

pr.
Kub.bez. 

pr.

[m3/m] [m3/m]
a přímá/oblouk, D=0mm, profil A (základní dle obr.1 SŽDC S3/2), tl. KL 350mm, sklon pláně 5% 2,521 2,313
b D=75mm, profil C (rozš.+nadvýš.dle obr.1 SŽDC S3/2), tl.KL 350mm, pláň 5% shodně 2,468 2,260
c D=100mm, profil B (rozš. dle obr.1 SŽDC S3/2), tl. KL 350mm, pláň 5% shodně 2,441 2,233
d D=20mm, profil A, tl.KL 350mm, pláň 5% shodně 2,472 2,264
e D=20mm, profil A, tl.KL 350mm, pláň 5% proti 2,583 2,375
f D=125mm, profil C (rozš.+nadvýš.dle obr.1 SŽDC S3/2), tl.KL 350mm, pláň 5% shodně 2,620 2,412
g D=85mm, profil C (rozš.+nadvýš.dle obr.1 SŽDC S3/2), tl.KL 350mm, pláň 5% shodně 2,498 2,290
h D=85mm, profil C (rozš.+nadvýš.dle obr.1 SŽDC S3/2), tl.KL 350mm, pláň 4% proti 2,927 2,719
i DŘEVO, přímá/oblouk, D=0mm, profil A (základní dle obr.1 SŽDC S3/2), tl. KL 427mm, sklon pláně 5% 2,580 2,422
j beton 270kg/ks (KS), D=75mm, profil C (rozš.+nadvýš.dle obr.1 SŽDC S3/2), tl.KL 350mm, pláň 5% shodně 2,218 2,045
k D=85mm, profil B (rozš. dle obr.1 SŽDC S3/2), tl.KL 350mm, pláň 5% proti 2,823 2,650

Tabulka 2e: Kubatura a hmotnosti pražců

Objem pražce [m3] Hmotn. [t]
Pražec betonový min.307kg (W14) 0,125 1,67 ks/bm "u" 0,304
Pražec betonový 270kg/ks (KS) 0,104 1,67 ks/bm "u" 0,270
Pražec betonový 270kg/ks (KS) 0,104 1,64 ks/bm "d" 0,270
Pražec dřevěný 1A (KS) 0,095 1,67 ks/bm "u" 0,107
Pražec betonový SB6 (K) 0,109 1,50 ks/bm "c" 0,272
komplet K 0,024
podložka pod kolejnici 0,000163
podložka pod podkladnici 0,000160

Antikorozní ochrana upevňovadel (svěrky Skl14)
přejezd v km 7,608 11 ks pražců
přejezd v km 10,224 11 ks pražců
přejezd v km 10,747 17 ks pražců
přejezd v km 10,973 16 ks pražců
přejezd v km 12,112 14 ks pražců
CELKEM 69 ks pražců
Antikorozní ochrana upevňovadel (svěrky Skl19)
přejezd v km 8,447 22 ks pražců
přejezd v km 9,091 20 ks pražců
přejezd v km 12,993 19 ks pražců
CELKEM 61 ks pražců

Tabulka 2d: Stanovení kubatur kolejového lože fr. 31,5/63mm v základ. tvaru (šířky v koruně 3,4 resp. 3,45m) po odečtení 

kubatury pražců

Rozdělení v BK



Tabulka 3a: Výpočet kubatur zemních prací a štěrku

SO 03-11-01 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční svršek

SO 03-11-02 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční spodek

č. staničení

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2

53,23
0,62

48,33
1,09

30,91
2,20

169,29
2,76

175,90
4,37

196,33
3,74

159,92
1,51

65,17
1,63

112,43
2,30

143,54
3,26

150,89
2,76

152,93
3,33

179,55
3,96

158,95
2,48

130,37
2,08

87,61
2,11

32,22
0,00

33,69
2,32

157,22
2,68

90,17
3,38

160,40
3,05

173,83
3,93

197,34
3,90

68,06
1,50

47,95
1,28

69,52
2,45

90,92
1,18

72,02
1,74

85,98
1,20

47,03
1,14

52,89
1,56

54,46
1,27

97,47
3,35

78,11
1,46

59,52
1,78

71,11
2,04

76,34
1,75

98,71
3,17

2,78
16,93

2,78
160,91

2,76
113,70

2,78
136,16

1,95

42 9,122 516 1,94 0,26

56,56 114,48 38,74

14,61

40 9,047 188 1,77 0,07

41 9,103 749 2,28 1,30
18,77 39,58

39 8,999 911 1,58 0,52
47,28

38 8,958 428 1,67 0,33

79,26

37 8,897 518 2,20 0,65
60,91 117,71 29,78

36 8,849 138 1,63 1,26
48,38 92,65 46,08

82,41 36,15

50,41 88,40 18,22

41,48 67,39 17,57

13,88

34 8,749 376 1,80 0,52

35 8,799 789 1,71 0,21
49,35

33 8,700 118 1,81 0,69
49,26

32 8,649 910 1,98 0,41

88,91

31 8,599 823 2,02 0,77
50,09 100,30

23,84

29,45

30 8,548 245 1,93 0,39
51,58 101,79 29,81

96,86

49,74 48,70 8,61

50,21 95,29 27,51

29,68

9,54
28 8,449 850 1,29 0,00

29 8,499 585 2,06 0,59
48,66

27 8,398 677 2,66 0,63
51,17

26 8,356 910 2,52 0,47

60,30

37,40

41,77 108,13

25 8,299 729 2,55 0,71
57,18 144,81

22,95

33,94

24 8,249 900 2,41 0,79
49,83 123,33

23 8,199 533 2,43 1,00
50,37 121,81 45,00

49,77 119,69

36,66
22 8,149 767 2,38 0,74

43,27

21 8,099 892 2,35 0,73
49,88

20 8,070 143 2,41 0,65

117,80

19 7,999 035 2,36 0,33
71,11 169,59

33,56

34,70

18 7,949 605 2,58 0,73
49,43 122,02

0,61
50,12 120,76

37,30 80,15

26,20

29,75 70,71 20,48

71,26 20,08
16 7,862 189 2,05 0,53

21,22
17 7,899 485 2,24

19,39
15 7,827 655 2,07 0,63

34,53

14 7,799 579 2,04 0,75
28,08 57,70

13 7,757 337 1,97 0,03
42,24 84,67

0,07
38,49 77,57 1,91

80,92 2,13
11 7,679 729 2,08 0,04

39,12

16,37

12 7,718 848 2,06

79,03 6,56
10 7,639 501 1,90 0,06

40,23 80,09 1,97

8,75
9 7,600 126 2,11 0,27

39,37

8 7,559 982 2,03 0,16
40,14 83,06

7 7,519 643 2,03 0,31
40,34 81,85

1,83 0,24
37,22 71,82 10,37

69,15 7,85
5 7,445 658 1,93 0,18

36,76

9,64

6 7,482 421

122,90 38,91
4 7,399 765 2,02 0,31

45,89 90,75 11,43

30,37
3 7,342 119 2,24 1,04

57,65

2 7,301 021 1,95 0,44
41,10 86,22

1 7,242 890 2,06 1,06
58,13 116,67 43,71

7,236 796 2,06 1,06
6,09 12,55 6,47

Příčný řez Vzdál. 

řezů

Kubatura stávajícího 

kolejového lože

Odkopávka zeminy 

mimo podkladní 

vrstvy

ZÚ

Úprava pláně 

zhutněním mimo 

kolejové lože

Hloubení rýh



č. staničení

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2

Příčný řez Vzdál. 

řezů

Kubatura stávajícího 

kolejového lože

Odkopávka zeminy 

mimo podkladní 

vrstvy

Úprava pláně 

zhutněním mimo 

kolejové lože

Hloubení rýh

141,34
2,61

114,86
2,06

126,07
2,98

117,62
1,71

100,94

93,91
1,16

116,95
2,76

107,51
2,55

127,01
2,57

139,92
3,01

63,05
1,26

68,02
1,28

66,77
1,44

103,69
2,63

156,25
3,02

96,50
2,17

85,97
1,87

104,74
2,04

122,98
1,83

67,05
1,46

118,60
2,81

122,41
2,39

103,29
2,99

159,48
2,16

98,20
1,74

46,01
0,29

16,50
0,26

13,32
0,38

56,57
1,55

61,00
1,62

49,57
1,49

80,12
1,50

70,31
1,13

61,58
0,92

85,02
2,31

243,20
4,41

143,99
2,80

128,62
1,42

67,64
1,50

69,29
0,95

108,17
1,95

68,31
1,38

82,59
1,58

90,49
2,60

129,30
3,82

2,20
65,05

1,61
71,26

1,67

9,22
0,27

11,95
0,28

11,27
0,28

11,98
0,13

5,56
0,15

7,66
0,10

4,84

42,54

37,46

29,96
0,67

26,04
0,37

23,90

16,07

21,72
0,53

28,66

28,14

3,29

30,89

21,29

18,85

103,33
0,45

0,34

2,37

2,68

123,31

119,13

3,03

2,08

0,53
118,68

0,99

116,82

106,18

2,75

0,70

167,32

124,94

132,15

2,34
110,82

88 11,400 757

2,32

2,49

50,11

50,18

49,38

2,47
50,38

49,29
85

86 11,300 470

11,251 185

87 11,350 577

83 11,150 619

40,54

49,64

50,19
84

80 11,000 720

81 11,060 436

11,200 807

2,39 1,02

0,11
11,23

0,29
9,72

0,19
10,26

0,19
7,69

0,21

0,26

108,18

1,87

2,07

2,02

114,15

2,86

103,85

2,75

96,53

0,31
10,71

10,955 832 0,58

10,800 613

13,25
2,56

76

75 10,747 009

74 10,700 635

15,94139,43
0,00

2,75

79
44,89

59,72

40,80

46,37

53,60

49,10

50,88

82

5,16

77

11,100 975
119,12

2,45

2,35

10,849 712

73 10,659 835
63,57

42,48 87,10

78 10,900 592
55,24

0,03

0,11

0,10

12,06
0,20

71 10,542 742 2,00 0,09
53,52 104,82

10,596 265 1,9172
142,08

105,60 11,62
70 10,500 265 2,10 0,27

7,65

69 10,450 929 2,18

68 10,400 571 2,49 0,28
50,36 117,74

67 10,338 624 2,49 0,63
61,95 154,34 28,25

24,14

49,34

66 10,300 192 2,94 0,62
38,43 104,40

137,49

53,60 147,65 30,34
65 10,253 075 2,89 0,65

47,12 29,97

64 10,199 472 2,62 0,48

63 10,160 972 0,61
38,50 102,01 21,08

62 10,102 322 0,30
58,65 148,06 26,83

2,38

2,32

113,08 12,87

61 10,060 235 0,12
42,09 98,48 8,94

133,32 0,30

2,47

60,28

10,000 007 0,17
60,23 141,42 8,67

57 9,851 556 2,38 0,01

59 9,964 584 0,48
35,42

53,61 117,91

58 9,911 840 0,00

81,95 11,51
60

52,74
2,04

2,25

55 9,744 229 2,12 0,15
53,72 111,04

56 9,797 947 2,02 0,09

1,74 0,00
40,65 78,35 2,99

95,26 3,47
53 9,647 131 1,64 0,12

56,45

6,26

54 9,703 580

8,64
52 9,600 783 1,62 0,07

46,35 75,39 4,54

51 9,539 751 2,06 0,21
61,03

50 9,499 765 2,06 0,24

112,24

18,59

39,99 82,35

49 9,440 607 2,17 0,48
59,16 125,18

8,98

21,15

48 9,400 277 2,40 0,45
40,33 92,15

47 9,356 906 2,01 0,20
43,37 95,59 14,05

55,92 105,38

77,06 7,38
46 9,300 986 1,76 0,08

7,80

12,61
45 9,259 885 1,99 0,28

41,10

44 9,200 106 2,08 0,14
121,68

43 9,156 643 1,66 0,15
43,46 81,28

42 9,122 516 1,94 0,26
34,13 61,45

6,35

7,01

59,78

rýhy

pro

trativody

celkem

výpočet

viz Tab.6

Podélné

trativody

262,87



č. staničení

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2

Příčný řez Vzdál. 

řezů

Kubatura stávajícího 

kolejového lože

Odkopávka zeminy 

mimo podkladní 

vrstvy

Úprava pláně 

zhutněním mimo 

kolejové lože

Hloubení rýh

11 151,9 2 228,8 364,3 10 718,6

Poznámky: Kubatura výkopu veškerého materiálu je uvedena včetně objemu štěrkového lože, objemu pražců, kubatury pro hloubení rýh a ornice.

Objem stávajícího kolejového lože vč. kubatury pražců: 11 151,9 m3

- kubatura pražců celkem (viz Tab. 1 demontáž) 823,0 m3 tj. 0,163 m3/m

Objem stávajícího kolejového lože celkem 10 328,9 m3

92,47
1,28

57,90
1,28

134,98
2,40

113,84
2,13

116,61
2,52

111,51
2,02

115,63
2,57

102,36
1,75

80,19
1,76

84,49
1,76

136,77
3,48

159,07
2,99

115,75
2,21

123,64
2,47

91,98
1,41

72,58
2,10

119,76
2,01

100,94
2,38

111,94

2,45

30,49
2,47

118,14 31,68

31,40

0,67

30,53
0,54

37,01
0,93

31,57
0,35

25,15
0,65

37,52

0,67

37,27
0,70

37,17
0,85

38,13
0,61

29,42
0,58

23,26

0,67

23,92
0,58

25,97
0,52

21,74
0,54

28,67
0,45

23,90

97

2,12

49,06

47,40

105 12,248 125

KÚ 12,293 500
45,37

50,35
104

98

2,41

101

12,000 279

2,47

12,200 052
48,07

12,149 701

12,100 642 2,59

50,25

99

100

103

129,59

129,29

122,77

122,33

12,050 529

102

2,57
50,11

2,38

2,32

2,59
122,8950,05

52,23

49,15
11,950 232

110,03

2,3911,848 846
114,14

124,49

115,49

48,06

11,755 027

41,32

58,26

54,54

45,76
2,36

11,901 077

2,22

92 11,600 904
105,87

2,63
149,68

2,51
135,11

2,45

0,33

0,60

0,93

106,18

109,82

119,52

115,99
2,40

2,50

49,38

96 11,800 787

11,642 226

94 11,700 491

95

93

90 11,500 654
52,85

50,51

91 11,553 505

89 11,450 141

4 457,6

CELKEM

Přeprava hmot (t) 22 303,9 728,5



Tabulka 3b: Objem stávajícího kolejového lože v úseku s odtěžením

Od Do Dl.

km km m

8,033 8,045 12,00

9,055 9,102 47,00

9,995 10,233 238,00

10,529 10,541 12,00

10,616 10,796 180,00

10,950 11,100 150,00

11,605 12,035 430,00

12,089 12,101 12,00

délka celkem 1081,00

CELKEM ODTĚŽENÍ KL V PLNÉM PROFILU vč.pražců m3

Objem pražců v tomto úseku m3

CELKEM ODTĚŽENÍ KL V PLNÉM PROFILU bez pražců m3

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ DO ZÁSYPU (výměna zeminy, 60%) m3

CELKEM ODPAD Z ČIŠTĚNÍ (60 % - viz Tabulka 2) m3

CELKEM KL NA SKLÁDKU m3

(odtěžení KL + odpad z čištění - výzisk do zásypu)

175,94

17,16

4 679,87

7 191,85

∅ kubatura KL dle 

Tab.3a (m3/m)
2,408

2 529,14

2,459

2,279

2,004

2,594

1057,21

31,13

2 705,09

2,497

2,458

2,800

kubatura celkem (m3)

28,90

107,11

594,24

24,05

442,47

419,98

úprava pláně pod novým KL ∅ 

4,9 m2/m
58,8

230,3

1 166,2

58,8

CELKEM

882,0

735,0

2 107,0

58,8

5 296,9



Tabulka 3c: Výpočet kubatur podkladních vrstev

SO 03-11-02 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční spodek

č. staničení

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3

1 044,2 28,6 601,4CELKEM

Přeprava hmot (t) 2 088,4 57,2 1 202,7

KÚ 12,293 500

11,830 000 1,70 1,46

79,87 0,00 68,46
96 11,800 787 1,70 1,46

KÚ KPP 6

0,00

54,54 97,56 0,00 83,58

29,21 49,60 0,00 42,50

45,76

11,700 491 1,79 1,53

95 11,755 027 1,79 1,54

103,65

0,00 56,58
93 11,642 226 1,77 1,52

58,26 88,80
94

0,00 0,00 0,00
ZÚ KPP 6 11,605 000 1,77 1,52

37,23 66,00

39,56 69,79 0,00 59,82
KÚ KPP 6 11,100 000 1,76 1,51

91,60

44,89 80,48 0,00 68,97

81 11,060 436 1,76 1,51

80 11,000 720 1,82 1,56
59,72 106,89 0,00

8,85
79 10,955 832 1,77 1,52

0,00 0,00
ZÚ KPP 6 10,950 000 1,77 1,52

5,83 10,32 0,00

37,55 0,00 32,19
KÚ KPP 6 10,757 000 1,79 1,53

0,00

0,00 0,00 0,00
ZÚ KPP 6 10,736 000 1,79 1,53

21,00

0,00

0,00 0,00 0,00

KÚ KPP 6 10,233 000 1,79 1,59

ZÚ KPP 6 10,215 000 1,79 1,59
18,00 32,18 28,60

0,00
KÚ KPP 3 10,215 000 1,60

0,00 0,00
64 10,199 472 1,40

15,53 23,26 0,00

73,08 0,00 0,00
63 10,160 972 1,39

38,50 53,57

2,32 2,80 0,00 0,00
62 10,102 322 1,11

58,65

0,00

39,76 51,12 0,00 0,00

ZÚ KPP 3 10,100 000 1,31

KÚ KPP 5.1 10,100 000 1,76
0,00 0,00

0,00
61 10,060 235 0,81

60 10,000 007 0,79
60,23 48,33 0,00

0,00
ZÚ KPP 5.1 9,995 000 0,79

5,01 3,96 0,00 0,00

KÚ ZKPP 4 9,102 000 2,46
0,00

19,00 46,78 0,00

ZÚ ZKPP 4 9,080 000 2,46
3,00 7,39 0,00

41 9,083 000

Příčný řez Vzdál. 

řezů

Odkopávka pro 

podkladní vrstvy

Výměna zlepšené 

zeminy

Zlepšená zemina - 

mech. zlepšení na 

místě bez odtěžení

0,00
2,46

0,00



SO 03-11-02 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční spodek

Tabulka 3d: Rekapitulace výkopových prací

Odkopávky nezapažené mimo podkladní vrstvy 2 228,8 m
3

Odkopávky pro svahové drenážní žebro (viz Tab.9) 25,0 m
3

Odkopávky nezapažené pro podkladní vrstvy (v hornině tř. 1, 2) 1 044,2 m
3

- odkopávky v hornině tř. 2 (zvětralá hornina na skalním podloží v km 9,995 - 10,100) 103,4 m
3

- odkopávky v hornině tř. 1 940,8 m
3

Výměna neúnosné zeminy 28,6 m
3

Zpětný zásyp do neúnosné zeminy (40%) 11,4 m
3

Zpětný zásyp do násypů (přisypávek pro rozšíření dr.stezky - viz Tab. 8) 0,0 m
3

Odkopávky v hornině tř. 1 celkem 3 326,6 m3

Hloubení rýh v hornině tř. 1 celkem 364,3 m3

- odvoz hornin tř. 1 na skládku O (odkopávky + rýhy - zásypy - neúnosná zemina) 3 679,4 m
3

Odkopávky v hornině tř. 2 celkem 103,4 m3

- odvoz hornin tř. 2 na skládku O 103,4 m
3



Tabulka 4: Konstrukce pražcového podloží

Rozměry Odvodnění

poř. č. typ KPP (ZKPP) umístění
začátek 

(km)
konec 
(km)

délka (m)
zemní 
pláně

pláně 
spodku

typ
tloušťka 
min. (m)

šířka 
vlevo (m)

šířka 
vpravo (m)

plocha 
(m2/bm)

kubatura 
(m3/bm)

kubatura 
(m3)

typ
tloušťka 

(m)
šířka 

vlevo (m)
šířka 

vpravo (m)
plocha 
(m2/bm)

kubatura 
(m3/bm)

kubatura 
(m3)

typ
šířka 
(m)

plocha 
(m2)

druh

1 ZKPP typ 4+ KPP typ 6 přejezd km 9,091 9,080 9,102 22,0 5 5 ŠD 0/31,5 0,20 2,6 2,5 5,1 1,0 22,4 cem.stab.ŠD 0/31,5 0,30 2,6 2,5 5,1 1,5 34,3 trativod DN200
ACL 0,08 **3,0 2,2 5,2 0,4 43,7

vyrovnávací ŠD 0/31,5 0,05 **3,0 2,2 5,2 0,3 27,3
3 KPP typ 3 skály km 10,100-10,215 10,100 10,215 115,0 -5 -5 ŠD 0/31,5 0,25 2,0 *3,1 5,1 1,3 146,3 - - - - - - - geotextilie filtrační *5,1 585,00 žlab J-velký

cem.stab.ŠD 0/31,5 0,35 2,5 2,8 5,3 1,9 33,4
výměna zeminy 0,30 2,5 2,8 5,3 1,6 28,6

5 ZKPP typ 4+ KPP typ 6 přejezd km 10,747 10,736 10,757 21,0 5 5 ŠD 0/31,5 0,35 2,6 2,5 5,1 1,8 37,6 zlepšená zemina 0,30 2,6 2,5 5,1 1,5 32,3 trativod DN200
6 KPP typ 6 + ZKPP typ 4 sanace km 10,950 - 11,100 10,950 11,100 150,0 5 5 ŠD 0/31,5 0,35 2,6 2,5 5,1 1,8 265,1 zlepšená zemina 0,30 2,6 2,5 5,1 1,5 227,3 trativod DN200
7 KPP typ 6 + ZKPP typ 4 sanace km 11,605 - 11,830 11,605 11,830 225,0 5 5 ŠD 0/31,5 0,35 2,6 2,5 5,1 1,8 397,7 zlepšená zemina 0,30 2,6 2,5 5,1 1,5 340,9 trativod DN200

CELKEM 656,0 36 970 41 585,0

Přeprava hmot (t)
* průměr; šířka podkladní vrstvy vpravo koleje: km 10,100 - 10,160: 2,2 - 3,4 m; 10,160 - 10,215: 3,4 m

Rekapitulace kubatur konstrukce pražcového podloží ** šířka konstrukčních vrstev vlevo koleje bude vycházet z šířky vrstvy z obalovaného kameniva, která bude přivedena až na skalní výchoz; předpokládá se min. 2,80 m, max. 3,10 m

štěrkodrť ŠD fr. 0/31,5 mm 997,4 m3
cementová stabilizace štěrkodrti fr. 0/31,5 mm 67,7 m3
obalované kamenivo ACL 43,7 m3
mechanicky zlepšená zemina 600,4 m3
geotextilie filtrační 125g/m2 585,0 m2
výměna zeminy 28,6 m3 z toho odpadem z KL 17,16 m3 zeminou 11,46 m3

2 KPP typ 5.1

4 ZKPP typ 4+ KPP typ 6

Staničení Příčný sklon (%)

přejezd km 10,224 10,215 10,233 18,0

Podkladní vrstva (konstrukční vrstva 1) (vrchní) Konstrukční vrstva 2 (spodní) Plošný prvek

skály km 9,995-10,100 9,995 10,100 105,0 -3 -3 ŠD 0/31,5 0,15 **3,0 2,2 5,2 0,8

trativod DN200

81,9 žlab J-velký

1,1 19,1-5 -5 ŠD 0/31,5 2,5 2,8 5,30,20



Tabulka 5: Trativodní šachty a šachty na svodném potrubí plastové  

Typ šachty: V - vrcholová šachta; P - přípojná šachta; K - kontrolní šachta; E - koncová šachta

Materiál:

Délka nasazovací trouby: kóta poklopu - kóta vtoku/výtoku - 0,5 (= část výšky spodního dílu)

Hloubka šachty:

Půdorys výkopu šachty: 1,0 x 1,0 m

Výplň šachty: drcené kamenivo frakce 16/32, příp. propustný nenamrzavý materiál

Vyrovnání dna šachty: pískový podsyp tl. 0,20 m

Hloubka výkopu: hloubka šachty

Výkop šachty: šířka šachty * délka šachty * hloubka šachty

Vyrovnávací vrstva ŠP : tloušťka 0,20 (0,25) m * šířka šachty * délka

Objem zasypaného šacht.dna: ((hloubka výkopu - tloušťka vyrovnávací vrstvy ŠP) / výška šachtového dna 0,75 m) * objem šachtového dna

Zásyp šachty:

Zásyp horního části šachty: drážním štěrkem v rámci zapuštěného štěrkového lože

Typ Staničení Poloha Kóta Kóta TK Kóta* Spodní díl Délka nasa- Kryt se

V/P/K/E dle koleje vtok/výtok sous. koleje poklopu typ zovací trouby zámkem

km číslo m m m m ks ks m ks

1 K 9,055 000 1 vlevo 2,600 334,130 335,610 335,45 přímý 2 DN 200 0,82 1

2 K 9,080 000 1 vlevo 2,600 334,260 335,630 335,47 přímý 2 DN 200 0,71 1

3 V 9,102 000 1 vlevo 2,600 334,370 335,646 335,49 přímý 1 DN 200 0,62 1

4 V 10,218 700 1 vpravo 3,000 332,870 334,174 334,01 přímý 1 DN 200 0,64 1

5 K 10,233 000 1 vpravo 3,000 332,800 334,112 333,95 přípojný 2 DN 200 0,65 1

6 V 10,616 000 1 vpravo 2,800 331,460 332,591 332,43 přímý 1 DN 200 0,47 1

7 K 10,636 000 1 vpravo 2,800 331,400 332,555 332,40 přímý 2 DN 200 0,50 1

8 K 10,672 000 1 vpravo 2,800 331,290 332,490 332,33 přímý 2 DN 200 0,54 1

9 K 10,708 000 1 vpravo 2,800 331,180 332,425 332,27 přímý 2 DN 200 0,58 1

10 K 10,736 000 1 vpravo 2,800 331,100 332,375 332,22 přípojný 2 DN 200 0,61 1

11 P 10,736 000 1 vlevo 2,600 330,990 332,375 332,22 přípojný 2 DN 200 0,72 1

12 K 10,766 000 1 vlevo 2,600 330,900 332,313 332,15 přímý 2 DN 200 0,75 1

13 K 10,796 000 1 vlevo 2,600 330,810 332,132 331,97 přípojný 2 DN 200 0,66 1

14 V 10,950 000 1 vlevo 2,600 329,590 331,023 330,86 přímý 1 DN 200 0,77 1

15 K 10,982 000 1 vlevo 2,600 329,360 330,826 330,67 přímý 2 DN 200 0,81 1

16 K 11,014 000 1 vlevo 2,600 329,200 330,695 330,54 přímý 2 DN 200 0,83 1

17 K 11,050 000 1 vlevo 2,600 329,020 330,548 330,39 přímý 2 DN 200 0,87 1

18 K 11,100 000 1 vlevo 2,600 328,770 330,343 330,18 přípojný 2 DN 200 0,91 1

19 V 11,605 000 1 vlevo 2,600 327,210 328,663 328,50 přímý 1 DN 200 0,79 1

20 K 11,635 000 1 vlevo 2,600 327,120 328,573 328,41 přímý 2 DN 200 0,79 1

21 K 11,665 000 1 vlevo 2,600 327,030 328,483 328,32 přímý 2 DN 200 0,79 1

22 K 11,695 000 1 vlevo 2,600 326,940 328,393 328,23 přímý 2 DN 200 0,79 1

23 K 11,735 000 1 vlevo 2,600 326,820 328,273 328,11 přímý 2 DN 200 0,79 1

24 K 11,785 000 1 vlevo 2,600 326,670 328,123 327,96 přímý 2 DN 200 0,79 1

25 K 11,835 000 1 vlevo 2,600 326,520 327,973 327,81 přímý 2 DN 200 0,79 1

26 K 11,885 000 1 vlevo 2,600 326,370 327,823 327,66 přímý 2 DN 200 0,79 1

27 K 11,935 000 1 vlevo 2,600 326,220 327,673 327,51 přímý 2 DN 200 0,79 1

28 K 11,985 000 1 vlevo 2,600 326,070 327,523 327,36 přímý 2 DN 200 0,79 1

29 K 12,035 000 1 vlevo 2,600 325,920 327,467 327,31 přípojný 2 DN 200 0,89 1

Celkem 21,3 29

*   kóta poklopu je ložná plocha krytu

V - vrcholová šachta P - přípojná šachta K - kontrolní šachta E - koncová šachta

Rekapitulace materiálu: trativodní šachty plastové (1 vstup) 5 ks

trativodní šachty plastové (2 vstupy) 21 ks

trativodní šachty plastové (3 vstupy) 0 ks

redukce DN 250/150 47 ks

záslepka 57 ks

nasazovací trouba PE-HD, DN 400 21,30 m  +  5%  ztratné  =  22,4 m, tj. 8 ks á 3 m

kryt šachty se zámkem 29,0 ks

V+P+K: šachta určená pro drenáže opatřená nasazovací troubou DA 400 s plastovým krytem z mat. SN8 (vnější oblast 

zatížení dráhy) nebo SN16 (vnitřní oblast zatížení dráhy a silniční dopravy) a spodním dílem vtok/výtok DN 250 s 

přísl.redukcemi (V*+P*+K* vtok/výtok DN 400 s přísl. redukcemi)

pro šachtu umístěnou vně kolejí: od pláně tělesa žel. spodku; mezi kolejemi: od zemní pláně (na níž je 

uložená konstrukční vrstva)

pokud hloubka výkopu > 0,95 m, uvažuje se i objem nasazovací trubky; pokud je < 0,95 m, pak uvažujeme 

zásyp jen části šachtového dna

Profil 

potrubí

Číslo 

šachty

Odvodňuje 

koleje

Osová vzd. 

od koleje

Počet  

vstupů



Tabulka 6: Podélné trativody a svodná potrubí

Materiál: v celé délce potrubí PE-HD, DN 200
Hloubka trativodní rýhy: pro rýhu umístěnou vně kolejí: od pláně tělesa žel. spodku; mezi kolejemi: od zemní pláně (na níž je uložená konstrukční vrstva)
Šířka trativodní rýhy: 0,50 m
Výplň trativodní rýhy: drcené kamenivo frakce 16/31,5
Vyrovnání dna rýhy: pískový podsyp tl. 0,05 m; v úseku s podélným sklonem < 5 ‰ podsyp + podkladní beton C12/15 tl.0,10m
Ochrana trativodní rýhy:

Výpočet: Průměrná hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
Výkop rýhy trativodu: šířka rýhy * průměrná hloubka * délka
Výplň trativodní rýhy: ((šířka rýhy * průměrná hloubka) - plocha potrubí) * délka - vyrovnávací vrstva - podklad z betonu a obetonování
Vyrovnávací vrstva : tloušťka 0,05 m * šířka rýhy * délka
Separační geotextilie: (šířka rýhy + 2 * průměrná hloubka rýhy + 2 * přesah 0,5 m přes okraje rýhy) * délka
Pažení příložné: 2 * průměrná hloubka rýhy * délka

SO 03-11-02 Lanšperk - Ústí nad Orlicí, železniční spodek

Délka Sklon Jmenovitý Průměrná Šířka Výkop Výplň Vyrov. Separační Podklad z

Číslo staničení Číslo staničení
potrubí 
skut.

potrubí průměr hloubka rýhy rýhy rýhy
vrstva ŠP 
tl.0,05m

geotextilie 
125g/m2

betonu 
C12/15 

šachty km šachty km m ‰ PE-HD m m m3 m3 m3 m2 m3 m3 m2

Větev Š1 - Š3 podél koleje, vlevo
výusť 1 9,051 900 1 9,055 000 4,0 5,0 200 1,00 0,50 2,00 1,77 0,10 14,00

1 9,055 000 2 9,080 000 25,0 5,0 200 0,58 0,50 7,21 5,80 0,63 66,35
2 9,080 000 3 9,102 000 22,0 5,0 200 0,58 0,50 6,35 5,11 0,55 58,39

Větev Š4 - Š5 podél koleje, vpravo
4 10,218 700 5 10,233 000 14,3 -5,0 200 0,55 0,50 3,93 3,13 0,36 37,18
5 10,233 000 trubní prop. 10,234 000 1,5 -5,0 200 0,55 0,50 0,41 0,33 0,04 3,90

Větev Š6 - Š10 podél koleje, vpravo
6 10,616 000 7 10,636 000 20,0 -3,0 200 0,30 0,50 3,00 1,37 42,00 1,00
7 10,636 000 8 10,672 000 36,0 -3,0 200 0,42 0,50 7,56 4,63 84,24 1,80
8 10,672 000 9 10,708 000 36,0 -3,0 200 0,46 0,50 8,28 5,35 87,12 1,80
9 10,708 000 10 10,736 000 28,0 -3,0 200 0,54 0,50 7,56 5,28 72,24 1,40

Větev Š10 - Š11 pod kolejí
10 10,736 000 11 10,736 000 5,4 -21,0 200 0,60 0,50 1,62 0,75 0,14 14,58 0,27 0,30

Větev Š11 - Š13 podél koleje, vlevo
11 10,736 000 12 10,766 000 30,0 -3,0 200 0,66 0,50 9,90 7,46 84,60 1,50
12 10,766 000 13 10,796 000 30,0 -3,0 200 0,66 0,50 9,90 7,46 84,60 1,50
13 10,796 000 výusť 2 10,796 000 1,0 -5,0 200 1,00 0,50 0,50 0,44 0,03 3,50

Větev Š14 - Š18 podél koleje, vlevo
14 10,950 000 15 10,982 000 32,0 -7,2 200 0,66 0,50 10,56 8,75 0,80 90,24
15 10,982 000 16 11,014 000 32,0 -5,0 200 0,68 0,50 10,88 9,07 0,80 91,52
16 11,014 000 17 11,050 000 36,0 -5,0 200 0,68 0,50 12,24 10,21 0,90 102,96
17 11,050 000 18 11,100 000 50,0 -5,0 200 0,71 0,50 17,75 14,93 1,25 146,00
18 11,100 000 výusť 3 11,100 000 2,0 -5,0 200 0,90 0,50 0,90 0,79 0,05 6,60

Větev Š19 - Š26 podél koleje, vlevo
19 11,605 000 20 11,635 000 30,0 -3,0 200 0,71 0,50 10,65 8,21 87,60 1,50
20 11,635 000 21 11,665 000 30,0 -3,0 200 0,71 0,50 10,65 8,21 87,60 1,50
21 11,665 000 22 11,695 000 30,0 -3,0 200 0,70 0,50 10,50 8,06 87,00 1,50
22 11,695 000 23 11,735 000 40,0 -3,0 200 0,69 0,50 13,80 10,54 115,20 2,00
23 11,735 000 24 11,785 000 50,0 -3,0 200 0,67 0,50 16,75 12,68 142,00 2,50
24 11,785 000 25 11,835 000 50,0 -3,0 200 0,65 0,50 16,25 12,18 140,00 2,50
25 11,835 000 26 11,885 000 50,0 -3,0 200 0,65 0,50 16,25 12,18 140,00 2,50
26 11,885 000 27 11,935 000 50,0 -3,0 200 0,65 0,50 16,25 12,18 140,00 2,50
27 11,935 000 28 11,985 000 50,0 -3,0 200 0,65 0,50 16,25 12,18 140,00 2,50
28 11,985 000 29 12,035 000 50,0 -3,0 200 0,65 0,50 16,25 12,18 140,00 2,50
29 12,035 000 výusť 4 12,035 000 1,8 -5,0 200 0,80 0,50 0,72 0,62 0,05 5,58

Celkem 837,0 262,9 200,1 5,6 2 301,0 30,8 0,3 0

V úseku mezi šachtami Š 10 - Š 11, v němž přechází trativod pod kolejí, bude provedeno jeho obetonování.

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD, DN 200 837,0 m  +  5%  ztratné  =878,9 m, tj. 879 m 
výkop rýhy 262,9 m3 separační geotextilie 250 g/m2 2 301,0 m2

výplň rýhy trativodu - drcené kamenivo fr. 16/31,5 200,1 m3 opěrky z betonu C12/15 0,3 m3

vyrovnávací vrstva ze štěrkopísku 5,6 m3 betonové lože C12/15 tl. 0,10m 30,8 m3

pažení příložné 0,0 m2

separační geotextilie 125 g/m2, podélná a příčná tuhost 4 kN/m; v oblasti přechodu pod kolejemi obetonování                              
betonem C 12/15 0,095 m2/m

147 ks á 6 m

Pažení
Od Do

Obetonová
ní C12/15



Tabulka 7: Zpevněné rigoly/příkopy z tvárnic TZZ4a

Úsek
Velikost 

rýhy
Žlabovka 

TZZ4a
Cement. 

malta
začátek konec délka Ø šířka á dl. 0,3m MC 10

poloha (km) (km) (m) (m) (ks) (m2) (m3) (m3)

1-vpravo 9,335 9,838 503,0 0,65 1 677 326,9 50,3 1,51

0-vpravo 9,482 9,678 195,3

CELKEM 503,0 1 677 326,9 50,3 1,5

73,8 125,8 3,8

Tabulka 8: Rozšíření drážní stezky přisypávkou, dosypávkou

Ornice

typ začátek konec délka
průměrná 

šířka
 průměrná 
hloubka

objem
obj.bez 
ornice

tl.0,15m
prům. 
délka

plocha

poloha (km) (km) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m) (m2)

vpravo přisypávka 8,950 9,045 95,0 1,50 0,55 78,11 63,51 97,38 ANO 1,03 97,38

vpravo,vl. dosypávka - - 1000,0 0,40 0,15 60,00 60,00 NE NE - -

CELKEM 1095,0 123,5 97,4 1,0

Přeprava hmot (t)

Tabulka 9: Svahové drenážní žebro

Délka
začátek konec úseku pl.v řezu kubat. v řezu celkem v řezu celkem

poloha (km) (km) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m) (m2)

1-vpravo 9,466 9,471 5,0 5,0 25,0 8,0 40,0 5,2 26,0

CELKEM 25,0 40,0 26,0

Tabulka 10: Výplň na vnitřní straně J-žlabů

Rozměry

začátek konec délka pl. v řezu objem délka v řezu plocha pl. v řezu objem

poloha (km) (km) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m2) (m3)

1-vpravo 9,852 9,995 143,3 - - - - - -

1-vpravo 9,995 10,219 224,0 0,09 20,16 1,10 246,40 0,05 8,10

CELKEM 367,3 20,2 246,4 8,1

36,3

v úseku se strojním čištěním, bez odtěžení kolejového lože, využit stávající filtr a výplň
* - kolem odvodňovacích otvorů J-žlabů ručně vyskládaný filtr z kamenů fr. > 100 mm; š. 0,15 m, v. 0,30m, otvory jsou po 1,25 m

Hutnění boků násypůPřisypávka z propustného nenamrzavého materiálu

Hutnění boků

Přeprava hmot (t)

demontáž betonového žlabu z tvárnic typu TZZ

Svahové stupně

Kamenný filtr* před 
otvory fr. > 100 mm

Staničení

číslo

číslo

Staničení

Drenážní vrstva před 
otvory J-žlabů fr.16/32

Staničení

Bet.lože C12/15

š.0,65m, tl.min.0,1m

Přeprava hmot (t)Přeprava hmot (t)

Kamenivo fr.31,5/63
číslo

Staničení

Přeprava hmot (t)

číslo

Filtrační geotextilie 125 g/m2


