


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: Letohrad - Lanšperk, železniční svršek

Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 01-11-01

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 51 Kolejové lože SD
1 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3 13 356.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a 
viz Tab. 3 - Výpočet kubatur zemních prací a 
štěrku

2 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 5 174.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 5 
Rekapitulace zřízení ŠL

3 513570 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3 1 620.800 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 5 
Rekapitulace zřízení ŠL

4 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 3 779.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 5 
Rekapitulace zřízení ŠL

5 R512550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ DO ZAPUŠTĚNÉHO LOŽE Z KAMENIVA HRUBÉHO DRC M3 863.900 B R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 
materiál obsažený v 
názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

(polo)zapuštěné lože v místech trativodů, 
přejezdů, u nástupišť, na mostech, propustcích a 
v místech pro zajištění krytí stávající kabeláže; 
délka úseku * plocha zapuštěného lože v řezu = 
(153,1*0,865+22*1,115+25*0,681+30*0,979+40*0
,806+18*0,774+33*0,877)+(0,622*10,2+0,644*6+
0,628*9,6+0,893*6+0,754*3,6+0,606*7,2+0,754*8
,4)+(0,064*110+0,074*110)+(0,14*7,5+0,14*12+0,
35*4+0,113*6,5+0,084*4,2)+(0,507*100+0,205*10
0+0,577*100+0,206*150+0,355*250+0,385*150+0
,208*150+0,668*200+0,281*150+0,168*100)=863,
9

S Celkem za 51 Kolejové lože
Díl: 52 Koleje SD

6 523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽN M 6 027.940 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, 
montáž a uložení 
kolejnic a pražců 
(eventuelně mostnic), 

viz Tab. 2: Délka roštu bez délky ocelových mostů 
v km 0,962, km 1,026, km 1,378 a kolejových polí 
délky 25m na přejezdech v km 0,433 a km 1,432: 
6125,3-14,4-20-13-25-25=6027,94

7 R523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 50.000 B R 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, 

kolejová pole dl 25m na přejezdech km 0,433 a 
km 1,432 = 50m

8 5234D2 KOLEJ 60 E2, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP M 34.400 B R 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, 
montáž a uložení 

kolej na ocelových mostech km 0,962 a km 1,026 
(mostnice součástí SO mostů): 14,4+20,0=34,4

S Celkem za 52 Koleje
Díl: 54 Úpravy drážního svršku SD

9 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 12 155.880 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – náklady na podbíjení 

2x podbití v celém úseku mimo ocelové mosty v 
km 0,962, km 1,026, km 1,378: 2*(6125,34-14,4-

10 543311 VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 JEDNOTLIVĚ M 26.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

výměna kolejnic na ocelovém mostě v km 1,378: 
2*13=26

11 543412 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO PÁR 42.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

svěrky na ocelovém mostu v km 1,378, u obou 
kolejnicových pasů na 21ks mostnic, tj. 42ks

12 543430 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 42.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

podložky na ocelovém mostu v km 1,378, u obou 
kolejnicových pasů na 21ks mostnic, tj. 42ks

13 545250 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 60 E2/OSTATNÍ KUS 2.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

přechodová kolejnice na začátku úseku v km 
0,289400 v obou kolejnicových pasech

14 545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 166.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku
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Název PS/SO: Letohrad - Lanšperk, železniční svršek
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824 20 Číslo PS/SO: SO 01-11-01

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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15 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 6 125.340 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku - délka celého 
úseku

16 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 123.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku
17 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 494.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku

S Celkem za 54 Úpravy drážního svršku
Díl: 92 Doplňující konstrukce na dráhách železničních SD

18 921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA (V MÍSTĚ M 52.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – zřízení montované 

délka koleje pod přejezdovými panely: 
10,2+6,0+9,6+6,0+4,8+7,2+8,4=52,2

19 923931 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 39.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz výkresy situací: značky v hlavních bodech osy 
koleje a v rozestupech dle SŽDC S3

20 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 44.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz výkresy situací: značky v hlavních bodech osy 
koleje a v rozestupech dle SŽDC S3

21 R001 DEMONTÁŽ INFORMAČNÍHO BODU MIB 6 KUS 4.000 B R Položka obsahuje 
veškeré práce pro 
demontáž MIB bodu

viz výkresová dokumentace: demontáž MIB bodů 
v km 0,350, km 1,500, km 3,000, km 4,600 = 4ks

22 R002 MONTÁŽ INFORMAČNÍHO BODU MIB 6 KUS 4.000 B R Položka obsahuje 
veškeré práce pro 
montáž MIB bodu

viz výkresová dokumentace: zpětná montáž MIB 
bodů v km 0,355, km 1,500, km 3,000, km 4,600 = 
4ks

23 R003 SOUPRAVA UPEVŇOVACÍ B-91S PRO BOD MI6 SADA 4.000 B R Položka obsahuje 
dodání upevňovacích 
souprav pro montáž MIB 

viz výkresová dokumentace: upevňovací 
sopuravy pro MIB body v km 0,355, km 1,500, km 
3,000, km 4,600 = 4soupravy

S Celkem za 92 Doplňující konstrukce na dráhách železničních
Díl: 96 Bourání, demontáž, odstranění SD

24 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn M 6 011.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku
25 965123 Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu M 66.500 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku
26 965154 Demontáž koleje na mostních konstrukcích rozebráním do součástí M 34.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
demontáž kolejnic a podkladnic na mostech v km 
0,962 a km 1,026: 14,4+20,0=34,4

27 R965116 Demontáž koleje - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní zá TKM 13 807.140 B R 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou 
sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku a 

viz předkategorizace a Tab. 1: odvoz na skládku 
odpadu "O" v UnO 14km a odpadu "N" v Rybitví 
86km: 
14*(18,52+33,34+813,18+51,47+11+0,03+0,06+2
,11)+86*9,2=13807,14

28 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 1 620.800 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 5 
Rekapitulace zřízení ŠL: odtěžení pročištěného 
lože z úseku s řešením žel. spodku

29 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku M3KM 112 192.080 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou 

odpad z KL: 60% z položky č.514000. Vzdálenost 
na skládku v ÚnO je 14 km.: 
0,6*13356,2*14=112192,08

30 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců M2 3.715 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: přejezd v km 3,389: plocha viz situace
31 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) TKM 46.010 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a 
materiál obsažený v 

odvoz výdřevy z přejezdu v km 3,389 na skládku 
odpadu "N" v Rybitví 86km: 5ks 
pražců*0,107t/ks*86km=46,01

32 965851 Demontáž zajišťovací značky KUS 68.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: 68 ks stávajících zajišťovacích značek
33 965852 Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) TKM 59.024 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a 
odvoz na skládku odpadu "O" v UnO 14km; 
14*0,062*68=59,024

34 014140 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Beton z demolic objektů, zákla T 4.216 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

odstraněný materiál zajišťovacích značek 
0,062*68=4,216
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel
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35 014150 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08  Štěrk z kolejiště (odpad po recy T 14 424.696 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

odpad z KL: 60% z položky č.514000.: 
0,6*13356,2*1,8=14424,696

36 014210 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Železniční pražce betonové T 813.180 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku
37 014520 Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04 Železniční pražce dřevěné T 9.735 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky 
viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku + 5ks 
pražců z výdřevy přejezdu km 3,389

S Celkem za 96 Bourání, demontáž, odstranění



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: Letohrad - Lanšperk, železniční spodek

Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 01-11-02

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky SD
1 122101 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 M3 12 606.300 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

- manipulaci s 
viz Tab. 4: výkopek bez objemu štěrkového lože a 
hloubení rýh

2 122102 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 - odvoz (n M3KM 118 714.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- manipulaci s 

viz Tab. 4: odvoz výkopku na skládku odpadu "O" 
v UnO 14km: 8479,6*14=118714,4

S Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 13 Hloubené vykopávky SD

3 132101 Hloubení rýh tř. horniny 1 M3 650.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- vodorovná a svislá 

viz Tab. 4, Tab. 7, Tab. 8 a Tab. 9: 
166,6+305,4+178,4=650,4

4 132102 Hloubení rýh tř. horniny 1 - odvoz (na likvidaci nebo jiné určené místo) M3KM 9 105.600 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, 

viz Tab. 4: odvoz výkopku z hloubení rýh na 
skládku odpadu "O" v UnO 14km: 
650,4*14=9105,6

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky
Díl: 17 Konstrukce ze zemin SD

5 171123 Násypy a přísypy se zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 87.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 11 Rozšíření drážní stezky přisypávkou
6 174123 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 1 827.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného 

viz Tab. 10 Sanace železničního spodku: výměna 
neunosné zeminy zeminou z výzisku + zřízení 
zatěžovací lavice u geobuněk v km 3,800-4,750 = 
1827,9m3

7 174223 Zásypy ze zemin nepropustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 112.800 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 3: Zásypy pro J-žlaby, příkopy a 
dosypání po odbourání betonových základů v km 
2,470, km 3,900 a km 5,300

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační) SD

8 181100 Úprava pláně se zhutněním tř.1 M2 26 314.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 3: úprava zemní pláně
9 182321 Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. do 0,15 m z nakupovaného materiálu M2 1 316.600 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 3: úprava svahů

S Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
Díl: 32 Zdi opěr., zárub. Přehradní SD

10 322611 Zdi opěrné, zárubní z gabionů včetně kovové konstrukce M3 39.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 12 Rozšíření stezky zídkou z gabionů

S Celkem za 27 Základy
Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku SD

11 501101 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti nové M3 7 784.600 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Sanace železničního spodku
12 501470 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze zeminy zlepšené (stabilizované) mec M3 1 013.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Sanace železničního spodku
13 R501410 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti stabilizované cementem M3 58.500 B R – nákup a dodání viz Tab. 10 Sanace železničního spodku
14 501600 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z asfaltového betonu M3 11.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Sanace železničního spodku
15 502947 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geobuňky M2 5 880.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Sanace železničního spodku
16 502941 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geotextilie M2 12 138.300 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Sanace železničního spodku
17 R502941 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z výztužné geotextilie M2 8 806.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Sanace železničního spodku

S Celkem za 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Díl: 89 Konstrukce na trubním vedení SD

18 895122 Drenážní šachta nebo spadiště (kompletní konstrukce) z plastových dílců, průměr komína DN KUS 22.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody
19 211910 Sanační žebra - opláštění z geotextilie M2 1 458.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody
20 212530 Drenážní vrstvy z kameniva drceného M3 130.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody
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CENA
montážedodávky



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: Letohrad - Lanšperk, železniční spodek

Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 01-11-02

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
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p 
řá
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u
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d 
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vé
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kl
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celková 
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CENA
montážedodávky

21 875181 Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí pevné DN přes 150 do 200 mm M 527.700 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody
22 451310 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) do C 12/15 M3 13.300 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody
23 451530 Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného M3 6.500 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody
24 895230 Drenážní výusť (kompletní konstrukce) monolitická z prostého betonu nebo železobetonu vč KUS 7.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 Trativody

S Celkem za 89 Konstrukce na trubním vedení
Díl: 93 Dokonč. konstr. a práce SD

25 935422 Žlaby a rigoly z betonových žlabovek šířky do 900 mm do betonu M 1 018.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 8 Zpevněné příkopy
26 935501 Žlaby a rigoly z příkopových žlabů (včetně poklopů a mříží) "J" malé M 223.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 9 Příkopové žlaby J-malé
27 R594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 26.000 B R 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a 
materiál obsažený v 
názvu položky

viz výkresová dokumentace: odláždění výtoku z 
odvodnění v 2x km 2,200, km 2,219, km 2,281, 
km 2,281, km 2,337, km 3,525, km 5,833, km 
6,240: 8*3,25=26,0

S Celkem za 93 Dokonč. konstr. a práce
Díl: 96 Bourání, demontáž, odstranění SD

28 966571 Odstranění odvodňovacích žlabů z dílců (včetně štěrbinových) šířky přes 500 mm M 185.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

odstranění stávajících zpevněných příkopů před a 
za přejezdem v km 2,167: 96+89=185

29 966572 Odstranění odvodňovacích žlabů z dílců (včetně štěrbinových) šířky přes 500 mm - odvoz (na TKM 396.270 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

položka č.966571 * 0,153 t/m * 14km odvoz na 
skládku ve vzdálenosti 14km = 396,27

30 967121 Odstranění částí konstrukcí kamenných a smíšených na sucho M3 68.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

odstranění kamenné rovnaniny v km 6,0 o 
rozměrech 0,8m*1,0m*85,0m=68

31 967122 Odstranění částí konstrukcí kamenných a smíšených na sucho - odvoz (na likvidaci nebo jiné M3KM 952.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

odvoz kamenné suťě na skládku odpadu "O" v 
UnO 14km: položka č.967121*14=952,0

32 967161 Odstranění částí konstrukcí železobetonových i předpjatých M3 10.800 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 
materiál obsažený v 
názvu položky

odbourání žb. patek v km 2,470, km 3,900, km 
4,500 a km 5,330: 
2,35*0,5+1,73*0,75+3,37*1,5+3,48*0,95=10,8m3

33 967162 Odstranění částí konstrukcí železobetonových i předpjatých - odvoz (na likvidaci odpadů neb M3KM 151.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

odvoz železobetonu na skládku odpadu "O" v 
UnO 14km: položka č.967161*14=151,2

34 014111 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  I. ř T 16 434.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

viz Tab. 4 Rekapitulace výkopových prací: 
9130,0m3 * 1,8t/m3 = 16434,0

35 014140 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů T 55.305 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

položka č.966571 * 0,153 t/m + položka č.967161 
* 2,5 t/m3 = 55,31

36 014330 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Kamenná suť T 170.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: položka č.967121 * 2,5 t/m3 = 170,0

S Celkem za 96 Bourání, demontáž, odstranění



Demontáž drážního svršku Tabulka č.1

Přehled svršku

SO 01-11-01(02) Letohrad - Lanšperk, železniční svršek (a spodek)

Délka podkladnice vrtule matice svěrky kroužky Řezání

označení staničení označení staničení úseku R65 S49 beton mostnice dřevo rozdělení kolejnic

(km) (km) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)

TK Letohrad (mimo) - Lanšperk (mimo)

ZÚ 0.289 400 ZÚ mostnice 0.955 000 665.600 1331.2 968 26 1.493 ks/m 1 988 7 952 3 976 3 976 3 976 11 928
ZÚ mostnice 0.955 0 KÚ mostnice 0.97 0 15.000 30.0 28 1.493 ks/m 56 224 112 112 112 336
KÚ mostnice 0.97 0 ZÚ mostnice 1.015 000 45.000 90.0 60 7 1.493 ks/m 134 536 268 268 268 804
ZÚ mostnice 1.015 000 KÚ mostnice 1.037 000 22.000 44.0 32 1.493 ks/m 64 256 128 128 128 384
KÚ mostnice 1.037 000 ZÚ mostnice 1.367 000 330.000 660.0 484 9 1.493 ks/m 986 3 944 1 972 1 972 1 972 5 916
ZÚ mostnice 1.367 000 KÚ mostnice 1.387 000 20.000 40.0 21 1.493 ks/m 42 ks R4 168 ks S1 84 84 84 252
KÚ mostnice 1.387 000 R65/S49 5.086 000 3 699.000 7398.0 5 501 22 1.493 ks/m 11 046 44 184 22 092 22 092 22 092 66 276
R65/S49 5.086 000 KÚ 6.414 743 1 328.743 2657.5 1 962 22 1.493 ks/m 3 968 15 872 7 936 7 936 7 936 23 808

z toho: 17 ks SB5 42 ks T5 136 ks S2 144 ks RS0 144 ks 22/22 144 ks Skl24 144 ks jedn.
98 ks SB8 184 ks R4pl 648 ks R2 36416 ks RS1 36416 ks 24/22 36416 ks ŽS4 36500 ks Fe6

8870 ks SB6 12 ks S4pl 72504 ks S1 84 ks T5 42 ks 24/19 42 ks T5 73288 ks dvoj.
14094 ks R4 42 ks T6
3828 ks S4
162 ks R4M

CELKEM 6 125.343 9 593.2 2 657.5 8975 81 86 18 284 73 136 36 568 36 568 36 568 109 704 494.0

Kategorizace bez konc. úseků 9 563.5 2 689.8 8975 81 86 18 284 73 136 36 568 36 526 36 568 109 704

Rozdíl výpočet - kategorizace 29.7 -32.3 0 0 0 0 0 0 42 0 0

9563.5 2689.8 8975 0 86 18242 72968 36568 36568 36568 109704

Přeprava hmot (t) 590.37 126.31 2443.61 0.00 9.20 153.18 32.72 17.05 0.00 21.94 9.39

978.875 0.00 8.69

Počet 300.0 710.0 2990 0 86

Přeprava hmot (t) 18.52 33.34 813.18 0.00 9.20 51.47 11.00 0.03 0.00 0.06 2.11

skutečné
rozd. "b" 1.36 ks/m
rozd. "c" 1.52 ks/m 1.493 ks/m
rozd. "d" 1.64 ks/m

podkladnice svěrky šrouby svěrkové + matice podložky pražce

T5 7.35 kg T5 0/4 0.730 kg T5 + M24 0.41 kg Uls6 0.04 kg SB5 265 kg 0.109 m3

R4pl 7.42 kg ŽS4 0.630 kg RS0 + M22 0.47 kg SB8 270 kg 0.104 m3

S4pl 7.42 kg Skl24 0.600 kg RS1 + M22 0.49 kg SB6 272 kg 0.109 m3

R4 8.91 kg T6 0.820 kg dřevěný 107 kg 0.101 m3

S4 8.52 kg vrtule kroužky

R4M 12.11 kg S2 0.550 kg jedn. 0.044 kg
S1 0.470 kg Fe6 0.09 kg
R2 0.568 kg dvojitý 0.09 kg

Odstranění materiálu z koleje v rámci SO svršku
Počet

Objem (m
3
)

Z toho materiál k vyřazení

494.0

Od Do Kolejnice Demontáž pražců příčných šrouby 

svěrkové



Zřízení drážního svršku Tabulka č.2 

Délka Kolej Kolej
označení staničení označení staničení úseku R Směrové poměry T 60 E2 SB 6 SB 8 B91 S/1 spol. pr. Typ základ koef. Celkem délka počet na počet

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks/m) (m3/m) navýš. (m3) (m) (ks) každém (ks)

TK Letohrad (mimo) - Lanšperk (mimo)
ZÚ 0.289 400 T/UIC60 0.301 900 12.500 přímá 9.525 2.975 21 "u" 1.68 A 2.058 1.17 30.1
T/UIC60 0.301 900 ZP1 0.344 294 42.394 přímá 42.394 71 "u" 1.68 A 2.058 1.17 102.1
ZP1 0.344 294 ZO1 0.417 294 73.000 přechodnice Lk=73,000m 73.000 123 "u" 1.68 2.058 1.13 169.8
ZO1 0.417 294 B91/SB8 0.420 200 2.906 397 R=397m, D=95mm 2.906 5 "u" 1.68 C 2.058 1.09 6.5
B91/SB8 0.420 200 SB8/B91 0.445 200 25.000 397 R=397m, D=95mm 25.000 42 "u" 1.68 C 1.965 1.09 53.5
SB8/B91 0.445 200 ZÚ ZKPP 0.782 000 336.800 397 R=397m, D=95mm 336.800 566 "u" 1.68 C 2.058 1.09 755.5
ZÚ ZKPP 0.782 000 KÚ ZKPP 0.799 000 17.000 397 R=397m, D=95mm 17.000 29 "u" 1.68 C 2.058 1.22 42.7
KÚ ZKPP 0.799 000 KO1 0.825 972 26.972 397 R=397m, D=95mm 26.972 45 "u" 1.68 C 2.058 1.09 60.5
KO1 0.825 972 KP1 0.907 972 82.000 přechodnice Lk=82,000m 82.000 138 "u" 1.68 2.058 1.13 190.7
KP1 0.907 972 B91/mostnice 0.955 500 47.528 přímá 47.528 80 "u" 1.68 A 2.058 1.17 114.4
B91/mostnice 0.955 500 mostnice/B91 0.969 900 14.400 přímá 14.400 1.68
mostnice/B91 0.969 900 B91/mostnice 1.016 300 46.400 přímá 46.400 78 "u" 1.68 A 2.058 1.17 111.7
B91/mostnice 1.016 300 mostnice/B91 1.036 300 20.000 přímá 20.000 1.68
mostnice/B91 1.036 300 B91/mostnice 1.371 800 335.500 přímá 335.500 564 "u" 1.68 A 2.058 1.17 807.8
B91/mostnice 1.371 800 mostnice/B91 1.384 800 13.000 přímá 13.000 1.68
mostnice/B91 1.384 800 B91/SB8 1.421 400 36.600 přímá 36.600 61 "u" 1.68 A 2.058 1.17 88.1
B91/SB8 1.421 400 ZÚ ZKPP 1.424 000 2.600 přímá 2.600 4 "u" 1.68 A 1.965 1.17 6.0
ZÚ ZKPP 1.424 000 KÚ ZKPP 1.444 000 20.000 přímá 20.000 34 "u" 1.68 A 1.965 1.00 39.3
KÚ ZKPP 1.444 000 SB8/B91 1.446 400 2.400 přímá 2.400 4 "u" 1.68 A 1.965 1.17 5.5
SB8/B91 1.446 400 ZÚ KPP 1.843 000 396.600 přímá 396.600 666 "u" 1.68 A 2.058 1.17 955.0
ZÚ KPP 1.843 000 ZP2 1.847 043 4.043 přímá 4.043 7 "u" 1.68 A 2.058 1.17 9.7
ZP2 1.847 043 ZO2 1.947 043 100.000 přechodnice Lk=100,000m 100.000 168 "u" 1.68 2.058 1.17 240.8
ZO2 1.947 043 KO2 1.969 995 22.952 480 R=480m, D=150mm 22.952 39 "u" 1.68 B 2.058 1.17 55.3
KO2 1.969 995 KP2 2.069 995 100.000 přechodnice Lk=100,000m 100.000 168 "u" 1.68 2.058 1.17 240.8
KP2 2.069 995 KÚ KPP 2.377 000 307.005 přímá 307.005 516 "u" 1.68 A 2.058 1.17 739.2
KÚ KPP 2.377 000 ZP3 2.781 603 404.603 přímá 404.603 680 "u" 1.68 A 2.058 1.17 974.2
ZP3 2.781 603 ZO3 2.821 603 40.000 přechodnice Lk=40,000m 40.000 67 "u" 1.68 2.058 1.17 96.3
ZO3 2.821 603 KO3 3.059 794 238.191 1 550 R=1550m, D=0mm 238.191 400 "u" 1.68 A 2.058 1.17 573.5
KO3 3.059 794 KP3 3.090 794 31.000 přechodnice Lk=31,000m 31.000 52 "u" 1.68 2.058 1.17 74.6
KP3 3.090 794 ZÚ ZKPP 3.512 000 421.206 přímá 421.206 708 "u" 1.68 A 2.058 1.17 1 014.2
ZÚ ZKPP 3.512 000 KÚ ZKPP 3.531 000 19.000 přímá 19.000 32 "u" 1.68 A 2.058 1.00 39.1
KÚ ZKPP 3.531 000 ZÚ KPP 3.800 000 269.000 přímá 269.000 452 "u" 1.68 A 2.058 1.17 647.7
ZÚ KPP 3.800 000 ZP4 3.822 530 22.530 přímá 22.530 38 "u" 1.68 A 2.058 1.00 46.4
ZP4 3.822 530 ZO4 3.854 530 32.000 přechodnice Lk=32,000m 32.000 54 "u" 1.68 2.058 1.05 68.8
ZO4 3.854 530 KO4 4.162 520 307.990 1 000 R=1000m, D=40mm 307.990 517 "u" 1.68 A 2.058 1.09 690.9
KO4 4.162 520 KP4 4.194 520 32.000 přechodnice Lk=32,000m 32.000 54 "u" 1.68 2.058 1.05 68.8
KP4 4.194 520 KÚ KPP 4.750 000 555.480 přímá 555.480 933 "u" 1.68 A 2.058 1.00 1 143.2
KÚ KPP 4.750 000 ZÚ ZKPP 5.136 000 386.000 přímá 386.000 648 "u" 1.68 A 2.058 1.17 929.4
ZÚ ZKPP 5.136 000 KÚ ZKPP 5.155 000 19.000 přímá 19.000 32 "u" 1.68 A 2.058 1.17 45.7
KÚ ZKPP 5.155 000 ZP5 5.216 829 61.829 přímá 61.829 104 "u" 1.68 A 2.058 1.17 148.9
ZP5 5.216 829 ZO5 5.267 829 51.000 přechodnice Lk=51,000m 51.000 86 "u" 1.68 2.058 1.28 134.3
ZO5 5.267 829 KO5 5.302 591 34.762 480 R=480m, D=60mm 34.762 58 "u" 1.68 B 2.058 1.09 78.0
KO5 5.302 591 KP5 5.353 591 51.000 přechodnice Lk=51,000m 51.000 86 "u" 1.68 2.058 1.13 118.6
KP5 5.353 591 ZP6 5.434 435 80.844 přímá 80.844 136 "u" 1.68 A 2.058 1.17 194.7
ZP6 5.434 435 ZO6 5.514 435 80.000 přechodnice Lk=80,000m 80.000 134 "u" 1.68 2.058 1.16 190.2
ZO6 5.514 435 KO6 5.545 920 31.485 360 R=360m, D=120mm 31.485 53 "u" 1.68 C 2.058 1.14 73.9
KO6 5.545 920 KP6=ZP7 5.635 920 90.000 přechodnice Lk=90,000m 90.000 151 "u" 1.68 2.058 1.16 213.9
KP6=ZP7 5.635 920 ZO7 5.725 920 90.000 přechodnice Lk=90,000m 90.000 151 "u" 1.68 2.058 1.31 242.6
ZO7 5.725 920 KO7 5.766 319 40.399 400 R=400m, D=120mm 40.399 68 "u" 1.68 C 2.058 1.14 94.8
KO7 5.766 319 KP7 5.846 319 80.000 přechodnice Lk=80,000m 80.000 134 "u" 1.68 2.058 1.16 190.2
KP7 5.846 319 ZP8 5.913 426 67.107 přímá 67.107 113 "u" 1.68 A 2.058 1.17 161.6
ZP8 5.913 426 bod R320 5.994 989 81.563 >320 přechodnice Lk=87,000m 81.563 137 "u" 1.68 2.058 1.19 198.9
bod R320 5.994 989 ZO8 6.000 426 5.437 320-300 přechodnice Lk=87,000m 5.437 9 "u" 1.68 2.058 1.19 13.3 3. pražci 3
ZO8 6.000 426 KO8 6.124 747 124.321 300 R=300m, D=130mm 124.321 209 "u" 1.68 C 2.058 1.20 307.0 3. pražci 70
KO8 6.124 747 bod R320 6.129 185 4.438 320-300 přechodnice Lk=71,000m 4.438 7 "u" 1.68 2.058 1.19 10.8 3. pražci 2
bod R320 6.129 185 KP8=ZP9 6.195 747 66.562 >320 přechodnice Lk=71,000m 66.562 112 "u" 1.68 2.058 1.19 162.3
KP8=ZP9 6.195 747 bod R320 6.262 310 66.563 >320 přechodnice Lk=71,000m 66.563 112 "u" 1.68 2.058 1.19 162.3
bod R320 6.262 310 ZO9 6.266 747 4.437 320-300 přechodnice Lk=71,000m 4.437 7 "u" 1.68 2.058 1.19 10.8 3. pražci 2
ZO9 6.266 747 KO9 6.343 743 76.996 300 R=300m, D=130mm 76.996 129 "u" 1.68 C 2.058 1.20 190.1 3. pražci 43
KO9 6.343 743 bod R320 6.348 181 4.438 320-300 přechodnice Lk=71,000m 4.438 7 "u" 1.68 2.058 1.10 10.0 3. pražci 2
bod R320 6.348 181 KP9=KÚ 6.414 743 66.562 >320 přechodnice Lk=71,000m 66.562 112 "u" 1.68 2.058 1.10 150.7

CELKEM 6 125.3 9.53 6 115.82 0 84 10 127 0 14 296.0 6125.343 166 123
Přeprava hmot (t) 0.952 734.265 0 23 3 079 25 732.9

* V přechodnicích je rozšíření a nadvýšení štěrkového lože zřízeno až do místa odpovídajícího příslušnému poloměru dle Tab.1 Předpisu SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej
A kolejové lože nerozšířené a nenadvýšené
B kolejové lože rozšířené a nenadvýšené štěrk v plném profilu v úseku bez sanací 10 516.9 m3
C kolejové lože rozšířené a nadvýšené z toho:

** Osazení pražcových kotev dle Tab.1 Předpisu SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej ponechání štěrku v úsecích bez sanace z recyklace 40% 3 721.7 m3
doplnění štěrku v úsecích bez sanace štěrkem z recyklace 40% z úseků se sanací 1 620.8 m3

   úsek se štěrkovým ložem kompletně z nového materiálu nový štěrk pro doplnění lože v úsecích bez sanace 5 174.4 m3
nový štěrk v plném profilu v úsecích se sanací 3 779.2 m3

Rozdělení

6 125.343 166

Pražcové kotvyOd Do Pražce Štěrkové lože nové plný profil Svary



Výpočet kubatur zemních prací a štěrku

SO 01-11-01(02) Letohrad - Lanšperk, železniční svršek (a spodek)

č. staničení

km m m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10
0.00

0.29
0.01

5.83
0.20

5.34

0.37
0.02

1.15
0.03

0.71

0.00

2.49
0.13

3.26

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Zásypy odvodnění

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tabulka č.3

Příčný řez Vzdál. 

řezů

Výkop veškerý 

materiál vč. ornice 

vč. pražců

Kolejové lože vč. 

kubatury pražců 

stávající

Úprava pláně

Rozprostření ornice 

/ svahování

tl. 0,15m

0.00
1 0.300 082 6.491 2.174 5.60

53.902 353.73 111.17

ZÚ 0.289 400 6.491 2.174 5.60
10.682 69.34 23.22 59.82

88.92 287.87 0.00
3 0.400 415 6.870 1.879 6.20

47.345

318.02 0.00
2 0.353 984 6.634 1.951 6.20

46.431 313.50

38.621 106.52 104.99 59.21 0.00

52.655 136.09 133.24 63.74 0.00
5 0.500 415 2.703 2.701 1.30

221.01 100.35 173.21 0.00
4 0.447 760 2.466 2.360 1.12

0.00
7 0.601 694 2.707 2.635 1.56

40.335 120.70 108.08

6 0.539 036 2.813 2.736 1.76
62.658 172.94 168.27 103.95

149.14 176.11 0.00
9 0.700 265 2.714 2.398 2.47

40.245

103.56 0.00
8 0.642 029 3.278 2.724 3.58

58.236 174.48

50.073 155.95 132.69 121.15 0.00

59.905 191.64 158.69 165.73 0.00
11 0.800 415 3.513 2.654 3.25

112.67 101.46 95.72 0.00
10 0.740 510 2.885 2.644 2.29

0.00
13 0.900 426 2.544 2.517 1.32

51.055 132.13 126.28

12 0.850 488 2.716 2.646 1.59
49.938 131.34 128.91 72.63

113.30 70.10 0.00
15 1.000 797 2.212 2.165 1.05

56.662

79.36 0.00
14 0.951 481 2.632 2.430 1.79

49.316 119.44

49.805 110.44 109.30 52.12 0.00

42.895 91.09 90.66 31.79 0.00
17 1.100 354 2.246 2.225 1.27

119.36 118.06 35.81 0.00
16 1.057 459 2.001 2.002 0.22

0.00
19 1.200 525 2.339 2.301 1.37

49.766 119.86 118.92

18 1.150 159 2.189 2.164 0.83
50.366 114.03 112.44 55.30

131.23 64.82 0.00
21 1.300 245 2.809 2.776 1.72

47.889

55.84 0.00
20 1.250 291 2.478 2.478 0.87

49.954 132.05

46.395 140.00 123.50 140.62 0.00

52.471 147.29 139.44 116.25 0.00
23 1.400 605 2.934 2.682 2.89

131.43 129.52 78.13 0.00
22 1.348 134 2.680 2.633 1.54

0.00
25 1.500 678 2.369 2.349 1.32

49.769 110.04 108.67

24 1.447 000 3.101 2.642 3.17
53.678 146.81 133.95 120.67

95.62 44.72 0.00
27 1.600 498 1.826 1.803 0.69

49.632

60.32 0.00
26 1.550 447 2.053 2.018 1.10

50.051 97.07

49.393 122.77 108.05 124.20 0.00

50.420 117.45 103.97 116.34 0.00
29 1.700 550 2.660 2.168 3.49

94.92 93.28 44.84 0.00
28 1.650 130 1.999 1.956 1.12

0.00
31 1.800 509 2.624 2.487 1.71

38.121 100.81 97.80

30 1.749 943 2.311 2.207 1.54
50.566 124.77 118.68 82.02

149.62 252.45 0.00
33 1.900 650 6.366 2.181 8.14

49.459

32.57 0.00
32 1.838 630 2.665 2.644

62.020 280.05

45.108 318.60 101.56 312.89 56.00

50.261 326.80 108.24 366.73 0.00
35 2.000 370 6.768 2.203 7.12

311.64 105.97 386.13 0.00
34 1.950 109 6.236 2.104 7.47

152.04
37 2.101 264 7.768 2.415 6.92 2.97

53.390 399.84 142.68

36 2.045 478 7.358 2.300 6.75 2.48
55.786 421.91 131.52 381.46

122.35 303.37 29.37
39 2.200 477 7.055 2.410 6.30 1.02

51.030

370.23 86.33
38 2.154 654 7.210 2.930 6.95 0.27

45.823 326.83

61.132 237.50 122.81 234.17 0.00

48.966 300.75 108.70 353.56 0.00
41 2.300 473 5.869 2.117 7.66

343.69 120.76 333.61 25.92
40 2.251 507 6.415 2.323 6.78

0.00
43 2.400 503 5.881 2.220 1.58

51.009 210.49 114.80

42 2.361 605 1.901 1.901
38.898 151.35 80.15 30.79

112.64 78.47 0.00
45 2.500 539 2.377 2.314 1.85

50.895

74.96 0.00
44 2.451 512 2.372 2.281 1.36

49.027 116.41

49.704 122.10 110.94 88.87 0.00

50.298 121.80 115.96 71.32 0.00
47 2.601 732 2.267 2.203 1.22

126.04 120.16 88.00 0.00
46 2.551 434 2.576 2.408 1.61

0.00
49 2.700 444 2.870 2.587 2.81

50.896 145.51 134.24

48 2.651 436 2.646 2.261 2.35
49.008 135.16 118.80 126.51

126.02 112.29 0.00
51 2.800 396 2.614 2.450 2.13

52.222

133.70 0.00
50 2.751 340 2.848 2.688 2.44

49.056 133.97

60.287 188.10 157.74 107.55 0.00

47.824 136.35 117.38 30.51 0.00
53 2.900 442 2.890 2.294 1.28

141.68 132.25 55.72 0.00
52 2.852 618 2.812 2.615

0.00
55 3.000 493 2.907 2.763 2.19

44.207 133.68 116.42

54 2.960 729 3.350 2.939 2.29
39.764 124.40 113.37 89.01

148.72 225.58 0.00
57 3.100 524 4.341 2.824 4.40

49.901

129.66 0.00
56 3.044 700 3.141 2.504 3.68

55.824 208.84

49.982 180.06 144.55 151.75 0.00

50.217 198.53 141.89 171.24 0.00
59 3.200 642 3.488 2.864 2.74

218.57 140.00 211.53 0.00
58 3.150 425 4.419 2.787 4.08

0.00
61 3.300 671 3.281 2.792 2.29

49.117 160.64 134.31

60 3.250 624 3.717 2.920 3.33
50.047 175.11 142.93 140.56

140.07 107.44 0.00
63 3.401 011 3.790 2.792 0.79

52.650

139.76 0.00
62 3.349 788 3.260 2.677 3.40

51.223 180.56

49.823 204.90 121.74 197.52 0.00

46.962 209.66 119.75 265.08 0.00
65 3.500 623 4.681 2.504 6.65

211.60 141.84 142.89 0.00
64 3.453 661 4.248 2.596 4.64

0.00
67 3.601 609 4.727 2.276 5.73

48.501 207.97 113.52

66 3.550 446 3.544 2.383 1.28
51.163 211.58 119.18 179.10

120.76 199.41 0.00
69 3.700 914 4.250 2.349 4.11

48.990

229.63 0.00
68 3.650 110 3.849 2.405 3.74

50.804 205.73

50.759 645.30 111.70 665.50 0.00
71 3.800 663 18.196 1.748 16.98

281.20 122.52 326.98 0.00
70 3.749 904 7.230 2.653 9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214.71
8.46

Štěrkodrť pro 

geobuňky v km 3,800 - 

4,750

Separační geotextilie 

pro geobuňky v km 

3,800 - 4,750
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430.92
16.98

Výztužná geotextilie 

pro geobuňky v km 

3,800 - 4,750
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0.00

0.00

0.00

0.00
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282.73
11.14

Zásypy přitěžovací 

lavice u geobuňek v km 

3,800 - 4,750



27 600.5 14 343.8 26 314.2 1 316.6 112.8 1 654.2 5 935.1 10 999.2 8 590.9

Pozn.: Kubatura výkopu 3. třídy těžitelnosti je uvedena včetně objemu štěrkového lože k pročištění, včetně objemu pražců a kubatury pro hloubení rýh.
 Objem štěrku k pročištění po odečtení objemu pražců je 13 356.2 m3

Rekapitulace výkopových prací: Tabulka č.4 Rekapitulace zřízení ŠL Tabulka č.5

Celková kubatura "výkopů" z příčných řezů (včetně  ŠL) 27 600.5 m3

z toho: Odtěžení ŠL - 14 343.8 m3
Ponechání štěrku v úsecích bez sanace z čištění 40% 3 721.7 m3

Hloubení rýh - 650.4 m3
Doplnění štěrku v úsecích bez sanace štěrkem z čištění 40% z úseků se sanací 1 620.8 m3

Kubatura výkopu bez ŠL a hloubení rýh 12 606.3 m3
Nový štěrk pro doplnění lože v úsecích bez sanace 5 174.4 m3

Objem materiálu zpět do násypů - 2 028.6 m3
Nový štěrk v plném profilu v úsecích se sanací 3 779.2 m3

Objem materiálu zpět do násypů - pro SO 02-11-02 - 2 098.1 m3
14 296.0 m3

Kubatura zeminy z výkopu určená k odvozu na skládku 9 130.0 m3
29 085.3 t

Odpad z pročištění štěrku 60% + 8 013.7 m3

Celkem k odvozu na skládku (zemina + odpad ze ŠL) 17 143.7 m3

34 287.4 t
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5.47
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21.39
0.50
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0.00
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0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

1.66
0.06

7.28
0.25

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.609 916.63 93.57 923.50 0.00
71 3.800 663 18.196 1.748 16.98

0.00
73 3.901 640 10.923 2.374 11.64

49.927 529.03 119.20

72 3.854 272 16.001 1.743 17.47
47.368 637.67 97.51 689.56

114.61 501.90 0.00
75 4.000 473 9.179 2.286 9.93

50.803

555.01 0.00
74 3.951 567 10.269 2.401 10.59

48.906 475.56

45.439 401.84 75.54 481.15 0.00

49.347 436.33 96.55 506.89 0.00
77 4.100 623 8.697 1.664 10.29

461.44 115.20 512.91 0.00
76 4.051 276 8.987 2.249 10.26

0.00
79 4.200 599 8.430 1.906 10.83

40.217 333.86 76.27

78 4.146 062 8.990 1.661 10.89
54.537 475.02 97.27 592.38

125.78 594.37 0.00
81 4.300 399 6.978 2.335 9.84

50.006

421.05 0.00
80 4.240 816 8.173 1.887 10.11

59.583 451.37

2.81
52.043 463.47 125.63 551.99 73.22

50.303 433.13 117.99 529.94 70.78
83 4.400 708 9.519 2.320 10.37

367.04 117.66 513.76 0.00
82 4.350 405 7.702 2.371 10.71

0.00
85 4.502 537 8.350 2.135 11.08

48.674 430.69 103.31

84 4.452 751 8.292 2.508 10.85
49.786 414.27 115.58 545.93

106.56 573.30 0.00
87 4.600 362 9.334 2.226 11.87

46.768

548.60 0.00
86 4.551 211 9.347 2.110 11.46

49.151 459.09

2.91
51.932 476.81 109.01 445.65 75.46

51.476 641.44 101.85 635.81 74.79
89 4.698 606 15.656 1.834 13.58

434.94 101.70 537.76 0.00
88 4.647 130 9.266 2.123 11.13

0.00
91 4.800 623 2.722 2.504 2.99

49.761 138.26 128.76

90 4.750 538 2.707 2.364 3.59
50.085 135.96 121.91 164.83

133.16 145.45 0.00
93 4.900 436 2.829 2.650 3.14

49.928

141.07 0.00
92 4.850 384 2.835 2.671 2.68

50.052 141.75

49.890 145.18 132.58 140.52 0.00

50.145 148.45 134.89 156.48 0.00
95 5.000 509 2.945 2.638 2.86

144.92 134.61 162.74 0.00
94 4.950 364 2.976 2.742 3.38

0.00
97 5.100 636 2.398 2.326 1.65

53.986 264.67 112.40

96 5.050 399 2.875 2.677 2.78
50.237 132.45 125.67 111.25

96.34 172.91 0.00
99 5.200 378 2.758 2.373 1.36

48.702

212.00 0.00
98 5.154 622 7.407 1.838 6.20

45.756 232.55

1.44
52.902 136.75 118.16 30.66 38.01

51.304 135.06 95.43 23.42 36.86
101 5.300 384 2.680 2.048 0.09

130.11 98.50 53.01 0.00
100 5.249 080 2.585 1.672 0.82

0.00
103 5.400 296 3.057 2.644 3.28

55.858 161.32 136.63

102 5.353 286 2.490 2.419 1.07
47.010 130.38 119.01 102.18

93.66 65.86 0.00
105 5.500 820 2.233 1.946 0.93

52.721

148.02 0.00
104 5.456 154 2.719 2.248 2.02

44.666 110.59

0.43
54.906 127.41 103.66 43.46 20.48

47.100 115.30 87.61 38.93 43.99
107 5.600 641 2.304 1.786 0.76

127.19 102.28 48.19 37.88
106 5.553 541 2.592 1.934 0.90 1.44

7.08
109 5.700 520 2.827 2.293 1.07

47.456 105.87 93.20

108 5.655 547 2.337 1.990 0.83 0.32
44.973 116.12 96.31 42.72

108.53 124.70 162.25
111 5.800 483 6.075 2.499 4.75 6.18

48.208

25.46 0.00
110 5.747 976 1.635 1.635

52.507 202.41

56.563 183.43 142.43 101.53 29.19

51.805 139.80 130.32 110.09 0.00
113 5.900 496 2.670 2.532 2.25

212.16 120.47 162.82 148.96
112 5.848 691 2.727 2.499 2.01

85.77
115 6.000 618 4.219 2.473 3.79 2.91

42.831 172.59 105.47

114 5.957 059 3.816 2.504 1.35 1.03
43.559 175.00 108.40 111.90

131.14 138.18 0.00
117 6.100 197 2.681 2.170 2.09

47.150

140.72 62.23
116 6.043 449 3.840 2.452 2.78

56.748 185.03

42.605 125.71 102.47 74.77 0.00

52.878 186.71 127.57 91.29 0.00
119 6.200 225 3.196 2.524 0.85

154.35 105.40 110.71 0.00
118 6.147 347 3.866 2.301 2.60

0.00
121 6.298 997 2.762 2.032 8.73

54.948 158.17 113.39

120 6.242 830 2.705 2.286 2.66
56.167 153.53 121.26 319.93

91.70 419.39 0.00
123 6.399 531 2.022 1.928 8.18

15.212

520.58 0.00
122 6.353 945 2.995 2.095 10.22

45.586 114.35

Přeprava hmot (t)

Objem nového štěrku celkem

Přeprava hmot (t)

CELKEM

Přeprava hmot (t) 55 201.0 28 687.5 52 628.4

množství

30.76 29.33 124.48 0.00
KÚ 6.414 743 2.022 1.928 8.18
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69.14
2.32
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2.58
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2.55
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188.01
3.16

170.67
3.67

204.46
4.46

171.95
2.15

96.31
1.72

79.31
1.54

69.84
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450.07

8.33
347.68

6.35
307.18

5.96
284.39

5.67
292.65

5.85
288.31

5.84
269.23

6.01
328.53

6.04
236.46
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336.79
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294.55
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612.35

11.71
487.82

8.89
430.02

8.33
402.40
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412.11

8.10
402.25

8.20
384.94
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470.16
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337.44
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454.36
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261.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Trativodní šachty: Tabulka č.6

V - vrcholová šachta trativodní šachty plastové kryt šachty se zámkem

P - přípojná šachta nasouvací trouba PE-HD, DN 400 * kóta poklopu je ložná plocha krytu

K - koncová šachta výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů - Tabulka č.4

Typ staničení Kóta Kóta TK Kóta* Šachta délka kryt se Pozn.

V / P / K km Y X vtok/výtok sous. koleje poklopu spodní díl trouby zámkem
m m m ks m ks

Š 1 V 0.289 360.00 361.39 1 0.88 1 ZŠL

Š 2 0.319 359.85 361.29 1 0.94 1 ZŠL

Š 3 0.349 359.70 361.20 1 1.00 1 ZŠL

Š 4 0.379 359.55 361.10 1 1.05 1 ZŠL

Š 5 0.410 359.40 360.97 1 1.07 1 ZŠL
Š 6 K 0.438 359.26 360.88 1 1.12 1 ZŠL

Š 7 V 0.782 358.35 360.03 1 1.19 1 ZŠL
Š 8 K 0.799 358.26 360.01 1 1.25 1 ZŠL

Š 9 V 1.424 356.34 357.55 1 0.71 1 ZŠL
Š 10 K 1.444 356.24 357.48 1 0.73 1 ZŠL

Š 11 V 2.031 353.76 354.53 1 0.27 1

Š 12 2.081 353.61 354.34 1 0.23 1

Š 13 2.131 353.46 354.54 1 0.58 1 ZŠL

Š 14 2.181 353.31 354.11 1 0.30 1

Š 15 2.231 353.16 353.94 1 0.28 1
Š 16 K 2.281 353.01 353.73 1 0.22 1

Š 17 K 3.370 348.75 350.08 1 0.83 1 ZŠL
Š 18 V 3.405 348.93 349.94 1 0.52 1 ZŠL

Š 19 V 3.512 348.56 349.70 1 0.64 1 ZŠL
Š 20 K 3.525 348.52 349.67 1 0.65 1 ZŠL

Š 21 V 5.136 343.44 344.67 1 0.73 1 ZŠL

Š 22 K 5.164 343.30 344.60 1 0.80 1 ZŠL

Celkem 22.0 15.98 22.0

Rekapitulace materiálu: trativodní šachty plastové 22.0 ks
nasazovací trouba PE-HD, DN 400 15.98 m   + 5% = 16.78 m, tj 6 ks  dl. 3m
kryt šachty se zámkem 22.0 ks

Číslo 
šachty

Souřadnice



Trativody Tabulka č.7

Materiál: v celé délce potrubí PE-HD, DN 200

Šířka trativodní rýhy: 0,50 m

Výplň trativodní rýhy: štěrkodrť frakce 16/32

Vyrovnání dna rýhy: podsyp ze štěrkopísku tl. 0,05 m separační geotextilie 125 g/m2

Výpočet: Průměrná hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2

Výkop  rýhy trativodu: šířka rýhy * průměrná hloubka * délka

Výplň trativodu: ((šířka rýhy * průměrná hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva - betonové lože) * délka

Vyrovnávací vrstva : tloušťka 0,05 m * šířka rýhy * délka

Separační geotextilie: (šířka rýhy + 2 * průměrná hloubka rýhy + 2 * přesah 0,5 m přes okraje rýhy) * délka

Pažení příložné: 2 * průměrná hloubka rýhy * délka

Délka Jmenovitý Průměrná Šířka Výkop Výplň Vyrov. Separační Betonové Pažení

Číslo staničení Číslo staničení potrubí průměr hloubka rýhy rýhy rýhy vrstva geotextilie lože
šachty km šachty km m PE-HD m m m3 m3 m3 m2 m3 m2

Š 1 0.289 Š 2 0.319 30.0 200 0.91 0.50 13.72 12.03 0.75 99.87

Š 2 0.319 Š 3 0.349 30.0 200 0.97 0.50 14.55 12.86 0.75 103.20

Š 3 0.349 Š 4 0.379 30.0 200 1.02 0.50 15.32 13.63 0.75 106.30

Š 4 0.379 Š 5 0.409 30.0 200 1.06 0.50 15.89 14.20 0.75 108.58

Š 5 0.409 Š 6 0.437 27.7 200 1.10 0.50 15.18 13.62 0.69 102.28
3.1 200 1.10 0.50 1.70 1.52 0.08 11.45

Š 7 0.782 Š 8 0.799 17.1 200 1.22 0.50 10.41 9.44 0.43 67.29
2.8 200 1.22 0.50 1.70 1.55 0.07 11.02

Š 9 1.424 Š 10 1.444 20.0 200 0.72 0.50 7.20 6.07 0.50 58.80
2.8 200 0.72 0.50 1.01 0.85 0.07 8.23

Š 11 2.031 Š 12 2.081 50.0 200 0.25 0.50 6.19 2.12 99.76 2.50

Š 12 2.081 Š 13 2.131 50.0 200 0.40 0.50 10.07 5.99 115.26 2.50

Š 13 2.131 Š 14 2.181 50.0 200 0.44 0.50 10.94 6.87 118.76 2.50

Š 14 2.181 Š 15 2.231 50.0 200 0.29 0.50 7.14 3.07 103.56 2.50

Š 15 2.231 Š 16 2.281 50.0 200 0.25 0.50 6.24 2.17 99.96 2.50
0.9 200 0.25 0.50 0.11 0.04 1.80 0.05

Š 17 3.370 Š 18 3.405 35.0 200 0.67 0.50 11.76 9.79 0.87 99.54
2.1 200 0.67 0.50 0.71 0.59 0.05 5.97

Š 19 3.512 Š 20 3.525 13.0 200 0.65 0.50 4.21 3.15 36.33 0.65
2.2 200 0.65 0.50 0.71 0.53 6.15 0.11

Š 21 5.136 Š 22 5.164 28.0 200 0.76 0.50 10.70 9.12 0.70 84.81
3.0 200 0.76 0.50 1.15 0.98 0.08 9.09

527.7 166.6 130.2 6.5 1458.0 13.3 0.0

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD, DN 200 527.7 m  +  2%  ztratné  =  538.25 m, tj. 90 ks á 6 m

výkop zeminy 166.6 m3 separační geotextilie 125 g/m2 1458.0 m2

výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 16/32 130.2 m3 betonové lože C12/15 13.3 m3

vyrovnávací vrstva štěrkopísku 6.5 m3 pažení příložné 0.0 m2

Od Do

od Š 6 k výústi

od Š 8 k výústi

Celkem

od Š 10 k výústi

od Š 16 k výústi

od Š 17 k výústi

od Š 20 k výústi

od Š 22 k výústi



Zpevněné příkopy a rigoly TZZ4 Tabulka č.8

Výkop Žlaby C 12/15
začátek konec délka objem TZZ 4a objem

(km) (km) (m) (m3) (ks) (m3)
1-vlevo 2.000 2.158 158.0 47.4 527 14.9

2-vpravo 2.000 2.155 155.0 46.5 517 14.6

3-vlevo 2.170 2.337 167.0 50.1 557 15.7

4-vpravo 2.173 2.219 46.0 13.8 154 4.3

5-vlevo 5.410 5.556 146.0 43.8 487 13.7

6-vlevo 5.562 5.747 185.0 55.5 617 17.4

7-vlevo 5.750 5.833 83.5 25.1 279 7.8

8-vlevo 5.940 5.987 47.5 14.3 159 4.5

9-vlevo 6.210 6.240 30.0 9.0 101 2.8

CELKEM 1018.0 305.4 3398 95.7
610.8 156.3 239.2

Příkopové žlaby J-malé Tabulka č.9

Výkop Žlaby C 12/15
začátek konec délka objem J-malé objem

(km) (km) (m) (m3) (ks) (m3)
1-vlevo 5.987 6.210 223.0 178.4 223 17.6

CELKEM 223 178.4 223 17.6
356.8 87.0 44.0

číslo-
umístění

Staničení

Přeprava hmot (t)

číslo-
umístění

Staničení

Přeprava hmot (t)



Sanace železničního spodku - zřízení konstrukčních vrstev Tabulka č.10

začátek konec šířka délka tloušťka
plocha v 
řezu

objem šířka plocha tloušťka
plocha v 
řezu

objem
způsob 
zlepšení

tloušťka
plocha v 
řezu

objem šířka plocha šířka plocha tloušťka
plocha v 
řezu

objem tloušťka
plocha v 
řezu

objem

(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m) (m2) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3)
KPP 6 0.289 0.423 5.0 133.6 0.35 1.75 233.8 0.0 0.30 1.50 200.4 mechanicky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZKPP 4 0.423 0.444 5.0 21.0 0.35 1.75 36.8 0.0 0.30 1.50 31.5 mechanicky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZKPP 4 0.782 0.799 5.0 17.0 0.35 2.15 36.6 0.0 0.30 1.50 25.5 mechanicky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZKPP 4 1.424 1.444 5.0 20.0 0.40 2.39 47.8 5.0 100.0 0.0 0.30 1.50 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KPP 6 1.843 2.157 5.0 314.0 0.35 2.00 628.3 0.0 0.30 1.50 471.0 mechanicky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZKPP 4 2.157 2.174 5.0 17.0 0.35 1.75 29.7 0.0 0.30 1.50 25.5 mechanicky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KPP 6 2.174 2.347 5.0 173.0 0.35 2.08 359.7 0.0 0.30 1.50 259.5 mechanicky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZKPP 3 2.347 2.377 6.0 30.0 0.55 4.99 149.8 8.1 243.0 0.0 0.0 6.0 180.0 7.2 216.0 0.0 0.0

KPP 5.1 3.512 3.531 6.0 19.0 0.25 1.86 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.60 11.4 0.0

KPP 3 3.800 4.750 6.0 950.0 0.55 viz Tab.3 5935.1 viz Tab.3 10999.2 0.0 0.0 6.0 5700.0 viz Tab.3 8590.9 0.0 viz Tab.3 1654.2

ZKPP 4 5.136 5.155 5.0 19.0 0.20 1.00 19.0 0.0 0.0 0.30 1.50 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0

KPP 3 6.270 6.415 4.0 144.7 0.35 1.88 272.7 5.5 796.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 1.20 173.7

CELKEM 1858.3 7784.6 12138.3 1013.4 58.5 5880.0 8806.9 11.4 1827.9
Přeprava hmot (t)

Rozšíření drážní stezky přisypávkou Tabulka č.11

začátek konec délka plocha objem
(km) (km) (m) (m2) (m3)

1-vpravo 5.270 5.327 57.0 0.755 43.0

2-vpravo 5.562 5.595 33.0 0.474 15.6

3-vpravo 5.595 5.615 20.0 0.186 3.7

4-vlevo 5.640 5.702 62.0 0.235 14.6

5-vpravo 5.702 5.744 42.0 0.261 11.0

CELKEM 214.0 87.9

Rozšíření drážní stezky zídkou z gabionů Tabulka č.12

drátěné kamenivo

začátek konec délka koše objem plocha objem
(km) (km) (m) (ks) (m3) (m2) (m3)

1 1.900 2.030 130.0 130 39.0 0.074 9.62

CELKEM 130 130 39.0 9.620

Zemina z výzisku

úsek 
zídky

Staničení zídky Přisypávka

typ
Staničení sanace konstrukční vrstva Štěrkodrť  fr 0/32 Separační GTX Zlepšená zemina

Přeprava hmot (t)

ŠD stab. cementem Geobuňky tl. 0,20m Výztužná GTX Asfaltový beton

úsek 
zídky

Staničení zídky Lože z betonu C12/15

Přeprava hmot (t)


