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POČ. LISTŮ  PŘ.:  -

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou
Dodatečné informace č. 9
Dotaz č. 1
V soupisu prací pro stavební objekt SO 02-16-01 se nachází položky :

	1
	15111_R
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI;  VČETNĚ CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU
	T         
	15 918,584

	2
	015112_R         
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI; VČETNĚ CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU
	T         
	55 296,135



Popis položky jasně říká o odpadech nekontaminovaných. Avšak dle našeho zjištění se v technické zprávě uvádí „Pro ostatní odtěžený materiál (zeminy, atd.) platí předpoklad, že do spodních vrstev znečištění neproniklo ve větším rozsahu, a rozdělení do kategorií pro skládkování je stanoveno jako 50% odpad inertní a 50% odpad ostatní“, což předpokládá kontaminovanou zeminu z výkopu. 
Žádáme Zadavatele o vysvětlení, zda se jedná o kontaminovanou zeminu.

Odpověď: Nejedná se o kontaminovanou zeminu. Zpracovatel soupisu prací vychází z předpokladu, že odpad inertní a ostatní nespadá do kategorie nebezpečného – kontaminovaného odpadu. 

Dotaz č. 2
V soupisu prací pro stavební objekt SO 02-16-01 se nachází položka 

	25
	17581          
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3        
	10 361,460



Obsahuje tato položka zásyp pro všechny trativody i svodné potrubí?

Odpověď: Viz dodatečné informace č.4 ze dne 24.11.2015. Ano, tato položka obsahuje zásyp pro všechny trativody i svodná potrubí.  

Dotaz č. 3
V soupisu prací pro stavebný objekt SO 02-16-01 se nachází položka

	5014R01       
	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ V MÍSTNÍM CENTRU HYDRAULICKÝM POJIVEM 4% (TYP KPP 6.2)
	M3        
	6 429,525



Žádáme Zadavatele o vysvětlení, která položka obsahuje odkop zeminy pro nově dovezenou zlepšenou zeminu konstrukční vrstvy. 

Odpověď: Veškeré práce na zřízení vrstvy jsou obsaženy v této položce. Tzn. obsahuje nejen odkop, ale i odvoz, mísení, zpětný odvoz, úprava – tedy všechny práce na zřízení vrstvy zlepšené zeminy. Technická specifikace položky je v tomto ohledu doplněna. 
[bookmark: _GoBack]

Dotaz č. 4
V soupisu prací pro stavební objekt SO 02-16-01 se nachází položky

	45
	87434R          
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
	M         
	230,600

	46
	87446R          
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
	M         
	31,500

	47
	87457          
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM
	M         
	25,000

	48
	875332         
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
	M         
	1 092,100

	49
	875342         
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
	M         
	1 121,200

	50
	875342R        
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM
	M         
	120,900



Žádáme Zadavatele o vysvětlení, zda mají být obsahem těchto položek také obsyp a zásyp?

Odpověď: Obsyp a zásyp výše uvedených položek žel.spodku je součástí položky č.25. Viz dodatečné informace č.4 ze dne 24.11.2015. 


Dotaz č. 5
V soupisu prací pro stavební objekt SO 02-16-01 se nachází položky

	48
	875332         
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
	M         
	1 092,100

	49
	875342         
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH
	M         
	1 121,200

	50
	875342R        
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM
	M         
	120,900



1. Žádáme Zadavatele o vysvětlení, zda mají být obsahem těchto položek také filtrační geotextílie min. 200g/m2.
Odpověď: Geotextilie není součástí položek č.48-50, ale je součástí položky č.25. Viz dodatečné informace č.4 ze dne 24.11.2015.

1. Žádáme Zadavatele o vysvětlení, jestli nemá být obsahem těchto  položek i filtrační geotextílie min. 200g/m2, ve které položce má být obsažena. 
Odpověď: Viz vysvětlení uvedené v bodu a) dotazu č.5.

Dotaz č. 6
V soupisu prací pro stavební objekt Všeobecní položky se nachází položka č.1 Realizační dokumentace. Společnost Moravia consult Olomouc a.s. realizační dokumentaci nespracuje. U jaké společnosti si má zhotovitel objednat realizační dokumentaci?

Odpověď: Zajistit si subdodávky nezbytné pro realizaci díla je věcí zhotovitele stavby. Zadavatel nebude, ani nemůže stanovit zpracovatele realizační dokumentace.

Dotaz č. 7
V soupisu prací pro stavební objekt SO 02-19-05 se nachází položka

	0001_R
	Přechodné DZ (PD, zřízení, pronájem, údržba, odstranění, doprava) 
předpokládaná délka uzavírky 60 dní
	dní
	60,000



Žádáme Zadavatele o doplnění skladby přechodného dopravního značení. 

Odpověď: Schéma přechodného DZ není předmětem této projektové dokumentace. Uchazeč si může nechat necenit realizaci přechodného DZ včetně PD a projednání u některé z odborných společností.


Dotaz č. 8
V soupisu prací pro stavební objekt SO 02-19-05 se nachází položka

	502947
	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOBUŇKY
geobuňkový systém z HDPE
	M2
	1 089,030



Žádáme Zadavatele o doplnění přesné specifikace  geobunkového sytému hr. 15 cm.

Odpověď: Projektant požaduje dodržení minimálních parametrů uvedených v tabulce 17 v OTP ”Geosyntetika v tělese železničního spodku a následně  ČSN EN 12224.


Dotaz č. 9
V názvu stavebního objektu SO 04-30-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba se uvádí o náhradní výsadbě. 
V technické správě se uvádí, že „Projekt náhradních výsadeb nebyl zpracován. Dotčené orgány nepředepsali náhradní“ výsadby. 
Bude se náhradní výsadba realizovat dodatečně anebo Zadavatel doplní soupis prací?

Odpověď: Dotčené orgány skutečně nepředepsaly náhradní výsadby. Název SO je zavádějící, ale nebylo možné ho již změnit. Náhradní výsadba není předmětem zadání a nebude realizována ani dodatečně.

Dotaz č. 10
V položce č. 31 (číslo položky 922401) Zarážedlo kolejnicové je v Technické specifikaci uvedeno:
· dodávka a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení zarážedla, včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu
Dle Vzorového listu pro železniční spodek Ž9 je kolejnicové zarážedlo tvořeno ze součástí:
· samotná konstrukce kolejnicového zarážedla
· dřevěné pražce
· dřevěný nárazníkový trámec pro osazení nárazníků
nárazníky 30kJ zarážedla
návěst „POSUN ZAKÁZAN“
Domníváme se správně, že položka č. 33 (číslo položky 923441) Návěst  „POSUN ZAKÁZAN“ přímo přislouchá k položce č. 31 a následně by měla být nulová?

Odpověď: Projektant vychází z předpokladu, že návěst není součástí dodávky zarážedla (položka poř.č. 31), tudíž má vlastní položku (položka poř.č.33)

Dotaz č. 11
Dle Technické specifikace k položce č.38 (kód položky 965010) Odstranění kolejového lože a drážních stezek je uvedeno:
· odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu
V Technické správě je však pro odstranění kolejového lože specifikováno, že „vytěžení starého kolejového lože (včetně mírně až silně znečištěného) se provede strojní čističkou do souprav s výklopníkovým vozem“.
Na základě dané souvislosti by se nemělo v Technické specifikaci k položce č. 38 uvést:
· odstranění kolejového lože mechanizací, a to po sejmutí kolejového roštu?

Odpověď: Ve značné části, řekněme z 95-99% objemu, se nejprve štěrkové lože vytěží SČ a pak se dotěží zbytek štěrkového lože. 

Dotaz č. 12
Ve výkaze výměr pro SO 02-17-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou, železniční svršek je v položce č. 14 (kód položky 514000) Kolejové lože – pročištění v Technické specifikaci uvedena následovný hodnota: 
2 x 500 x 1,5 = 1500 m3
V Technické správě se uvádí, že „v místě silničního nadjezdu km 82,277 kde je navrženo snižování nivelety, bude před započetím prací na 2.TK provedeno pročištění ŠL koleje č.1 strojní čističkou za účelem postupného snížení nivelety až o 250mm pod podjezdem (jde o úsek km 81,900-82,400).“ 
Po zohlednění uvedené skutečnosti by nemělo v položce č.14 Kolejové lože – pročištění figurovat množství 500 x 1,5 = 750 m3?

Odpověď: Ano, zde by mělo být správně 1*500*1,5= 750 m3. Výměra položky a její výpočet jsou upraveny.

Dotaz č. 13
V položce č.17 (kód položky 52X000) Kolej zpětně namontována z vyzískaného materiálu SO 02-17-01 je v cenové kalkulaci potřebné uvažovat také s dodávkou nového drobného svrškového upevnění ze strany zhotovitele prací, nebo užitého upevnění ze strany objednatele prací (svěrky, svěrkové šrouby, matice, pružné kroužky, pražcové šrouby, pryžové a PE podložky)? V případě dodávky upevňovacího materiálu zhotovitelem prací by mohl být  specifikován tvar železničního svršku v předmětných kolejích č. 1, 9b, 11 a v ŽST. Žďár nad Sázavou?

Odpověď: Zde se jedná o snesení a zpětnou montáž částí kolejí v prostoru ŽST Žďár nad Sázavou po zřízení příčné trasy svodného potrubí (příčný přechod pod kolejemi č.1, 9b, 11a a to v km 85,997) a to v době realizace koleje č.2. Dočasně vyjmutá kolejová pole budou vložena (po pokládce potrubí) zpět. V případě potřeby bude možné použít výzisku z koleje č.2.


Dotaz č. 14
V stavebním objektě SO 02-17-01 je v položce č. 41 (kód položky 965112) Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání je v sloupci „P“ Výkaz výměr uvedeno množství 7699,0 m. Domníváme se, že se jedná o množství rekonstruované koleje č. 2 v délce km 78,278 850 – 85,973 401 . . . cca 7695,0 m a tudíž by měla uvedená hodnota figurovat také ve výkazu výměr pro danou položku č. 41?

Odpověď: Zde platí v pol.č.41 množství 7695m, hodnota ve sloupci „výkaz výměr“je upravena. 


Dotaz č. 15
V Technické správě je v odstavci 6.12  Demontáž kolejového roštu, nakládání s výziskem uvedeno:
KOLEJ Č. 1 :
· Kolej tv.S49 na SB6 bude v rámci tohoto SO snesena v délce cca 7 683m. Kolejové páry budou
dopraveny na základnu ŽST Sklené nad Oslavou, zde rozebrány na segmenty a protokolárně
předány ST-OŘ Brno.
KOLEJ Č. 2 :
· Kolej tv.S49 na SB5 bude v rámci tohoto SO snesena v délce cca 7 695m. Kolejové páry budou
dopraveny a uloženy na základnu ŽST Sklené nad Oslavou a protokolárně předány ST-OŘ Brno. 
K předmětnému výkonu přepravy je ve výkaze výměr SO 02-17-01 uvedena položka č. 43 (kód položky 965115) Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí na montážní základnu v celkovém množství: 7683m x 0,65t/m x 10km = 49 939,50 tkm. Jedná se tedy o kolej č. 1. Předpokládám, že vzdálenost mezi Ostrovem nad Oslavou a ŽST Sklené nad Oslavou je cca 10 km. Neměla by v předmětným výkaze výměr figurovat taky položka adekvátně beroucí do úvahu  přepravu snesené koleje č.2 do ŽST. Sklené nad Oslavou?

Odpověď: Snesení, přeprava a demontáž koleje č.2 je zahrnuta v položce poř.č.41. Snesení, přeprava koleje č.1 je zahrnuta v položce poř.č.42. Položka poř.č.43 je zavádějící a nadbytečná.

Dotaz č. 16
Ve výkaze výměr pro SO 02-17-01 je v položce č. 30 (kód položky 74B9-R) Regulace TV uvedeno celkové množství 1300 m (1.TK : km 79,100 – 79,200; 79,400 – 79,800; 85,250 – 85,350; 85,750 – 85,950 a 81,900 – 82,400). V Technické zprávě je však pro stejný výkon uvedeno množství 1250 m (1.TK : km 79,100 – 79,200; 79,400 – 79,800; 85,250 – 85,350; 85,750 – 85,900 a 81,900 – 82,400). Které s uvedených množství je určující?

Odpověď: V tomto případě uvažujte s hodnotou uvedenou ve výkazu výměr (1300m).   

Dotaz č.17:
SO 02-17-01, pol.č. 14 514000 KOLEJOVÉ LOŽE – PROČIŠTĚNÍ
a) Z jakého důvodu má být snížena niveleta koleje č. 1 před zahájením stavebního postupu č. 1 o 250 mm?

Odpověď: Niveleta koleje č.1 má být snížena o 250 mm za účelem eliminace problémů vznikajících z velkého výškového rozdílu nivelety provozované koleje a výkopu žel. Spodku koleje rekonstruované.

b) Jak bude po snížení nivelety koleje o 250 mm zajištěna dostatečný výška štěrkového lože pod ložnou plochou pražce?

Odpověď: Projektant vychází z informace správce a z geotechnického průzkumu. I po odtěžení 250 mm štěrkového lože by měla zůstat jeho dostatečná tloušťka pod pražcem pro zajištění provozuschopného provozorního stavu koleje pro rychlost 50 km/hod.

c) Jaké práce mají být v pol. č. 14 kalkulovány (čištění, těžení, podbíjení, dosypávání štěrku)?

Odpověď: V položce poř.č.14 budou uvažovány veškeré práce a materiály potřebné pro uvedení koleje do provizorního provozuschopného stavu po odtěžení štěrku a s nížení nivelety o 250 mm. V tomto ohledu je upravena technická specifikace položky.

Současně, v souvislosti s dotazem jiného uchazeče, je upravena i výměra položky


Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 525425).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 7. 1. 2016 na den 8. 1. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty: 

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 7. 1. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 1. 2016 v 10:00 hod., 
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 7. 1. 2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 8. 1. 2016 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 7. 1. 2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 8. 1. 2016 v 10:15 hod.,

Příloha: aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

	Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13. 06. 2013
Správa železniční dopravní cesty,
     státní organizace
	Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
	          Sídlo: Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00

	Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384   
	          IČO: 70 99 42 34
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