

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 79,090**

Datum zpracování : **20.7.2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-19-01

Datum aktualizace :

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	67,181		0,000		0,00		0,00
2 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	89,574		0,000		0,00		0,00
3 12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	180,095		0,000		0,00		0,00
4 12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	5,544		0,000		0,00		0,00
5 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 308,033		0,000		0,00		0,00
6 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 572,157		0,000		0,00		0,00
7 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,544		0,000		0,00		0,00
8 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,604		0,000		0,00		0,00
9 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	23,760		0,000		0,00		0,00
10 18235		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	298,580		0,000		0,00		0,00
11 1823-R1		POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHDNĚ K OHUMUSOVÁNÍ	m3	108,067		0,000		0,00		0,00
12 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	322,340		0,000		0,00		0,00
13 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	322,340		0,000		0,00		0,00
14 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	6,447		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
15 22117		PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ	T	15,341		0,000		0,00		0,00
16 22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	51,500		0,000		0,00		0,00
17 228171		VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	15,371		0,000		0,00		0,00
18 23417		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	26,492		0,000		0,00		0,00
19 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	26,492		0,000		0,00		0,00
20 261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	1 668,000		0,000		0,00		0,00
21 261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 79,090**

Datum zpracování : **20.7.2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	261515	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM	M	158,400		0,000		0,00		0,00
23	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	9,200		0,000		0,00		0,00
24	282661	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,647		0,000		0,00		0,00
25	28536-R	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	2,018		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
26	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	34,396		0,000		0,00		0,00
27	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,349		0,000		0,00		0,00
28	327125	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	5,022		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
29	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	603,970		0,000		0,00		0,00
30	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	115,084		0,000		0,00		0,00
31	421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	5,493		0,000		0,00		0,00
32	4213-R01	DOPLNĚNÍ ZKORODOVANÉ VÝZTUŽE KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	0,200		0,000		0,00		0,00
33	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	590,800		0,000		0,00		0,00
34	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	23,334		0,000		0,00		0,00
35	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	89,574		0,000		0,00		0,00
36	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,890		0,000		0,00		0,00
37	46550R	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
38	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	3,030		0,000		0,00		0,00
39	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	23,334		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 79,090**

Datum zpracování : **20.7.2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 50	40	58301	Komunikace: KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	447,870		0,000		0,00	0,00
							0,000	0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60	41	626111	Úpravy povrchu: REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	1 775,000		0,000		0,00	0,00
	42	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	467,000		0,000		0,00	0,00
	43	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	264,000		0,000		0,00	0,00
	44	626133	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM	M2	143,000		0,000		0,00	0,00
	45	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	874,000		0,000		0,00	0,00
	46	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	2 649,000		0,000		0,00	0,00
	47	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	20,000		0,000		0,00	0,00
	48	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	150,090		0,000		0,00	0,00
	49	631383	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE	M3	132,000		0,000		0,00	0,00
	50	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	78,825		0,000		0,00	0,00
							0,000	0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711	51	711111	Izolace proti vodě: IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	79,840		0,000		0,00	0,00
	52	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	3 641,933		0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 79,090**

Datum zpracování : **20.7.2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - extrudovaný polystyren	M2	74,184		0,000		0,00		0,00
54	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	1 650,000		0,000		0,00		0,00
55	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1 782,953		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
56	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	2 649,000		0,000		0,00		0,00
57	7838R01	NÁTĚRY BETON KONSTR S INHIBITORY KOROZE	M2	2 649,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
58	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	28,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
59	74A330	SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
60	9112-R01	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	309,660		0,000		0,00		0,00
61	919138	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM	M	600,000		0,000		0,00		0,00
62	9300-R	ZKOUŠKA VLASTNOSTÍ PODLOŽÍ - NA MODUL PRUŽNOSTI, ÚHEL TŘENÍ, BOBTNAVOST	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
63	9300-R02	ZKOUŠKA MEZEROVITOSTI BETONU	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
64	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	2,800		0,000		0,00		0,00
65	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	22,960		0,000		0,00		0,00
66	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	290,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 79,090**

Datum zpracování : **20.7.2015**

Vypracoval, firma: **Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
67	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	1 155,879		0,000		0,00		0,00
68	93653	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
69	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
70	936R01	VLÝS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
71	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	3 165,227		0,000		0,00		0,00
72	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	2 649,000		0,000		0,00		0,00
73	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	2 649,000		0,000		0,00		0,00
74	938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
75	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	1 630,944		0,000		0,00		0,00
76	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	4 123,813		0,000		0,00		0,00
77	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA	M3OP	5 234,119		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 96	Bourání a demontáže:									
78	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	303,650		0,000		0,00		0,00
79	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	281,959		0,000		0,00		0,00
80	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,063		0,000		0,00		0,00
81	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
82	968122	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	0,045		0,000		0,00		0,00
83	97816R	ODSEKÁNÍ VRSTVY DEGRADOVANÉHO BETONU	m2	874,000		0,000		0,00		0,00
84	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	300,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl: 995	Poplatky za skládky:									
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou

Název PS,SO : t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, most v km 79,090

Datum zpracování : 20.7.2015
Vpracoval, firma: Ing. Karolína Pastrnková, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-19-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	015111-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI, vč. dopravy na skládku	T	3 169,299		0,000		0,00		0,00
86	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - vč. dopravy na skládku	T	1,290		0,000		0,00		0,00
87	015140-R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - vč. ceny za dopravu	T	780,259		0,000		0,00		0,00
88	015190-R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT - VČ. CENY ZA DOPRAVU, Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	6,673		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00