

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 82,928**

Datum zpracování : 05/2015  
Vpracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
Část: **824 12**  
**E.1.4**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-08**

Datum aktualizace : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
2	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
3	114140R	ODSTRAN ROVNANINY Z LOM KAM NA SUCHO	M3	22,750		0,000		0,00		0,00
4	11524	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M	M	15,000		0,000		0,00		0,00
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,560		0,000		0,00		0,00
6	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
7	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	102,500		0,000		0,00		0,00
8	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,452		0,000		0,00		0,00
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPI A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	104,899		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYPI JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	104,700		0,000		0,00		0,00
11	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	7,800		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	7,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 20</b>		<b>Základy:</b>								
13	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	2,501		0,000		0,00		0,00
14	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	0,778		0,000		0,00		0,00
15	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	0,741		0,000		0,00		0,00
16	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	0,741		0,000		0,00		0,00
17	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	M	9,400		0,000		0,00		0,00
18	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	M	4,000		0,000		0,00		0,00
19	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,832		0,000		0,00		0,00
20	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,177		0,000		0,00		0,00
21	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,257		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 82,928**

Datum zpracování : 05/2015  
Vyracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: **824 12**  
**E.1.4**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-08**

Datum aktualizace : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	28997	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	110,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>								
23	34818R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH DOČASNÉ	m	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
24	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,162		0,000		0,00		0,00
25	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,560		0,000		0,00		0,00
26	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,599		0,000		0,00		0,00
27	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,652		0,000		0,00		0,00
28	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,184		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>								
29	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	87,780		0,000		0,00		0,00
30	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	87,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské:</b>								
31	76243R	OCHRANA Z OSB DESEK	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 762</b>	<b>Konstrukce tesařské:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 82,928**

Datum zpracování : 05/2015  
Vpracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
Část: **824 12**  
**E.1.4**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-08**

Datum aktualizace : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	80	Trubní vedení:								
32	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
33	91838_R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM - ŠIKMÁ VTKOVÁ PATKOVÁ TROUBA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	91838_R1	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM PATKOVÁ TROUBA	M	10,000		0,000		0,00		0,00
35	91838R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM - ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ PATKOVÁ TROUBA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	45,635		0,000		0,00		0,00
38	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	2 911,513		0,000		0,00		0,00
39	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	7,164		0,000		0,00		0,00
40	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	498,614		0,000		0,00		0,00
41	966183	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM	T	3,445		0,000		0,00		0,00
42	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	35,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
43	01511R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I TŘ. TĚŽITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	199,308		0,000		0,00		0,00
44	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	119,791		0,000		0,00		0,00
45	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	56,875		0,000		0,00		0,00
46	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,106		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 82,928**

Datum zpracování : 05/2015  
Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění objektu : **824 12**  
(JKSO, JKPOV)  
Část: **E.1.4**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0 , 00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-08**

Datum aktualizace : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	015440_R01	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170405 ŽELEZNÝ ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky investora.	T	3,445		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>