


ČÁST A - Soupis prací - FORMULÁŘ 5
ČÁST B - Výpočet výměr

Poznámka:

TKP SŽDC +
ČSN 73 6133

I. třída

II. třída

III. t řída

SOUPIS PRACÍ
SO 5-40-01 ŽST Praha Vršovice, technologická budova

Výpočet výměr je nedílnou součástí výkazu výměr
jelikož obsahuje další a upřesňující specifikace položek!

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu 
pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Položky použité v soupisu prací obsahují veškeré konstrukce a práce popsané v technických 
specifikacích, které jsou uvedeny v třídnících SŽDC a OTSKP.

3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž. 

4) Nespecifikuje-li uchazeč součásti, které nejsou součástí uvedené položky, předpokládá se, že 
příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují. 

6) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard 
požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného 
výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění 
všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu 
pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

7) Skládkovné je nutné započítat do jednotkových cen příslušných položek. Není v samostatných 
položkách.

Vzhledem k ukončení platnosti normy ČSN 73 3050 Zemní práce a jejímu nahrazení ČSN 73 6133 
uvádíme převod tříd těžitelnosti podle těchto dvou předpisů a podle TKP SŽDC, kap.3 - Zemní 
práce.

K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší 
hydraulická kladiva nebo trhací práce.

tř. 6; tř. 7

Charakteristika rozpojování hornin ČSN 73 3050

Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, 
rypadla, ručně prováděné výkopy).

tř. 1 - 3,
tř. 4 a), b), c), f)

Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva).

tř. 4 d), e);  tř. 5.



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl.n.,  II. část - Praha Hostiva ř - Praha hl. n. Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Praha Vršovice, technologická budova 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 5-40-01

Datum zpracování : 7.5.2015 Datum aktualizace : 11.2.2016

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   0,000
1 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 456,776 0,000 0,00 0,00

2 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 191,050 0,000 0,00 0,00

3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 464,834 0,000 0,00 0,00

4 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m m3 4 648,340 0,000 0,00 0,00

5 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 464,834 0,000 0,00 0,00

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 647,826 0,000 0,00 0,00

7 162701101 Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů m3 365,984 0,000 0,00 0,00

8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 182,992 0,000 0,00 0,00

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,992 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000

10 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 48,241 0,000 0,00 0,00

11 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 6,626 0,000 0,00 0,00

12 273311127 Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 5,799 0,000 0,00 0,00

13 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 106,884 0,000 0,00 0,00

14 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 185,684 0,000 0,00 0,00

15 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 185,684 0,000 0,00 0,00

16 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - rozšíření pod základové pasy m3 174,486 0,000 0,00 0,00

17 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 1,288 0,000 0,00 0,00

18 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,073 0,000 0,00 0,00

19 273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 m3 24,900 0,000 0,00 0,00

20 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 48,241 0,000 0,00 0,00

21 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,391 0,000 0,00 0,00

22 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,013 0,000 0,00 0,00

23 279113131 Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 87,151 0,000 0,00 0,00

24 279361821 Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,257 0,000 0,00 0,00

SŽDC

5113520010- II

C E N A
montáže
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25 275313311 Výplňový beton m3 8,357 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé konstrukce 0,000

26 312311961 Zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 17,357 0,000 0,00 0,00

27 342351101 Zřízení bednění stěn jednostranné m2 48,233 0,000 0,00 0,00

28 342351102 Odstranění bednění stěn jednostranné m2 48,233 0,000 0,00 0,00

29 342351105 Zřízení bednění stěn oboustranné m2 19,809 0,000 0,00 0,00

30 342351106 Odstranění bednění stěn oboustranné m2 19,809 0,000 0,00 0,00

31 311238115 Zdivo nosné vnitřní keramické tl 300 mm m2 406,930 0,000 0,00 0,00

32 311238244 Zdivo nosné vnější z cihel broušených keramických tl 450 mm m2 39,050 0,000 0,00 0,00

33 342248110 Příčky keramické tl 100 mm m2 36,485 0,000 0,00 0,00

34 342248113 Příčky keramické tl 150 mm m2 152,598 0,000 0,00 0,00

35 342362021 Kari síť vložená do malty mezi stěnami t 0,178 0,000 0,00 0,00

36 330321610 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,010 0,000 0,00 0,00

37 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 21,440 0,000 0,00 0,00

38 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 21,440 0,000 0,00 0,00

39 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,469 0,000 0,00 0,00

40 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 12,000 0,000 0,00 0,00

41 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 26,000 0,000 0,00 0,00

42 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 36,000 0,000 0,00 0,00

43 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 52,000 0,000 0,00 0,00

44 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 5,000 0,000 0,00 0,00

45 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 3,000 0,000 0,00 0,00

46 317168120 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 75 cm kus 4,000 0,000 0,00 0,00

47 317121211 ŽB překlad (RZP) 140x140x1000 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

48 317121213 ŽB překlad (RZP) 140x140x1300 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

49 317121220 ŽB překlad (RZP) 140x140x2390 kus 2,000 0,000 0,00 0,00

50 31712001 Překlad nad prostupy - profily L 50x50 - dodávka a montáž kg 37,944 0,000 0,00 0,00

51 388995212 Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž m 41,800 0,000 0,00 0,00

52 388995111 Tvarovka kabelovodu tvaru multikanál 9 komor - 385x385 - dodávka a montáž m 12,695 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,000

53 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 97,550 0,000 0,00 0,00

54 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 418,501 0,000 0,00 0,00

55 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 418,501 0,000 0,00 0,00

56 411351105 Zřízení bednění boků věnců a průvlaků pod stropem m2 70,614 0,000 0,00 0,00

57 411351106 Odstranění bednění boků věnců a průvlaků pod stropem m2 70,614 0,000 0,00 0,00

58 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 418,501 0,000 0,00 0,00

59 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 418,501 0,000 0,00 0,00

60 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 8,322 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 6 Úpravy povrchu 0,000

61 612473181 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká pod obklad m2 60,684 0,000 0,00 0,00

62 612473182 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 1 161,458 0,000 0,00 0,00
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63 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky v rozsahu plochy do 30% m2 947,204 0,000 0,00 0,00

64 611471413 Tenkovrstvá vnitřní omítka železobetonových stropů rovných vápenocementová štuková m2 387,650 0,000 0,00 0,00

65 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého m3 33,109 0,000 0,00 0,00

66 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 33,109 0,000 0,00 0,00

67 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 33,109 0,000 0,00 0,00

68 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,425 0,000 0,00 0,00

69 632441111 Vyrovnávací stěrka na bázi cementu do tl. 10 mm m2 270,610 0,000 0,00 0,00

70 622712220 KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm - pod soklovou omítkou m2 19,860 0,000 0,00 0,00

71 622333112 Omítka soklová probarvená m2 19,860 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 6 Úpravy povrchu 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000

72 900001 Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu m3OP 932,295 0,000 0,00 0,00

73 900002 Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - sanace vlhkého zdiva m2 31,913 0,000 0,00 0,00

74 900003 Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - oprava omítky po zatečení m2 14,304 0,000 0,00 0,00

75 9000101 Požární utěsnění požárně odolných zděných konstrukcí mezi stropem a stěnou m 13,500 0,000 0,00 0,00

76 971035561 Bourání otvorů a drážek ve zděných konstrukcích m3 1,000 0,000 0,00 0,00

77 971052551 Bourání otvorů a drážek v betonových konstrukcích m3 0,500 0,000 0,00 0,00

78 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou 
vzdálenost t 3,150 0,000 0,00 0,00

79 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,150 0,000 0,00 0,00

80 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 75,600 0,000 0,00 0,00

81 979098201 Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) t 3,150 0,000 0,00 0,00

82 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m m2 488,640 0,000 0,00 0,00

83 941112211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD 
den použití m2 48 864,000 0,000 0,00 0,00

84 941112811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m m2 488,640 0,000 0,00 0,00

85 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2 m2 387,650 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vod ě 0,000

86 711001001R Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky m2 479,189 0,000 0,00 0,00

87 711001002R Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž m2 958,379 0,000 0,00 0,00

88 711001003R Parozábrana - asfaltový pás - dodávka a montáž m2 514,899 0,000 0,00 0,00

89 711493112 Izolace stěrková pod dlažbu vodorovná m2 17,940 0,000 0,00 0,00

90 711493122 Izolace stěrková pod obklad svislá m2 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 711 Izolace proti vod ě 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné 0,000

91 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 462,580 0,000 0,00 0,00

92 63148141 Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm m2 485,709 0,000 0,00 0,00
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93 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 342,990 0,000 0,00 0,00

94 28376440 Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm m2 229,320 0,000 0,00 0,00

95 28372305 Deska podlahová z pěnového polystyrenu 50 mm m2 130,820 0,000 0,00 0,00

96 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 470,404 0,000 0,00 0,00

97 28376417 Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm m2 81,401 0,000 0,00 0,00

98 28376422 Deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm m2 61,320 0,000 0,00 0,00

99 63148161 Deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm tl. 100 mm m2 351,203 0,000 0,00 0,00

100 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 452,113 0,000 0,00 0,00

101 28323150 Fólie separační PE - dodávka m2 519,929 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 720 ZTI 0,000

102 132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM m3 342,000 0,000 0,00 0,00

103 132219 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 1KM m3 6 498,000 0,000 0,00 0,00

104 136211 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 3 ODVOZ DO 1KM m3 40,000 0,000 0,00 0,00

105 136219 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ 3 PŘÍPL 1KM m3 408,000 0,000 0,00 0,00

106 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 19,000 0,000 0,00 0,00

107 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT m3 55,000 0,000 0,00 0,00

108 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT m3 308,000 0,000 0,00 0,00

109 721 17-3401 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100 m 4,000 0,000 0,00 0,00

110 721 17-3402 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 125 m 53,000 0,000 0,00 0,00

111 721 17-3403 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 150 m 97,000 0,000 0,00 0,00

112 721 17-3404 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 200 m 4,000 0,000 0,00 0,00

113 721 17-4025 Kanalizační plastové potrubí DN 100 m 6,000 0,000 0,00 0,00

114 721 17-4042 Kanalizační plastové potrubí  DN 40 m 28,000 0,000 0,00 0,00

115 721 17-4043 Kanalizační plastové potrubí  DN 50 m 16,000 0,000 0,00 0,00

116 721 17-4045 Kanalizační plastové potrubí DN 100 m 4,000 0,000 0,00 0,00

117 721001 šachta kanalizační o průměru 400 mm - přímá ks 2,000 0,000 0,00 0,00

118 721002 šachta kanalizační o průměru 400 mm - lomová ks 2,000 0,000 0,00 0,00

119 721003 poklop litinový samostatný ks 4,000 0,000 0,00 0,00

120 721004 Sifon pro napojení přepadu od zásobníků Tv - Kalich pro úkapy (např. HL 21 DN 32) ks 1,000 0,000 0,00 0,00

121 721005
Sifon pro odvod kondenzátu - kotlů Út a jednotek VZT (např. HL 136N DN 40 s připojením DN 
32) ks 7,000 0,000 0,00 0,00

122 721 24-2115 DN 110 (HL 600) ks 6,000 0,000 0,00 0,00

123 721 27-3153 Ventilační hlavice DN 100 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

124 7210001 Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm ks 1,000 0,000 0,00 0,00

125 7210002 Ocelové průchodky DN 200,250,300 m 6,000 0,000 0,00 0,00

126 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 208,000 0,000 0,00 0,00

127 721 29-0112 DN 150 nebo DN 200 m 4,000 0,000 0,00 0,00

128 722 17-4022  Potrubí z plastových trubek PPR (PN 20)D 20 m 16,000 0,000 0,00 0,00

129 722 17-4023 Potrubí z plastových trubek PPR (PN 20)D 25 m 17,000 0,000 0,00 0,00

130 722 17-4024 Potrubí z plastových trubek PPR (PN 20)D 32 m 2,000 0,000 0,00 0,00

131 722 29-0226 Tlaková zkouška vodovodu m 35,000 0,000 0,00 0,00

132 722 29 - 02340234 Proplach a dezinfekce vodovodu m 35,000 0,000 0,00 0,00

133 722091-R Tepelná izolace vodovodu tl.15 mm s Al. fólií   (minerální vlna) m 21,000 0,000 0,00 0,00
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134 722092-R Tepelná izolace vodovodu tl. 40 mm s Al. fólií   (minerální vlna) m 14,000 0,000 0,00 0,00

135 722 23-2044 Kulové uzacírací kohouty DN 20 ks 2,000 0,000 0,00 0,00

136 722 23-2045 Kulové uzacírací kohouty DN 25 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

137 722 23-2171 Rohové ventily DN 15 ks 7,000 0,000 0,00 0,00

138 722 23-1141 Pojistný ventil DN 15 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

139 722 23-1073 Zpětný ventil DN 20 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

140 725 98-0121 dvířka 150/150 mm ks 1,000 0,000 0,00 0,00

141 725 11-2021 Závěsné klozety - vodorovný odpad ks 2,000 0,000 0,00 0,00

142 726 11-1031 Předstěnový instalační systém pro WC (např. Geberit) ks 2,000 0,000 0,00 0,00

143 725 21-1603 Umyvadlo 600 mm ks 1,000 0,000 0,00 0,00

144 725 33-1111 Výlevkakeramická se sklopnou plastovou mřížkou + splachovací nádržka ks 1,000 0,000 0,00 0,00

145 725 31-1121 Kuchyňský dřez nerezový ks 2,000 0,000 0,00 0,00

146 725 24-1112 Sprchová vanička 900x900 mm ks 1,000 0,000 0,00 0,00

147 725 24-5103 Sprchová zástěna 900 mm ks 1,000 0,000 0,00 0,00

148 725 82-2611 baterie umyvadlová stojánková páková ks 1,000 0,000 0,00 0,00

149 725 82-1325 baterie dřezová stojánková páková ks 1,000 0,000 0,00 0,00

150 725 82-1311 baterie dřezová nástěnná páková (výlevka) ks 1,000 0,000 0,00 0,00

151 725 84-1311 baterie sprchová nástěnná páková ks 1,000 0,000 0,00 0,00

152 725 53-2219 Elektrický tlakový zásobníkový ohřívač TV o objemu 180 L (vodorovný) ks 1,000 0,000 0,00 0,00

153 7251111 těsnící manžeta na potrubí DN 150 (např. HL800) ks 1,000 0,000 0,00 0,00

154 7251112 těsnící manžeta na potrubí  (např. HL800/63-75) ks 1,000 0,000 0,00 0,00

155 990001-R Protipožární těsnění prostupů ZTI   ( např. INTUMEX) ks 10,000 0,000 0,00 0,00

156 974031153
Frézování drážek a bourání prostupů do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu 
a likvidace odpadu m 35,000 0,000 0,00 0,00

157 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 14,000 0,000 0,00 0,00

158 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 14,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 720 ZTI 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 735 Vytáp ění 0,000

159 73500.A OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 500 W KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

160 73500.B OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 750 W KUS 1,000 0,000 0,00 0,00

161 73500.C OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 1000 W KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

162 73500.D OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP 1250 W KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 735 Vytáp ění 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 740 Elektroinstalace 0,000

163 740001 Rozváděč RS1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.204 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

164 740002 Rozváděč RS2, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.205 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

165 740003 Rozváděč RS3, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.206 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

166 740004 Rozváděč RS4, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.207 ks 1,000 0,00 0,00

167 740005 Rozváděč RS5, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.208 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

168 740006 Rozváděč RZS1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.209 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

169 740007 Rozváděč RZS1, zapuštěný rozváděč - specifikace, náplň dle výkresové části v.č.210 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

170 740008
Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.8 připojovacích 
bodů, měděné ks 6,000 0,000 0,00 0,00
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171 740009
Hlavní ochranná přípojnice HOP(ZS) - přípojnice potenciálového vyrovnání min.4 připojovacích 
bodů, měděné ks 20,000 0,000 0,00 0,00

172 740010 Zásuvka jednonásobná komplet 230V/16A, IP20 ks 10,000 0,000 0,00 0,00

173 740011 Zásuvka dvojnásobná komplet  230V/16A,IP20 ks 36,000 0,000 0,00 0,00

174 740012 Zásuvka na povrch komplet 400V/16A ks 8,000 0,000 0,00 0,00

175 740013 Podlahová krabice 12 modulů mosaic ks 5,000 0,000 0,00 0,00

176 740014 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 ks 35,000 0,000 0,00 0,00

177 740015 Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 8,000 0,000 0,00 0,00

178 740016 Přepínač sériový řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 17,000 0,000 0,00 0,00

179 740017 Přepínač střídavý dvojitý řaz.6+1 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

180 740018 Přepínač křížový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 5,000 0,000 0,00 0,00

181 740019 Prostorový termostat(teplotní čidlo) ks 9,000 0,000 0,00 0,00

182 740020 Krabice univerzální KU68 ks 160,000 0,000 0,00 0,00

183 740021 Zářivkové svítidlo přisazené, bílá mřížka , 3x18W EP, IP20 ks 2,000 0,000 0,00 0,00

184 740022 Zářivkové svítidlo přisazené, prisma , 3x18W EP, IP44 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

185 740023 Zářivkové svítidlo přisazené, mřížka pro pracoviště s monitory , 2x58W EP, IP20 ks 9,000 0,000 0,00 0,00

186 740024 Zářivkové svítidlo přisazené, bílá mřížka , 1x58W EP, IP20 ks 10,000 0,000 0,00 0,00

187 740025 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 2x58W ks 25,000 0,000 0,00 0,00

188 740026 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x58W ks 35,000 0,000 0,00 0,00

189 740027 Zářivkové svítidlo průmyslového charakteru 1x36W ks 15,000 0,000 0,00 0,00

190 740028 Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem , auto test 1x11W ks 17,000 0,000 0,00 0,00

191 740029 Svítidlo na kompaktní zářivku do venkovního prostředí, IP44 ks 12,000 0,000 0,00 0,00

192 740030 Kabel 1-CYKY J 5x10 vč.ukončení m 68,000 0,000 0,00 0,00

193 740031 Kabel 1-CYKY J 5x6 vč. ukončení m 210,000 0,000 0,00 0,00

194 740032 Kabel 1-CYKY J 3x1,5 vč.ukončení m 780,000 0,000 0,00 0,00

195 740033 Kabel 1-CYKY J 3x2,5 vč.ukončení m 1 280,000 0,000 0,00 0,00

196 740034 Kabel 1-CYKY O 4x1,5 vč.ukončení m 470,000 0,000 0,00 0,00

197 740035 Kabel 1-CYKY J 5x1,5 vč. ukončení m 170,000 0,000 0,00 0,00

198 740036 Kabel 1-CYKY J 5x2,5 vč.ukončení m 220,000 0,000 0,00 0,00

199 740037 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 m 100,000 0,000 0,00 0,00

200 740038 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 m 170,000 0,000 0,00 0,00

201 740039 Trubka 6013 Zn m 2,000 0,000 0,00 0,00

202 740040 FeZn Ø8mm m 170,000 0,000 0,00 0,00

203 740041 FeZn Ø10mm m 40,000 0,000 0,00 0,00

204 740042 FeZn 30x4 m 480,000 0,000 0,00 0,00

205 740043 Ochranný úhelník OÚ ks 10,000 0,000 0,00 0,00

206 740044 Držák DU do zdiva ks 20,000 0,000 0,00 0,00

207 740045 Označovací štítek ks 10,000 0,000 0,00 0,00

208 740046 Svorka SS ks 40,000 0,000 0,00 0,00

209 740047 Svorka SK ks 22,000 0,000 0,00 0,00

210 740048 Svorka SO ks 10,000 0,000 0,00 0,00

211 740049 Pomocný jímač v=0,5m ks 19,000 0,000 0,00 0,00

212 740050 Svorka SZ ks 10,000 0,000 0,00 0,00

213 740051 Podpěra vedení PV01 ks 70,000 0,000 0,00 0,00

214 740052 Zemnící tyč se svorkou 2m ks 32,000 0,000 0,00 0,00

215 740053 Montáž elektroinstalace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00
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216 740054
Stavební přípomoce(drážkování, začištění povrchů, vrtání prostupů, konstrukce pro rozváděč, 
atd) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

217 740055 Zkoušky, revize hod 50,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 740 Elektroinstalace 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 751 VZT 0,000

218 1.1
AX.ventilátor potrubní MIXVENT TD-800/200 el. příslušenství DT3; V=400 m3/h; Ne=60 W; 230 
V ks 1,000 0,000 0,00 0,00

219 1.2 Vyústka KV -P1-225x75 ks 4,000 0,000 0,00 0,00

220 1.5 Potrubí SPIRO  Ø 200 m 10,000 0,000 0,00 0,00

221 2.1 Ax.ventilátor TXTR/2-250; V=800 m3/h; Ne=110 W; 400 V ks 1,000 0,000 0,00 0,00

222 2.2 Klapka  kruhová RKKM-250-P  TPM 030/03.45  na servo ks 1,000 0,000 0,00 0,00

223 2.3 Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

224 2.4 Klapka RKM-1000x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

225 2.5 Klapka RKM-500x630 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

226 2.6 Klapka RKM-500x630 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

227 2.7 Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

228 2.8 Klapka RKTM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

229 2.9 Klapka RKTM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

230 2.10 Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

231 2.11 Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

232 2.12 Klapka RKM-500x500 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

233 2.13 Klapka RKM-500x700 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

234 2.14 Klapka RKM-500x700 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

235 2.15 Klapka RKM-500x700 TPM 009/00.45 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

236 2.16 Samotížná klapka PER Ø 160 ks 1,000 0,000 0,00 0,00

237 2.17 Ventilátor potrubní RM 160 L; V= 500 m3/h; Ne=130 W; 230 V ks 1,000 0,000 0,00 0,00

238 2.18 Mřížka Ø 160 ks 2,000 0,000 0,00 0,00

239 VZT001 Pozrubí SPIRO d=160 m 2,000 0,000 0,00 0,00

240 3.1a
Nástěnná jednotka E12EM.NSH; chladící výkon 3,5 kW, vč. infra ovládání, vč. kondenzační 
jednotky E12EM.UA3 příkon 1,12 kW ks 1,000 0,000 0,00 0,00

241 3.2a
Nástěnná jednotka E12EM.NSH; chladící výkon 3,5 kW, vč. infra ovládání, vč. kondenzační 
jednotky E12EM.UA3 příkon 1,12 kW ks 1,000 0,000 0,00 0,00

242 VZT002 Dvojité potrubí chladícího media vč.ovl.kabelu m 14,000 0,000 0,00 0,00

243 VZT003 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 50,000 0,000 0,00 0,00

244 VZT004 Montáž VZT kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za 751 VZT 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 0,000

245 760000001R
Sbíjený vazník příhradový - dodávka a montáž včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, 
zavětrování kus 47,000 0,000 0,00 0,00

246 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 83,200 0,000 0,00 0,00

247 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,932 0,000 0,00 0,00

248 762842221 Montáž podbíjení střech pod okapem a na štítě m2 123,000 0,000 0,00 0,00

249 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 573,400 0,000 0,00 0,00

250 60515111 Řezivo jehličnaté prkno - dodávka m3 19,499 0,000 0,00 0,00

251 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 85,975 0,000 0,00 0,00
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252 762511284 Opláštění trámků ve štítě z desek OSB tl 30 mm m2 16,640 0,000 0,00 0,00

253 762512225 Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevovláknitých m2 18,220 0,000 0,00 0,00

254 59590823 Deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.40 mm - dodávka m2 20,406 0,000 0,00 0,00

255 762521108 Položení podkladu podlahy z fošen m2 18,220 0,000 0,00 0,00

256 60511130 Řezivo stavební fošny  - dodávka m3 0,800 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 763 Konstrukce montované 0,000

257 763153000R
Systémová dvojitá podlaha celkové výšky 200mm, rastr 600x600, dílce na nožičkách - vč. 
přemostění otvorů v podkladní konstrukci, dodávka a montáž m2 67,410 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 763 Konstrukce montované 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 0,000

258 KL01 Oplechování parapetů, lakovaný pozinkovaný plech, RŠ=350mm m 13,300 0,000 0,00 0,00

259 KL02

Provětrávaný fasádní systém z jednoduchého svislého nosného roštu a vlnitého plechu, výška 
vlny 18mm, lakovaný pozinkovaný plech včetně oplechování ostění dveřních a okenních 
otvorů, ukončovacích lišt, závěsného systému, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu 
nutného ke kompletní realizaci m2 363,130 0,000 0,00 0,00

260 KL03a

Krytina plechová hladká s dvojitou stojatou drážkou včetně hřebenového prvku, sněhových 
zachytávačů, bezpečnostních prvků, odvětrávacích hlavic, průchodek, pomocného a kotvícího 
materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci m2 573,400 0,000 0,00 0,00

261 KL03b

Oplechování podokapní části přesahů střechy a štítů - dvojitá stojatá drážka - totožné se 
systémem střechy, včetně pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní 
realizaci m2 117,200 0,000 0,00 0,00

262 764042418 Strukturovaná oddělovací vrstva m2 690,600 0,000 0,00 0,00

263 KL04
Podokapní dešťový žlab, lakovaný pozinkovaný plech, D=125 mm, včetně spojek, úchytů, 
kotlíků, čel a dalšího pomocného a montážního materiálu m 94,000 0,000 0,00 0,00

264 KL05
Dešťový svod D=100mm, včetně kotvícího materiálu, úchytů, čistících kusů a dalšího 
pomocného materiálu m 25,200 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 0,000 0,00

265 766001 Vnitřní parapet s nosem, voděodolná DTD deska 20mm, CPL laminát, šířka 255mm m 12,400 0,000 0,00 0,00

266 DD01
Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování 
a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

267 DD02
Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování 
a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 3,000 0,000 0,00 0,00

268 DD03
Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování 
a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

269 DD04
Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování 
a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

270 DD05
Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970 Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové 
zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

271 DD06
Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové 
zárubně, kování a vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,000 0,00
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272 OH01

Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, 
celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/2000, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken KS 5,000 0,000 0,00 0,00

273 OH02

Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, 
celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 825/1000, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken KS 1,000 0,000 0,00 0,00

274 OH03

Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, 
celoobvodové kování, TZI3, Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/1000, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky oken KS 2,000 0,000 0,00 0,00

275 ZL01 Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/2000 KS 5,000 0,000 0,00 0,00

276 ZL02 Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/1000 KS 1,000 0,000 0,00 0,00

277 DV01

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

278 DV02

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

279 DV03

Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

280 DV04

Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 3,000 0,000 0,00 0,00

281 DV05

Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

282 DV06

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000 - včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

283 DV07

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

284 DV08

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové 
zárubně, Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků 
dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

285 DO01
Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm KS 1,000 0,000 0,00 0,00

286 DO02
Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm KS 1,000 0,000 0,00 0,00

287 DO03
Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

288 DO04
Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a 
montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří KS 1,000 0,000 0,00 0,00

289 P01 Servisní revizní požární výlez na půdu 600x900, EI 15 KS 1,000 0,000 0,00 0,00

290 ZA01 Vnější čistící rohož v ocelovém rámu 600x1100 KS 3,000 0,000 0,00 0,00

291 ZA02 Vnitřní čistící zóna 800x1200 KS 1,000 0,000 0,00 0,00

292 ZA03 Okenní/dveřní mříž, ocelová pozinkovaná s nátěrem (ZA03-ZA05,  ZA15) kg 298,000 0,000 0,00 0,00

293 ZA06

Ocelové rámy pod technologii včetně překrytí plechem, dle rozměrů kabelových prostorů, 
včetně pomocného a kotvícího materiálu, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA06-ZA10,ZA12,ZA13) - 
pozink kg 4 305,000 0,000 0,00 0,00
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294 ZA11  Kolejnice pro zavážení technologie, pozinkovaná ocel + nátěr kg 124,000 0,000 0,00 0,00

295 ZA16 Ocelové průchodky pro sevření PVC hydroizolace, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA16, ZA17) kg 234,000 0,000 0,00 0,00

296 ZA18 Ocelové podpůrné konzoly pro VZT, pozinkovaná ocel + nátě (ZA18, ZA 19) kg 90,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 769 Ostatní vybavení 0,000 0,00

297 ZAR 01 Závěsné zrcadlo 500x800 KS 1,000 0,000 0,00 0,00

298 ZAR 02 Závěsný zásobník na tolaetní papír 290x100 KS 2,000 0,000 0,00 0,00

299 ZAR 03 Nerezový dvojháček pro připevnění ke stěně KS 3,000 0,000 0,00 0,00

300 ZAR 4 Hliníkový výsuvný žebřík pro přístup do podstřeší, dl 4,5 m KS 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 769 Ostatní vybavení 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic 0,000 0,00

301 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - vč. 
soklů m2 40,430 0,000 0,00 0,00

302 59761142 Dlaždice keramické - dodávka m2 32,967 0,000 0,00 0,00

303 59761999R Dlaždice keramické kyselinovzdorné - dodávka m2 11,506 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,000 0,00

304 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových, vč. soklů m2 318,785 0,000 0,00 0,00

305 776001002R Linoleum - dodávka m2 30,443 0,000 0,00 0,00

306 776001005R PVC - dodávka m2 320,221 0,000 0,00 0,00

307 776521227 Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů m2 120,395 0,000 0,00 0,00

308 776521230 Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů m2 69,350 0,000 0,00 0,00

309 776001001R Linoleum antistatické - dodávka m2 208,720 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 777 Podlahy lité 0,000 0,00

310 777115031 Podlahy lité epoxidové tl 3 mm m2 98,633 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 777 Podlahy lité 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické 0,000 0,00

311 781474114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 60,684 0,000 0,00 0,00

312 59761060 Obkládačky keramické - dodávka m2 66,752 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 781 Obklady keramické 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 0,000 0,00

313 783851212 Nátěry omítek stěn - email m2 71,054 0,000 0,00 0,00

314 783993022 Nátěry preventivní (antigraffiti) m2 363,130 0,000 0,00 0,00

315 783843170 Nátěry betonových povrchů finální, uzavírací m2 195,329 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 783 Nát ěry 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: 784 Malby 0,000 0,00

316 784453643 Malba na omítku stěn a stropů m2 2 496,312 0,000 0,00 0,00
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0,000 0,000 0,00 0,00

Celkem za 784 Malby 0,000 0,000 0,00 0,00

Díl: KR KR ČKY MEZI BUDOVOU SO5-40-01 A KABELOVODY SO5-44-01 0,000 0,00

317 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 39,267 0,000 0,00 0,00

318 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,683 0,000 0,00 0,00

319 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m m3 236,830 0,000 0,00 0,00

320 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,267 0,000 0,00 0,00

321 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 23,683 0,000 0,00 0,00

322 162701101 Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů m3 31,168 0,000 0,00 0,00

323 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 15,584 0,000 0,00 0,00

324 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,585 0,000 0,00 0,00

325 58337308 Štěrkopísek pro zásyp - dodávka t 4,202 0,000 0,00 0,00

326 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,241 0,000 0,00 0,00

327 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,082 0,000 0,00 0,00

328 279113131 Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 14,800 0,000 0,00 0,00

329 279361821 Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,036 0,000 0,00 0,00

330 275313311 Výplňový beton m3 3,092 0,000 0,00 0,00

331 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 1,073 0,000 0,00 0,00

332 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,630 0,000 0,00 0,00

333 342351105 Zřízení bednění stěn oboustranné m2 5,000 0,000 0,00 0,00

334 342351106 Odstranění bednění stěn oboustranné m2 5,000 0,000 0,00 0,00

335 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,002 0,000 0,00 0,00

336 388995212 Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž m 273,600 0,000 0,00 0,00

337 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,650 0,000 0,00 0,00

338 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 2,850 0,000 0,00 0,00

339 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 2,850 0,000 0,00 0,00

340 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 2,850 0,000 0,00 0,00

341 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 2,850 0,000 0,00 0,00

342 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,002 0,000 0,00 0,00

343 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,601 0,000 0,00 0,00

344 711001001R Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky m2 40,750 0,000 0,00 0,00

345 711001002R Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž m2 81,500 0,000 0,00 0,00

346 7670001 Ocelová pevná a volná příruba P100/10 pro napojení hydroizolace na kabelové kanály kg 259,050 0,000 0,00 0,00

0,000 0,000 0,00 0,00

S Celkem za KR KR ČKY MEZI BUDOVOU SO5-40-01 A KABELOVODY SO5-44-01 0,000 0,000 0,00 0,00
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č. Popis položky - technická specifikace MJ Vým ěra Výpo čet jednotek
Odkaz na

dokumentaci
ZEMNÍ PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 456,776
7,104*8,795+4,019*12,5+3,4*13,6+11,1*1,05+3,94*3,65+3,88*9,6+17,416*3,8+13,653*9,3
6+1,13*3,65+0,897*3,125+8,56*3,25+6,84*0,85 - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 4

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 191,050
2,21*9,6+(1,98+2,25+1,98)*7,6+2,84*4,8+3,55*4,8+0,439*(9,665+2,145)+0,4*(4,04+4,04+
0,9*4,94+2,31*1,35+2,47*12,25+2,795*12,25+0,247*9,325+3,54*1,915+2,78*4,8+2,47*9,9
5+2,79*13,6+2,47*13,6+3,05*4,8+0,412*2,825+2,47 - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 4

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 464,834 456,776+191,05-182,992

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4648,340 464,834*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 464,834

Uložení sypaniny na skládky m3 647,826 456,776+191,050 na skládku + meziskládku

Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů m3 365,984 na meziskládku 182,992 + zpět do zásypů 182,992

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 182,992 viz zásyp

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 182,992

0,531*12,05+0,531*34,6+0,531*18,08+0,531*2,315+0,531*11,6+0,718*3,8+0,53*5,725+0,
95*(3,775+5,925)+0,718*(10,51+6,375) obvod objektu
22,79*0,4+16,3*0,4+(1,925+1,275)*0,762+1,1*0,162+0,682*19,698+31,6*0,682+0,595*(9,0
75+2,245+7,095)+0,667*10,4+0,262*3,75+0,682*29,89+1,43*4,12+1,43*4,225+0,695*3,27
5+0,595*6,525+0,853*4,15 vnitřní zásypy

výkres 4

ZAKLÁDÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADY, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN ZAKLÁDÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ZÁKLADY, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 48,241

Hutněný štěrkopísek pod podkladní betony
29,54*0,1+1,31*0,15+30,53*0,1+23,86*0,1+0,045*4,3+13,73*0,1+19,58*0,1+7,2*0,1+14,95
*0,1+18,348*0,1+3,81*0,1+38,13*0,1+12,12*0,1+0,684*0,1+34,298*0,1+9,13*0,1+6,83*0,1
+6,97*0,1+1,08*0,1+4,68*0,1+0,95*0,1+1,08*0,1+2,64*0,1+20,87*0,1+3,83*0,1+10,32*0,1
+0,55*(4,3+3,1+6,2+4,3+4,3+3,275+4,225)  - plochy mezi základovými pasy odměřeny v 
AutoCad

výkres 4

Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 6,626
Ochranný beton hydroizolací
0,98*0,05+31,60*0,05+3,17*0,05+88,06*0,05+8,7*0,05

výkres 4

Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 5,799
Dna vnitřních technologických kanálů
(0,98*0,15)+(15,35*0,15)+(9,28*0,15)+(3,17*0,15)+2*(0,85*0,15)+3,37*0,15+0,88*0,15+0,8
8*0,15+3,05*0,15

výkres 4

Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 106,884

0,41*10,1+0,45*9,1+0,45*4,3+4,5*4,3+0,63*9,1+0,41*33,2+0,45*16,6+0,45*13+0,677*1,9+
0,41*16,675+0,41*11,05+(11,94-1,9-
1,41)*0,5+0,41*6,325+0,61*(1,975+2,065)+0,41*2,66+0,41*3,8+0,45*9,1+0,45*4,225+0,58
4*8,3+0,41*4,225+0,51*4,875+0,41*12,1 - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 4

Zřízení bednění stěn základových pasů m2 185,684

Jednostranné bednění základových pasů
1*10,1+1*33,7+0,8*9,1+0,6*9,1+1*16,675+2,1*5,975+1*11,05+0,8*4,3+0,8*4,3+0,8*23+0,8
*9,1+0,9*1,9+1*6,325+1,4*1,975+1,4*2,065+1*2,66+44,4*0,9 - plochy odměřeny v 
AutoCad

výkres 4

Odstranění bednění stěn základových pasů m2 185,684 viz zřízení bednění základových pasů

Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 - rozšíření pod základové pasy m3 174,486

0,93*32,825+1,08*31,425+1,23*1,4+0,93*14,7+1,885*0,5+2,96*0,6+0,93*5,975+2,96*0,6+
1,885*0,5+0,93*9,95+0,93*11,45+1,08*3,425+1,44*3,425+1,08*3,425+1,2*3,425+1,2*3,42
5+1,2*3,425+0,93*5,725+1,67*0,6+1,91*2,35+1,32*2,06+102,15*0,25 - plochy odměřeny v 
AutoCad

výkres 4

Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 1,288 1288,4 výkres 22

Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,073 72,9 výkres 22

Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 m3 24,900 83*0,3 výkres 4
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Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 48,241

29,54*0,1+1,31*0,15+30,53*0,1+23,86*0,1+0,045*4,3+13,73*0,1+19,58*0,1+7,2*0,1+14,95
*0,1+18,348*0,1+3,81*0,1+38,13*0,1+12,12*0,1+0,684*0,1+34,298*0,1+9,13*0,1+6,83*0,1
+6,97*0,1+1,08*0,1+4,68*0,1+0,95*0,1+1,08*0,1+2,64*0,1+20,87*0,1+3,83*0,1+10,32*0,1
+0,55*(4,3+3,1+6,2+4,3+4,3+3,275+4,225) - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 4

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,391 392,3-1,7 výkres 21

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,013 1889,6*0,001+(332,65+38)*3,03*0,001 desky+podkladní betony výkres 21

Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 87,151

3,5*0,45+21,26*0,35+8,9*0,45+8,9*0,45+2,075*0,65+1,42*0,65+2,07*0,65+1,45*1+2,39*0,
45+2,39*0,45+7,2*0,95+1,425*0,95+2,3*0,2+2,3*0,2+(3,621+3,625)*1,15+3,175*1,15+4,15
*1,15+4,49*0,8+16,27*0,75+(5,6+9,61+0,78+4)*0,85+(1+1+1+1+1)*0,85 - plochy 
odměřeny v AutoCad

výkres 4

Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,257

((3,5/0,5)*0,8+5+(8,91/0,5)*0,8+25+(8,91/0,5)*0,8+25+(21,26/0,5)*0,8+50+((2,075+1,525+
1,38+2,075)/0,5)*0,9+35+((2,595+2,595)/0,5)*0,8+15+(9,4/0,5)*1,1+50+(4,5/0,5)*1,2+25+(
16,27/0,5)*1,1+70+(4,25/0,5)*1,0+25+(3,275/0,5)*1,3+25+(4/0,5)*1,1+20+(15,2/0,5)*1+60+
(0,88/0,5)*1+5)*0,395 - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 4

Výplňový beton m3 8,357 6,26*0,9+3,89*0,7 - plochy odměřeny v AutoCad výkres 4

SVISLÉ KONSTRUKCE SVISLÉ KONSTRUKCE

Zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 17,357

Stěny vnitřních technologických kanálů
(4*0,15*0,35)+(0,15*9,655)+(4,8*0,15*0,55+4,82*0,15*0,55+17,61*0,15*0,25+11,82*0,15*0
,55)+(0,15*2,745)+(17,75*0,15*0,85)+(11,44*0,15*0,15)+0,157*5,445+2*(3,5*0,15*0,15)+4,
2*0,15*0,7+3,8*0,15*0,65+3,8*0,5*0,65+8,37*0,15*0,65+7,18*0,9 - plochy odměřeny v 
AutoCad

výkres 4

Zřízení bednění stěn jednostranné m2 48,233
Stěny vnitřních technologických kanálů
2,8*0,35+4,8*0,55+4,82*0,55+17,61*0,25+11,8*0,55+17,75*0,85+11,44*0,15+2*3,15*0,15
+4,2*0,7+3,8*0,65+3,8*0,65+8,37*0,65 - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 4

Odstranění bednění stěn jednostranné m2 48,233 viz zřízení bednění

Zřízení bednění stěn oboustranné m2 19,809
Stěny vnitřních technologických kanálů
22,01*0,9

výkres 4

Odstranění bednění stěn oboustranné m2 19,809 viz zřízení bednění

Zdivo nosné vnitřní keramické tl 300 mm m2 406,93
(3,4*2*(9,9+45,6)-5*(2*1,65)-2*(1*1,65)-1*(1*0,825)-5*(1,15*3)-5*(1,7*3)-
3,3*(0,7+13,75+2,15)+3,55*(10*4,5)-(3*1,05*2,045+2*0,95*2,045+1*0,85*2,045) -
obvodové zdivo - okna - dveře + vnitřní zdivo - dveře

výkresy 5 a 8

Zdivo nosné vnější z cihel broušených keramických tl 450 mm m2 39,05 3,55*(2,7+8,3) - vnitřní zdivo výkresy 5 a 8

Příčky keramické tl 100 mm m2 36,485 3,55*(1,6+1+2*1,6+2,1+2,9)-3*(0,85*2,045)+1,2*(2*0,95+0,9) - vnitřní zdivo - dveře výkresy 5 a 8

Příčky keramické tl 150 mm m2 152,60 3,55*(3+5,65+4*4,5+9,3+2*4,425)-3*(1,05*2,045) - vnitřní zdivo - dveře výkresy 5 a 8

Kari síť vložená do malty mezi stěnami t 0,178 9,3*3,55*0,0054 - plocha*váha výkresy 5 a 8

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,010 3*(3,3*0,3*0,5)+1*(3,5*0,3*0,5) výkresy 5, 17

Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 21,440 3*(3,3*2*(0,3+0,5))+1*(3,5*2*(0,3+0,5)) výkresy 5, 17

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 21,440 3*(3,3*2*(0,3+0,5))+1*(3,5*2*(0,3+0,5)) výkresy 5, 17

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,469 469,1 výkres 19

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm KS 12,000 12 příloha 10

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm KS 26,000 26 příloha 10

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm KS 36,000 36 příloha 10

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm KS 52,000 52 příloha 10

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm KS 5,000 5 příloha 10

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm KS 3,000 3 příloha 10

Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 75 cm KS 4,000 4 příloha 10

ŽB překlad (RZP) 140x140x1000 KS 2,000 2 příloha 10

ŽB překlad (RZP) 140x140x1300 KS 2,000 2 příloha 10

ŽB překlad (RZP) 140x140x2390 KS 2,000 2 příloha 10



Překlad nad prostupy - profily L 50x50 - dodávka a montáž kg 37,944 (0,650*2+0,6+0,650*2+0,5*2+0,5*4*2+0,7*2+0,7*2+0,7+0,7)*3,06 příloha 5

Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž m 41,800 4*5,5+4,625*3+1,975*3 výkres 4

Tvarovka kabelovodu tvaru multikanál 9 komor - 385x385 - dodávka a montáž m 12,695 9,8+2,895 délka kanálů příloha 4

VODOROVNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 97,550 45,6*9,9*0,2+32,941*0,15+30,95*0,3*0,25 - stropní deska+věnec+trám příloha 17

Zřízení bednění stropů deskových m2 418,501 418,501 přílohy 5, 17

Odstranění bednění stropů deskových m2 418,501 viz zřízení bednění

Zřízení bednění boků věnců a průvlaků pod stropem m2 70,614 111*0,35+108,59*0,15+30,95*0,25*2 přílohy 5, 17

Odstranění bednění boků věnců a průvlaků pod stropem m2 70,614 viz zřízení bednění

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 418,501 viz bednění stropů

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 418,501 viz bednění stropů

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 8,322 viz výkres výztuže příloha 18

ÚPRAVY POVRCHŮ ÚPRAVY POVRCHŮ
Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká pod obklad m2 60,684 viz obklady

Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 1161,458

(((14,25*3,5)-(1,45*3))+2*((13,75*3,5)-(1,45*3))+((24,6*3,5)-(1,45*3))+((13,05*3,5)-
(1*2))+((13,4*3,5)-(1*2))+((43,3*3,5)+(3*1,6*3,5)-(1*2+1*3+1*2+1,65*1))+((21*3,5)-
(1*2+1*3))+((13,1*3,5)-(0,7*2+0,7*2+0,7*2+1*2))+((5*3,5)-(0,7*2))+((5*3,5)-
(0,7*2))+((7,7*3,5)-(0,7*2+0,8*1))+((14,4*3,5)-(0,8*2+1,65*2))+((4,6*3,5)-
(0,7*2))+((37,2*3,5)-(0,9*2+4*1,6*2))+((24,5*3,5)-
(0,9*2+0,9*3+0,9*2+0,8*2+0,7*2+0,8*2+0,9*2+0,9*2))+((16,7*3,5)-
(0,9*2+1,65*1))+((15,4*3,5)-(0,9*2+0,9*2))+((13,05*3,5)-(0,9*3))+((24,85*3,5)-
(1,45*3)))*1,05 - obvod místnosti*výška-dveře,okna+5% špalety, prostupy, atd

výkres 5

Tenkovrstvá vnitřní omítka železobetonových stropů rovných vápenocementová štuková m2 387,650
11,95+11,6+11,6+27,9+9,29+9+97,34+27+6,43+1,52+1,52+2,75+10,55+1,26+(67,35-
0,15)+(16,52-0,54)+15,67+14,4+9,29+35,4 - plochy odměřeny v AutoCad

výkres 5

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého m3 33,109

((11,95-2,25)*0,09)+((11,06-0,68)*0,09)+((11,06-
2)*0,09)+(27,9*0,1)+(9,29*0,09)+(9,21*0,08)+((96,88-6,96-1,95)*0,09)+((27-
7,54)*0,09)+(6,62*0,08)+(1,42*0,08)+(1,42*0,08)+(2,75*0,08)+(10,55*0,09)+(1,26*0,08)+((
67,41-0,48)*0,1)+(16,5*0,08)+(15,88*0,09)+((14,4-3,7)*0,09)+(9,29*0,09)+(35,4*0,09)

přílohy 5, 8

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 33,109 viz mazanina

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 33,109 viz mazanina

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,425

((11,95-2,25)*3,03)+((11,06-0,68)*3,03)+((11,06-
2)*3,03)+(27,9*3,03)+(9,29*3,03)+(9,21*3,03)+((96,88-6,96-1,95)*3,03)+((27-
7,54)*3,03)+(6,62*3,03)+(1,42*3,03)+(1,42*3,03)+(2,75*3,03)+(10,55*3,03)+(1,26*3,03)+((
67,41-0,48)*3,03)+(16,5*3,03)+(15,88*3,03)+((14,4-3,7)*3,03)+(9,29*3,03)+(35,4*3,03) * 
0,001 * 30% přesahy sítí

přílohy 5, 8

Vyrovnávací stěrka na bázi cementu do tl. 10 mm m2 270,610
(11,95-2,25)+(11,06-0,68)+(11,06-2)+(27,9)+(9,29)+(9,21)+(96,88-6,96-1,95)+(27-
7,54)+(6,62)+(1,42)+(1,42)+(2,75)+(10,55)+(1,26)+(16,5)+(15,67)+(14,4-
3,7)+(9,29)+(11,46) - plochy odměřeny v AutoCad

přílohy 5, 8

KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm - pod soklovou omítkou m2 19,860 0,2*(45,8+45,8+10,1+10,1-5-7,5) plocha soklu výšky 200 mm výkresy 5, 8, 9

Omítka soklová probarvená m2 19,860 0,2*(45,8+45,8+10,1+10,1-5-7,5) plocha soklu výšky 200 mm výkresy 5, 8, 9

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE
Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu m3OP 932,295 132,45*3,45+13,77*3,45+15,26*3+31,04*3+15,27*3+15,27*3+68,04*2,9 výkresy 13 a 14

Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - sanace vlhkého zdiva m2 31,913 9,25*3,45 výkresy 13 a 14

Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - oprava omítky po zatečení m2 14,304 47,68*30% výkresy 13 a 14

Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - PVC krytina m2 291,110  132,45+13,77+15,26+31,04+15,27+15,27+12,2+8,17+47,68 výkresy 13 a 14

Stavební úpravy opuštěných místností v dopravním pavilonu - výmalba včetně vyspravení povrchu m2 947,204
14,9*2,9+11,65*2,9+30,16*2,9+12,2+8,17+47,67+(53,4+4*2,5)*3,45+132,45+15,9*3,45+13
,77+16,5*3+15,26+23,2*3+31+16,5*3+15,27+16,5*3+15,27

výkresy 13 a 14

Požární utěsnění požárně odolných zděných konstrukcí mezi stropem a stěnou m 13,500 4,5+4,5+4,5 příloha 5

Bourání otvorů a drážek ve zděných konstrukcích m3 1,000



Bourání otvorů a drážek v betonových konstrukcích m3 0,500

Vnitrostaveništní vodorovná a svislá doprava suti a vybouraných hmot na celou potřebnou vzdálenost t 3,150

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,150

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 75,600

Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) t 3,150

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 488,640

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití m2 48864,000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 488,640

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 387,650

IZOLACE PROTI VODĚ IZOLACE PROTI VODĚ

Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky m2 479,189

11,09*7,1+1*10,1+0,98+3,34*0,55+1,678*9,520+0,2*9,1+2,514*9,515+19,39+26,09*0,4+2,
515*2,535+0,4*11,69+1,67*2,615+15,35+4,799*0,75+35*0,75+10,85*1,05+9,29+7,11+22,3
7*0,35+0,85+4,4*0,3+0,85+4,4*0,3+82,99+44,4*1,25+17,51*0,4+3,82*0,4+3,37+9*0,9+34,
55+12,82*0,4+20,285*0,85

výkres 4

Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž m2 958,379 viz PVC hydroizolace *2

Parozábrana - asfaltový pás - dodávka a montáž m2 514,899 (45,6*9,9+0,15*2*(45,6+9,9))*1,1 - stropní deska + přesah + prořez 10% výkresy 5 a 8

Izolace stěrková pod dlažbu vodorovná m2 17,940
(6,62+1,42+1,42+2,75+1,26)+((13,1-0,7-0,7-0,7-0,8)*0,2+(4,9-0,7)*0,2+(4,9-
0,7)*0,2+(3,75*0,2) podlaha+20cm sokl

Izolace stěrková pod obklad svislá m2 3,000 1,5*2 za sprchovým koutem

IZOLACE TEPELNÉ IZOLACE TEPELNÉ
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 462,580 10,1*45,8 - izolace na stropní desce výkresy 5 a 8

Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm m2 485,709 462,580 + 5% ztratné - izolace na stropní desce výkresy 5 a 8

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 342,990 124,59+218,4 xps50+eps50 bez ztratného výkresy 5 a 8

Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm m2 229,320
((11,95-2,25))+((11,06-0,68))+((11,06-2))+(27,9)+(9,29)+(9,21)+((96,88-6,96-1,95))+((27-
7,54))+((14,4-3,7))+(9,29)+(35,4-19,96) + 5%ztratné

výkresy 5 a 8

Deska podlahová z pěnového polystyrenu 50 mm m2 130,820
(6,62)+(1,42)+(1,42)+(2,75)+(10,55)+(1,26)+(1,26)+((67,41-0,48))+(16,5)+(15,88) + 5% 
ztratné

výkresy 5 a 8

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 470,404 334,479+58,4+77,525 minerální vlna+xps100+xps50 výkresy 5 a 8

Deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm m2 81,401 77,49*0,6+4*0,95+14,98*0,95+13*1 + 5% ztratné výkres 4

Deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm m2 61,320 0,7*111,8-19,86 + 5% ztratné, plocha-plocha soklu z povrchových úprav výkres 4

Deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm tl. 100 mm m2 351,203
2*(45,8+10,1)*3,47-5*(1,9*1,52)-(0,9*1,52)-(0,9*0,695)-5*(2,795*1,05)-5*(1,6*2,795) - 
izolace stěn-okna-dveře + 5% ztratné

výkresy 5 a 8

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 452,113
((11,95-2,25)+(11,06-0,68)+(11,06-2)+27,9+9,29+9,21+(96,88-6,96-1,95)+(27-
7,54)+6,62+1,42+1,42+2,75+10,55+1,26+(67,41-0,48)+16,5+15,88+(14,4-
3,7)+9,29+35,4)*1,25 - mazanina podlah přepočtená na plochu

přílohy 5, 8

Fólie separační PE - dodávka m2 519,929 452,113 + 15% ztratné

KONSTRUKCE TESAŘSKÉ KONSTRUKCE TESAŘSKÉ
Sbíjený vazník příhradový - dodávka a montáž včetně kotevních prvků, spojovacího materiálu, zavětrování kus 47,000 47 počet vazníků výkres 6

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 83,200 (0,7+0,7+0,5+0,5+0,8)*13*2 - trámky 100x100 - štíty výkres 6

Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,932 (0,7+0,7+0,5+0,5+0,8)*0,1*0,1*13*2 + 12% ztratné - trámky 100x100 - štíty výkres 6

Montáž podbíjení střech pod okapem a na štítě m2 123,000 (0,5+0,5)*47*2+(5,8*0,5)*2*2+(5,8*0,75)*2*2 prkna pod okapem+štít výkres 6

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 573,400 viz výměra plechové krytiny výkres 6

Řezivo jehličnaté prkno - dodávka m3 19,499
((0,5+0,5)*47*2+(5,8*0,5)*2*2+(5,8*0,75)*2*2)*0,025+573,4*0,025 střecha+pod 
okapem+štít + 12% ztratné

výkres 6

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 85,975 1,9*45,25 - plocha revizní lávky nad vazníky výkres 6

Opláštění trámků ve štítě z desek OSB tl 30 mm m2 16,640 0,8*0,4*2*13*2 výkres 6

Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevovláknitých m2 18,220 0,2*45,55*2 - čela mezi vazníky výkres 6

Deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.40 mm - dodávka m2 20,406 0,2*45,55*2 + 12% ztratné - čela mezi vazníky výkres 6

Položení podkladu podlahy z fošen m2 18,220 0,2*45,55*2 - fošny pod revizní lávkou výkres 6

Řezivo stavební fošny  - dodávka m3 0,800 0,04*0,2*1,9*47 + 12% ztratné - fošny pod revizní lávkou výkres 6



KONSTRUKCE MONTOVANÉ KONSTRUKCE MONTOVANÉ
Systémová dvojitá podlaha celkové výšky 200mm, rastr 600x600, dílce na nožičkách - vč. přemostění otvorů v 
podkladní konstrukci, dodávka a montáž

m2 67,410 67,41 plocha místnosti příloha 5

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
Oplechování parapetů, lakovaný pozinkovaný plech, RŠ=350mm m 13,300 1,6*7+0,9+1,2 výkres 5

Provětrávaný fasádní systém z jednoduchého svislého nosného roštu a vlnitého plechu, výška vlny 18mm, 
lakovaný pozinkovaný plech včetně oplechování ostění dveřních a okenních otvorů, ukončovacích lišt, 
závěsného systému, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci

m2 363,130
41,15+36,8+68,7+64,5+57+64,6+0,2*(1,7+2+2)*5+0,2*(1+1+1)+0,2*(1,7+1+1)*2+0,2*(3+3
+1,2)*5+0,4*(3+3+1,7)*5 - plochy dle AutoCAD + ostění otvorů

výkres 9

Krytina plechová hladká s dvojitou stojatou drážkou včetně hřebenového prvku, sněhových zachytávačů, 
bezpečnostních prvků, odvětrávacích hlavic, průchodek, pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného 
ke kompletní realizaci

m2 573,400
47*5,85*2 - střešní krytina
0,5*47 - střešní odvětrávací hřeben

výkresy 7 a 8

Oplechování podokapní části přesahů střechy a štítů - dvojitá stojatá drážka - totožné se systémem střechy, 
včetně pomocného a kotvícího materiálu a materiálu nutného ke kompletní realizaci

m2 117,200 (0,5+0,5)*47*2+(0,5+0,5)*5,8*2*2 - oplechování pod okapem + štíty výkresy 6,7,8,9

Strukturovaná oddělovací vrstva m2 690,600 573,4+117,2 výměra dle střechy + oplechování pod okapem a oplechování šťítů

Podokapní dešťový žlab, lakovaný pozinkovaný plech, D=125 mm, včetně spojek, úchytů, kotlíků, čel a dalšího 
pomocného a montážního materiálu

m 94,000 47*2 výkres 7

Dešťový svod D=100mm, včetně kotvícího materiálu, úchytů, čistících kusů a dalšího pomocného materiálu m 25,200 4,2*6 výkresy 8 a 9

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
Vnitřní parapet s nosem, voděodolná DTD deska 20mm, CPL laminát, šířka 255mm m 12,400 1,65*7+0,85 příloha 10

Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 3,000 3 příloha 10

Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 700/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 900/1970 Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. 
všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé dřevěné dveře plné, 800/1970, Rw=32dB, dodávka a montáž včetně ocelové zárubně, kování a vč. 
všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, 
Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/2000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle 
tabulky oken

KS 5,000 5 příloha 10

Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, 
Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 825/1000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle 
tabulky oken

KS 1,000 1 příloha 10

Hliníkové okno dvoukřídlé, otvíravé a vyklápěcí s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování, TZI3, 
Rw=min 35dB, Uw=1,1W/(m2K), do otvoru 1650/1000, dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle 
tabulky oken

KS 2,000 2 příloha 10

Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/2000 KS 5,000 5 příloha 10

Vnitřní horizontální žaluzie s hliníkovými žaluziemi, domykatelné s možností aretace 1650/1000 KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10



Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 3,000 3 příloha 10

Dvoukřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 1450/2000+1000- včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000 - včetně ocelové zárubně, 
Rw=min. 35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé ocelové vnější zateplené dveře s nadsvětlíkem, 900/2000+1000, včetně ocelové zárubně, Rw=min. 
35dB, U=min 1,7 W/(m2K), dodávka a montáž vč. všech souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří, EW15-C3-Sm

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Jednokřídlé oteočné ocelové dveře plné, 900/1970, včetně ocelové zárubně, dodávka a montáž vč. všech 
souvisejících prvků dle tabulky dveří

KS 1,000 1 příloha 10

Servisní revizní požární výlez na půdu 600x900, EI 15 KS 1,000 1 příloha 10

Vnější čistící rohož v ocelovém rámu 600x1100 KS 3,000 3 příloha 10

Vnitřní čistící zóna 800x1200 KS 1,000 1 příloha 10

Okenní/dveřní mříž, ocelová pozinkovaná s nátěrem (ZA03-ZA05,  ZA15) kg 298,000 44*5+23+29+26 příloha 10

Ocelové rámy pod technologii včetně překrytí plechem, dle rozměrů kabelových prostorů, včetně pomocného a 
kotvícího materiálu, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA06-ZA10,ZA12,ZA13) - pozink

kg 4305,000 644+798+87+48*2+1504+102+1074 příloha 10

Kolejnice pro zavážení technologie, pozinkovaná ocel + nátěr kg 124,000 62*2 příloha 10

Ocelové průchodky pro sevření PVC hydroizolace, pozinkovaná ocel + nátěr (ZA16, ZA17) kg 234,000 129+105 příloha 10

Ocelové podpůrné konzoly pro VZT, pozinkovaná ocel + nátě (ZA18, ZA 19) kg 90,000 6*10+3*10 příloha 10

OSTATNÍ VYBAVENÍ OSTATNÍ VYBAVENÍ
Závěsné zrcadlo 500x800 KS 1,000 1 příloha 10

Závěsný zásobník na tolaetní papír 290x100 KS 2,000 2 příloha 10

Nerezový dvojháček pro připevnění ke stěně KS 3,000 3 příloha 10

Hliníkový výsuvný žebřík pro přístup do podstřeší, dl 4,5 m KS 1,000 1 příloha 10

PODLAHY Z DLAŽDIC PODLAHY Z DLAŽDIC
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 - vč. soklů m2 40,430 10,46+29,97 kyselinovzdorná + normální příloha 5

Dlaždice keramické - dodávka m2 32,967 6,62+1,42+1,42+2,75+1,26+16,5 plochy místností + 10% ztratné příloha 5

Dlaždice keramické kyselinovzdorné - dodávka m2 11,506 9,21+12,5*0,10 plocha místnosti+sokl + 10% ztratné příloha 5

PODLAHY POVLAKOVÉ PODLAHY POVLAKOVÉ
Lepení pásů povlakových podlah plastových, vč. soklů m2 27,675 10,55+13,4*0,05+15,67+15,7*0,05 plochy místností příloha 5

Linoleum - dodávka m2 30,443 10,55+13,4*0,05+15,67+15,7*0,05 plochy místností + 10% ztratné příloha 5

Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů m2 120,395 (96,88-6,96-1,95+41,3*0,05)+(27-7,54+20*0,05)+(9,29+12,2*0,05) plochy místností příloha 5

Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých, vč. soklů m2 69,350 67,41+(37,2+1,6)*0,05 plocha místnosti + sokl příloha 5

Linoleum antistatické - dodávka m2 208,720 120,395+69,350 + 10% ztratné příloha 5

PODLAHY LITÉ PODLAHY LITÉ

Podlahy lité epoxidové tl 3 mm m2 98,633
(11,95-2,25+12,8*0,05)+(11,06-0,68+12,4*0,05)+(11,06-
2+12,4*0,05)+(27,9+24,6*0,05)+(9,29+12*0,05)+(14,4-3,7+13,4*0,05)+(35,4-
19,42+24,85*0,05) plochy místností+sokl-kanály

příloha 5

OBKLADY KERAMICKÉ OBKLADY KERAMICKÉ



Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 60,684 2,02*(3,9+5,025+3,65+2*4,25+6,85)+0,9*4,75 výkres 5

Obkládačky keramické - dodávka m2 66,752 2,02*(3,9+5,025+3,65+2*4,25+6,85)+0,9*4,75 + 10% ztratné výkres 5

NÁTĚRY NÁTĚRY

Nátěry omítek stěn - email m2 71,054
(((24,5-0,9-0,9-0,8-0,7-0,8-0,9-0,9-0,9)*2,02)+((16,7-0,9)*2,02))*1,05 - obvod-dveře+5% 
ostění dveří atd

výkres 5

Nátěry preventivní (antigraffiti) m2 363,130 viz výměra fasády Výkres 9

Nátěry betonových povrchů finální, uzavírací m2 195,329
((44,31*0,9)+19,66)+((8,4*0,85)+3,01)+((7,17*0,8)+1,88)+2*((2,6*0,8)+0,4)+((23,8*0,9)+25
,48)+2*((3,9*0,3)+0,5)+((1,47*0,25)+1,37)+((19,14*1)+6,31)+((10,9+7,27)*0,4)+2,03+1,29+
((23,54*0,7)+6,13)+2,8*0,7+0,48 kabelové kanály (dno+stěny)

Výkres 9

MALBY MALBY
Malba na omítku stěn a stropů m2 1549,108 387,65+1161,458 - viz omítka stěn + omítka stropu

KRČKY MEZI BUDOVOU SO5-40-01 A KABELOVODY SO5-44-01
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 39,267 3,08*2,8+4,56*3,52+4,56*3,2 Š26 + Š21 výkres 4

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 23,683 39,267-15,584 Š26 + Š21 výkres 4

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 236,830

Uložení sypaniny na skládky m3 39,267 na skládku + meziskládku

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) m3 23,683

Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět do zásypů m3 31,168

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 15,584

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
m3 17,585 (0,53*1,95+2*(0,45*2,25))+(6,11*2,05)+(0,21*2,5)+(0,35*2,4+0,31*2,05)  Š26 + Š21 výkres 4

Štěrkopísek pro zásyp - dodávka t 3,601 ((0,21*2,5)+(0,35*2,4+0,31*2,05))*1,8  Š26 + Š21

Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,241
Podkladní beton pod kabelovodem+ochranný beton nad kabelovodem+základová deska 
kabelového kanálu
0,25*2,35+(0,25*2,5+0,25*2,25)+0,23*1,95+0,21*1,5+0,21*1,25+0,2*2,2

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,082 ((2,5*2,32)+(2,2*2,5+2,25*2,25))*3,03*0,001+(2,3*1,9+2,1*1,5+2,1*1,5)*3,03*0,001 výkres 21

Základová zeď tl 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 14,800 (1,65*2)+(3*2+2,75*2) Š26 + Š21 výkres 4

Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,036 (2*((2,2/0,5)*0,8+8)+2*((2,05/0,5)*1,5+12)+2*((2,05/0,5)*1,3+10))*0,395*0,001 Š26 + Š21 výkres 21

Výplňový beton m3 3,092 (1-44*0,0095)*2,5+(1,2-48*0,0095)*2,2 - mezi průchodky výkres 4

Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 1,073 (0,33*1,71)+(0,18*1,3+0,25*1,1) výkres 4

Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,630 2,1*0,15*2 výkres 4

Zřízení bednění stěn oboustranné m2 5,000 2,5*2 výkres 4

Odstranění bednění stěn oboustranné m2 5,000 viz zřízení bednění

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,002 1,7 výkres 4

Chránička kabelů z trub PVC DN 110 - dodávka a montáž m 273,600 3*44+2,95*48 výkres 4

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,650 0,5*1,3 - krček do Š21 výkres 4

Zřízení bednění stropů deskových m2 2,850 2,85*1 - krček do Š21 výkres 4

Odstranění bednění stropů deskových m2 2,850 viz zřízení bednění

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 2,850 viz zřízení bednění

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 2,850 viz zřízení bednění

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,002 1,7 - krček do Š21 výkres 21

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,601 601,2 - krček do Š21 výkres 21

Izolace proti vodě PVC folie tl.1mm - kompletní provedení izolačního systému vč. dodávky m2 40,750 5*3+5,5*2,5+4,8*2,5 výkres 4

Překrytí hydroizolace vrstvou z geotextilie - dodávka a montáž m2 81,500 viz hydroizolace *2

Ocelová pevná a volná příruba P100/10 pro napojení hydroizolace na kabelové kanály t 0,259 (5,5*7,85*2+6*7,85*2+5*7,85*2)*0,001 příloha 10


