

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 631/2016-SZDC-SSZ-ÚE-Chr

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 14.01.2016

rozdělovník

„Výstavba žst. Markvartice“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 3

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

V souvislosti s obdrženými dotazy uchazečů a časové náročnosti jejich zodpovězení (opravy v soupisech prací a ve výkresové části projektové dokumentace) zadavatel rozhodl v souladu s § 40 odst. 3) o tom, že v následujících dnech bude přiměřeně posunuta lhůta pro podání nabídek. Zadavatel v co nejkratší možné době uveřejní na profilu zadavatele opravené soupisy prací a současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede také současně uveřejnění Opravného Oznámení o zakázce - veřejné služby, které bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel