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Obsah a struktura Souhrnné technické zprávy je dána dle požadavku zadavatele Přílohou 

směrnice generálního ředitele SŽDC č.11/2006. 

 

1. PRŮZKUMY A PODKLADY 

Seznam podkladů je dle Směrnice generálního ředitele SŽDC s.o. č. 11/2006 obsahem 

Průvodní zprávy (část dokumentace A), kapitola 3. zde jsou uvedeny o některých podkladech 

podrobnější informace. 

1.1 Geologické a hydrogeologické poměry v území 

Podle geomorfologického členění náleží zájmové území Pražské plošině, která je dílčí 

částí Poberounské soustavy. Území je členité a morfologie terénu širšího okolí je výrazná. 

Nadmořská výška trati kolísá v rozmezí cca 190 - 220 m n. m. 

Předkvartérní podklad patří k barrandienskému paleozoiku (ordovik – devon) a 

geologická stavba je velmi složitá – souvrství se střídají v rychlém sledu a jsou četně postiženy 

tektonikou. Ordovické uloženiny jsou zastoupeny ve směru od podloží souvrstvím letnským  a 

bohdaleckýcm až kosovským. Horniny silurského stáří jsou tvořeny liteňskými graptolitovými 

vápnitými a jílovitými břidlicemi. V devonských sedimentech se setkáváme s velmi pestrou 

skladbou hornin (pískovce, prachovce, vápnité břidlice, bioklastické vápence, hlíznaté a kalové 

vápence) 

Vliv tektoniky na stavbu je prakticky malý a ve smyslu ČSN 73 0036 nepatří zájmové 

území do seismických oblastí, není proto nutné uvažovat účinky zemětřesení. 

Kvartérní pokryv vychází z vedení železniční trati při patě levého svahu údolí Vltavy a 

Berounky a převažují v nich svahové sedimenty, říční uloženiny a navážky. 

V kvartérních sedimentech je průlinová zvodeň vyvinuta v propustných polohách 

deluviálních a fluviálních sedimentů. Zvoděň ve svahovinách je závislá na množství 

atmosférických srážek. Kolektor ve fluviálních sedimentech je v hydraulické spojitosti s úrovní 

hladiny v řece. Propustnost kolísá v závislosti na faciálních změnách v zrnitostním složení 

zemin. 

Puklinový kolektor ve svazích nad železniční tratí má malé, periodické zásoby podzemní 

vody, které jsou odvodňovány přes deluviální sedimenty. 

 

Podrobnější informace o geologických a hydrogeologických poměrech v území lze nalézt 

v části Geotechnický a stavebně technický průzkum pro přípravnou dokumentaci stavby. 

 

1.2 Průzkumy  

Objednatelem dokumentace byl předán již v roce 2004 průzkum Georadarové měření v 

úseku Praha - Beroun (SG Geotechnika a.s. 12/2000) 

V rámci zpracování přípravné dokumentace byl proveden v roce 2003 průzkum 

Geotechnický a stavebně technický průzkum - GeoTec GS. Průzkum obsahuje následující části: 



B.1 Souhrnná technická zpráva Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) 

 

6                                                                                                                                                   SUDOP PRAHA a.s. 
6 

 Průzkum pražcového podloží 

 Průzkum umělých staveb 

 Chemické analýzy pražcového podloží 

V roce 2004 byly provedeny následující doplňkové průzkumy: 

 Korozní průzkum mostních objektů a kovových úložných zařízení 

 Průzkum a výpočet vlivů trojfázových vedení vvn na podzemní sdělovací a 

zabezpečovací vedení 

Dendrologický průzkum byl proveden na základě místního šetření, konaného v lednu 

2012. 

 

1.3 Použité geodetické a mapové podklady  

Pro zpracování přípravné dokumentace byly použity dále uvedené geodetické a mapové 

podklady: 

Geodetické podklady pro projekt stavby Praha-Smíchov - Řevnice (Středisko železniční 

geodézie Praha 03/2003). 

Dále byly k vypracování dokumentace použity mapové podklady a údaje vlastnictví 

nemovitostí z Katastrálních úřadů v rozsahu stavby a mapové podklady v měřítcích M 1:10 000 a 

1:50 000. 

Z důvodu technologického napojení ŽST Praha Krč bylo využito zaměření tratě Praha 

Vršovice – Praha Radotín v úseku Praha Krč – tunel z přípravné dokumentace „Praha – Beroun, 

nové železniční spojení“ z roku 2007. 

Po zpřesnění návrhu technického řešení bylo nutné dopracovat doměření, a to především 

v úseku mezi tunelem tratě Praha Vršovice – Praha Radotín a odbočkou Velká Chuchle. 

Zpracovatele dokumentace bylo doměřeno: 

 doměření mezi zaměřením tratě do Krče a zaměřením tratě Smíchov – Radotín (úsek 

mezi krčským portálem tunelu a Velkou Chuchlí, km cca 5,9) 

 doměření vrchního vedení, které křižuje trať v km cca 7,8 (dvě vrchní vedení 2 x 

110 kV) 

 doměření mostních objektů, které se od roku 2003 změnily - žel. most ev. km 1,847 

 doměření plotu vpravo tratě od rohu zaměřeného plotu v km 4,4 

 doměření oplocení vpravo tratě v km 9,8 

 doměření změn v křižovatkách vlevo trati u přejezdu ve Velké Chuchli - komunikace, 

chodníky, zálivy pro autobusy 

 

Požadavky pro další stupeň dokumentace (projekt) jsou uvedeny v kapitole 7 Požadavky 

na další přípravu stavby. 
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2. OCHRANNÁ PÁSMA 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ je dle Zásad 

územního rozvoje hlavního města Prahy stavbou veřejně prospěšnou, neboť je součástí 

veřejně prospěšné stavby Z/501/DZ „Praha 16, Velká Chuchle, Praha4, Praha 5, Praha 2, Praha 

10, Praha 15 – Průjezd železničním uzlem Praha v rámci stavby III: tranzitního železničního 

koridoru Cheb – Bohumín“. 

 

Stavba se dotýká ochranných pásem a chráněných území: 

 ochranné pásmo dráhy 

 ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 

 chráněná území z hlediska životního prostředí, památky 

 záplavové území Vltavy 

2.1 Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy je vymezeno svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje a 

min. 30 m od hranice obvodu dráhy. Stavba se v celém rozsahu nachází v ochranném pásmu 

dráhy s výjimkou zařízení staveniště ve Velké Chuchli na pozemku KN 936/31. 

V dokumentaci je z důvodu přehlednosti uváděna pouze hranice obvodu dráhy. 

2.2 Stávající inženýrské sítě 

V rámci zpracování přípravné dokumentace byly shromážděny průběhy inženýrských sítí 

dle vyjádření příslušných správců. Jejich orientační průběh je zakreslen do Koordinační situace 

stavby (část dokumentace C.2) a do situací v části H.6 Situace stávajících inženýrských sítí. 

Vyjádření správců inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části H.5 Vyjádření vlastníků a 

správců dotčených inženýrských sítí. Dotčená ochranná pásma nejsou z důvodu přehlednosti 

v tomto výkrese zakreslena. 

Uvádíme proto pouze jejich přehled: 

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče): 

 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV 

 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV 

 15 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV 

 20 m u venkovních vedení o napětí 220 kV – 400 kV 

 25 m u venkovních vedení o napětí nad 400 kV 

 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 

b) ochranné pásmo plynovodů stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

c) ochranné pásmo vodovodů a kanalizací stanoví §23 zákona č. 274/2001 Sb. 

v platném znění 
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d) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 

127/2005 Sb. a ČSN 38 0820 

U nově realizovaných nebo přeložených sítí vznikne i nové ochranné pásmo ve výše 

uvedených parametrech. 

2.3 Chráněná území z hlediska životního prostředí 

2.3.1 Vztah k proceduře EIA 

Pro výše uvedenou stavbu bylo zpracováno oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb.  

Předmětem zjišťovacího řízení dle §7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí je rekonstrukce stávající železniční tratě. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je 

uvedeno pod bodem č. 9.2: 

Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo 

modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních 

zařízení a překladišť. 

2.3.2 Natura 2000 

Přehled evropsky významných lokalit: 

 EVL Prokopské údolí km 1,5   300 metrů od stavby 

 EVL Chuchelské háje km 4,9- km 6,0 po hraně EVL 

Podle vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 21.12.2011 uvedený záměr 

nemůže mít vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

2.3.3 Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Přehled zvláště chráněných území: 

 PP Ctirad   km 1,2   200 metrů od stavby 

 PP Pod Žvahovem  km 1,9   40 metrů od stavby (dotčeno OP) 

 PP Pod školou  km 2,9   250 metrů od stavby 

 NPP Barrandovské skály km 3,0-km 4,8 po hraně (dotčeno OP) 

 PR Chuchelský háj  km 5,0-km 6,0 po hraně (dotčeno OP) 

 PP Nad závodištěm  km 6,3-km 7,7 po hraně (dotčeno OP) 

 PP Radotínsko-Chuchelský háj   po hraně (dotčeno OP) 

2.3.4 Vlivy na územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability, dle zákona č.114/1992 Sb., v krajině tvoří soubor 

funkčně propojených ekosystémů, ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých 
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ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních a místních 

ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory. 

Z lokálních prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) se v zájmovém území 

vyskytují lokální biocentra vřazená do nadregionálního biokoridoru NRBK 3/5 (NRBK 4/5). Jde 

o lokální biocentrum LBC 1/225 nad zastávkou Praha - Velká Chuchle, které je vymezeno podél 

železniční trati od km 6,3 do km 7,0 a o lokální biocentrum LBC 1/224, které je vymezeno podél 

železniční trati od km 7,8 do km 7,95. 

Stavba kříží prvky ÚSES - nadregionální biokoridor 3/5 v km 3,0 

2.3.5 Významné krajinné prvky 

Pojem významný krajinný prvek (VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický 

vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera, údolní nivy. 

Stavba kříží VKP: 

 Dalejský potok 

 Lázeňský potok 

 Vrutice 

 Radotínský potok 

2.3.6 Vliv na mimolesní zeleň 

Dendrologický průzkum byl proveden na základě místního šetření, konaného v lednu 

2012. 

Součástí zpracované dokumentace je i SO 91-71-01 Odstranění mimolesní zeleně. 

O povolení ke kácení mimolesní zeleně zažádá investor na příslušných úřadech dle 

vyhlášky č.395/1992 Sb. §8. Kácení bude provedeno mimo vegetační období (listopad-březen).  

2.3.7 Ochranná pásma vod 

Na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy – odboru ochrany prostředí (č.j. MHMP-

73355h/2003/VYS/Sh ze dne 26.8.2009) došlo ke změně ochranného pásma vodního zdroje 

Praha – Podolí I. a II. stupně. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 22.12.2010. Rekonstruovaná 

trať prochází v uvedeném úseku po hranici pásma. 

V Černošicích prochází úsek trati po hranici OPVZ II. stupně Černošice – vodní zdroje 

(ONV Praha-západ, Vod.405-6260/80-Čí. 3.9.1980) 

2.3.8 Vliv na krajinný ráz 

V zájmovém území se nachází přírodní park Radotínsko – Chuchelský háj. 

Vzhledem ke skutečnosti, že k plánovaným stavebním úpravám dojde přímo na stávající 

trati, není v tomto úseku stavby předpoklad negativního ovlivnění krajinného rázu. Výjimkou 

může být nově vzniklý objekt protihlukových stěn, které budou umístěny podél železniční trati 
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na ochranu obytné zástavby v Radotíně a Chuchli a mohou změnit vnímání stávajícího 

charakteru železniční trati. 

Navržená optimalizace trati splňuje požadavky na ochranu životního prostředí a negativní 

vlivy z výstavby a provozu budou díky navrženým opatřením minimální. 

2.4 Záplavové území 

Záplavové území bylo na zájmové území stanoveno dne 21.8.2003 Rozhodnutím č.j. 

MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku. Rozhodnutí vydal Magistrát hlavního města Prahy, Odbor 

výstavby jako vodoprávní úřad. Toto rozhodnutí rovněž stanovuje aktivní zónu záplavového 

území. 

Mapové podklady záplavového území v digitální podobě byly získány z webu 

Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-

zaplavovych-uzemi.html , a to formou SHP souborů. Stavba optimalizace trati byla porovnána se 

získanými údaji s těmito výsledky: 

Stavba optimalizace trati zasahuje do záplavového území v Hlubočepech, zásah je 

nicméně pouze pod přemostěním Dalejského potoku v ev.km 2,610. 

Dalším místem je Malá Chuchle, kde záplavová voda proniká pod železničním mostem 

ev.km 4,68 ulicí Podjezd na pravou stranu trati. Na vlastní železniční trať však záplavové území 

nezasahuje. Na níže uvedených obrázcích jsou rozsahy záplavových vod znázorněny 

čerchovanou čarou – stoletá voda tmavě modře, záplavy roku 2002 zeleně a aktivní zóna fialově. 

Vlastní stavba optimalizace je znázorněna z větší části červenou barvou. 

 

Záplavová území v Malé Chuchli 

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
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Při hodnocení obrázků je třeba vzít v úvahu, že železniční trať je v porovnání s výškami 

terénu v podstatě vodorovná a že hranice záplavových území byla stanovena pravděpodobně 

z digitálního modelu terénu z map menších měřítek, než je měřítko zaměření použitého pro 

návrh optimalizace trati. 

 

Dalším místem, kde optimalizace trati zasahuje do záplavového území je prostor mezi 

Malou a Velkou Chuchlí. Zde do záplavového území zasahuje nový technologický objekt pro 

umístění drážních technologií. 

 

Záplavová území mezi Malou a Velkou Chuchlí 

 

 

Vzhledem k tomu, že drážní technologie nemohou být umístěny v prostorech ohrožených 

záplavovými vodami, a že podle uvedených podkladů do technologického objektu zasahuje 

hladina nejvyšší povodně z roku 2002, byly elektronicky od Centrálního vodohospodářského 

dispečinku Povodí Vltavy, státního podniku získány podrobnější údaje o výškách hladin 

záplavových vod. V místě technologického objektu (v říčním kilometru cca 60,8) je výška 

hladiny Q100 192,84 m n.m. a výška Q2002 194,62 m n.m. Technologický objekt je navržen tak, 

aby podlaha objektu byla nejen nad hladinou vody stoleté, ale i cca jeden metr nad hladinou 

vody z roku 2002, která je o 1,78 metru výše než hladina vody stoleté. 
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3. KONCEPCE STAVBY 

3.1 Architektonické a urbanistické začlenění stavby 

Stavba bude umístěna převážně na a v nejbližším okolí stávající trati, která byla 

postavena ve druhé polovině 19. století. Prochází osídlenou oblastí pražské aglomerace., 

s vysokým stupněm urbanizace. 

Navržené úpravy trati nezmění charakteristiku území ani výrazně neovlivní estetické 

vnímání krajiny, protože se jedná pouze o úpravy liniové stavby, která již územím prochází. 

Rekonstrukce trati je navržena na stávajícím tělese dráhy. 

Z hlediska vazeb v území je významným prvkem změna poloha zastávky Praha Velká 

Chuchle. Přemístění zastávky Praha Velká Chuchle je provedeno v souladu s územním plánem 

HMP a přinese s sebou zlepšení dostupnosti zastávky občanům městské části Praha – Velká 

Chuchle, neboť se nástupiště přemístí blíže centru městské části. 

Pro zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a pohybu pěších přes kolejiště ŽST Praha 

Radotín bude navrženo v rámci optimalizace trati následného úseku Praha Radotín – Beroun 

(tzv. druhá stavba) zrušení železničního přejezdu na berounském zhlaví stanice v ev.km 10,027. 

Nahrazen bude rozšířením podjezdu pod tratí v ev.km 9,393 a novým podchodem pro pěší 

v místě rušeného přejezdu v km 9,950. Pro zlepšení dostupnosti pro cestující je z tohoto pochodu 

přímý přístup na čela obou ostrovních nástupišť šikmými chodníky. Jelikož se oba objekty 

nahrazující rušený železniční přejezd nacházení v prostoru této stavby (tzv. první stavba), budou 

již realizovány v této stavbě. 

Demolice navržené v rozsahu stavby se týkají převážně objektů dráhy. K demolicím jsou 

navrženy ty povrchové objekty pozemních staveb, které už nemají technické opodstatnění 

(funkční náplň), objekty které jsou v kolizi s novým kolejovým řešením a objekty, které svým 

technickým stavem jsou již překonané. Demolované objekty: 

 hradlo Barrandov (km 2,979), vlastník SŽDC 

 hradlo Závodiště (km 7,300) , vlastník SŽDC 

 sklady, boudy a kovová garáž SDC v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

 domek SDC v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

 trafostanice vedle výpravní budovy v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

 sklad v ŽST Praze Radotíně, vlastník ČD 

 nakládková rampa v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

V km 3,0 - 4,2 prochází navrhovaná trať pod Městskou památkovou zónou Praha 5 

Barrandov. Trať je vedena ve stávající stopě. Památková zóna byla vyhlášena v roce 1994 

vyhláškou hlavního města Prahy ze dne 28.9.1993 o prohlášení částí území hlavního města Prahy 

za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. 

Jako nejzávažnější estetický problém lze označit umístění a konstrukci protihlukových 

stěn v krajině. Rozsah protihlukových stěn navržených v rámci stavby vychází ze závěrů 

Hodnocení hluku a vibrací (je projednán s orgány hygienické služby). K omezení nepříznivého 
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estetického působení je vhodné stěny z vnější strany ozelenit. Detailní stavebně-technické a 

architektonické řešení protihlukových stěn je předmětem dalšího stupně dokumentace. 

Zásadními novostavbami jsou objekt filtračního zařízení v trakční měnírně Chuchle a 

technologický objekt mezi Malou a Velkou Chuchlí. Objekt filtračního zařízení bude situován 

uvnitř areálu měnírny, tudíž nepředstavuje vážný estetický problém. Novostavba technologické 

budovy je navržena v prostoru mezi náspem železniční tratě a komunikací Paroplavební, 

v žel. km cca 5,2. Technologický objekt Velká Chuchle je ryze technologický zděný objekt o 

rozměrech 16,1x10,8m, výšky asi 4,8m, s pultovou střechou, pouze s větracími otvory a dveřmi. 

Jde o jednoduchou stavbu, u které bude na první pohled patrné, že se jedná o technologický 

objekt. 

3.2 Popis navrženého technického řešení 

3.2.1 Železniční spodek a svršek 

Rozsah úprav železničního spodku a svršku je dán požadavkem zlepšení směrových 

poměrů trati pro možnost zvýšení rychlosti jak pro klasické soupravy, tak pro soupravy 

s naklápěcí technikou. Současně navržené úpravy splňují požadavky dosažení přechodnosti pro 

zatížení traťové třídy D4 a zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC. 

Na základě navržených úprav je v trati dosažena následující rychlost pro jednotlivé 

sledované režimy jízdy: 

Tabulka traťových rychlostí pro kolej č.1: 
 

od [km] do [km] délka [m] 
V (I=100) 

km/h 

V (I=130) 

km/h 

V (I=150) 

km/h 

Vk (I=270) 

km/h 

1,805 2,880 1075 100 110 110 130 

2,880 3,210 330 110 120 125 140 

3,210 4,990 1780 140 140 140 140 

4,990 7,200 2210 130 140 140 140 

7,200 9,900 2700 140 140 140 140 

9,900 10,031 131 100 100 100 100 

 

Tabulka traťových rychlostí pro kolej č.2: 
 

od [km] do [km] délka [m] 
V (I=100) 

km/h 

V (I=130) 

km/h 

V (I=150) 

km/h 

Vk (I=270) 

km/h 

1,805 2,880 1075 100 110 110 130 

2,880 3,210 330 110 120 125 140 

3,210 4,990 1780 140 140 140 140 

4,990 7,200 2210 130 140 140 140 
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od [km] do [km] délka [m] 
V (I=100) 

km/h 

V (I=130) 

km/h 

V (I=150) 

km/h 

Vk (I=270) 

km/h 

7,200 9,900 2700 140 140 140 140 

9,900 10,025 125 100 100 100 100 

 

Tabulka traťových rychlostí pro kolej č.3: 
 

od [km] do [km] délka [m] V (I=100) km/h V (I=130) km/h 

 
6,120 

 
75 75 

6,120 7,200 1080 100 120 

7,200 9,890 2690 120 120 

9,890 10,031 141 80 80 

 

Tabulka traťových rychlostí pro kolej č.4: 
 

od [km] do [km] délka [m] V (I=100) km/h V (I=130) km/h 

 
6,120 

 
75 75 

6,120 7,200 1080 100 120 

7,200 9,410 2210 120 120 

9,410 10,000 590 100 100 

10,000 10,031 31 80 80 

 

Pro potřeby naplnění rychlostních profilů pro ETCS budou sledovány rychlosti V, V130, 

V150 a Vk (I do 270mm). V některých obloucích s propadem rychlosti je uvažováno v PD 

do budoucna s využitím rychlosti V150 (nedostatek převýšení 150 mm) s tím, že rychlost V150 

nelze návěstit a lze ji zavést až se spuštěním ETCS. 

V celém úseku jsou navržena opatření pro dosažení volného schůdného a manipulačního 

prostoru dle Vyhl. č.177/95/Sb. 

Konstrukce železniční svršku je navržena na rychlost V=140 kmh
-1

. V celém úseku 

v hlavních kolejích č.1, 2, 3 a 4 (kolej č.6 v ŽST Praha Radotín) se předpokládá kompletní 

výměna kolejového roštu. Stávající svršek R65 bude snesen a nahrazen svrškem tv. UIC, t.j. 

kolejnicemi UIC 60 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým, pružným upevněním. 

Kolejnice budou svařeny v bezstykovou kolej.  

V celém úseku stavby (Praha Smíchov – Praha Radotín) je trať vedena ve stávající stopě. 
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V rámci stavebních objektů v odbočce Velká Chuchle budou vybudovány kolejové 

spojky mezi kolejemi 1 a 3, a mezi kolejemi 2 a 4 (celkem 4 výhybky J60 1:18,5-1200). Obě 

spojky budou na rychlost 100km/h. Výhybky budou v odbočce výrazně namáhány z důvodů 

časté jízdy vlaků do odbočky. Proto projektant navrhuje použít výhybky s pohyblivými hroty 

srdcovek. 

V rámci kolejových úprav v ŽST Praha Radotín je dle prostorových možností v oblasti 

stanice upraveno směrové vedení kolejí v souvislosti se zvýšením rychlosti v hlavních a 

předjízdných kolejích. Zároveň bude železniční stanice plně peronizována (v současnosti 

poloperonizace). Kolejové řešení umožní vybudování vnějšího nástupiště č.1 u koleje č.3 (před 

výpravní budovou), ostrovního jednostranného nástupiště č.2 u koleje č.1 a 

ostrovního/jazykového nástupiště u kolejí č.2 resp.4 a 6. Délka nástupní hrany u koleje č.2 je 

navržena 200m, u koleje č.4 je navržena 100m a u koleje č.6 je navržena 318m. Výška 

nástupištní hrany bude 0,55m nad temenem kolejnice. 

Novým řešením kolejiště především v liché skupině dojde i ke změně určení některých 

kolejí, které shrnuje následující tabulka: 

 

Číslo 
Rychlost 

(km/h) Už. délka (m) Druh 

5 40  134 manipulační 

3 120/80 671 hlavní (do Prahy Vršovic seř.n.) 

1 140/100 671 hlavní 

2/2a 140/100 355/691 hlavní 

4 50/60 110 kusá 

6/6a 120/100/80 359/604 hlavní (z Prahy Vršovic seř.n.) 

8 50 503 předjízdná 

8b 50 43 Manipulační kusá 

10 50 503/738 předjízdná 

V celém rozsahu stanice v  kolejích č. 1, 2, 3 a č. 6 se předpokládá kompletní výměna 

kolejového roštu: stávající svršek S49 bude snesen a nahrazen svrškem tv. UIC, t.j. kolejnicemi 

60 E2 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým, pružným upevněním. Kolejnice budou 

svařeny v bezstykovou kolej. 

Koleje č. 4, 5, 8 a 10 budou sneseny a bude provedena obnova železničního svršku. 

Všechny výhybky v hlavních kolejích budou tvaru UIC 60 na betonových pražcích 

s pružným bezpokladnicovým upevněním a žlabovými pražci. 

Návrh železničního spodku byl prováděn zejména na základě geotechnických průzkumů 

pro zemní těleso a pražcové podloží (Geotechnický průzkum, GeoTec /2002 , Návrh pražcového 

podloží, GeoTec/2003) a z nich vycházejícího návrhu pražcového podloží a technických 

doporučení pro budování zemního tělesa. Jako odvodňovací zařízení byly navrženy příkopy 

zpevněné příkopovými tvárnicemi TZZ3, prefabrikované příkopové žlaby typu UCB, UCH a 

trativody. Ochrana svahů bude zajištěna vegetační ochranou. Rekonstruován bude železniční 

spodek i kolejí č.3 a 4 mezi odbočkou Velká Chuchle a ŽST Praha Radotín. 

ŽST Praha Radotín je odvodněna trativodním systémem zaústěným do stávajících 

kanalizací či do přilehlých vodotečí. 

Při přípravě stavebních postupů vyplynula potřeba zřídit v km 3,224 – 3,377 provizorní 

spojku mezi hlavními kolejemi – provizorní odbočku Barrandov. Odbočka bude tvořena 4. 

výhybkami tvaru 1:11-300. Osová vzdálenost mezi kolejemi 1 a 2 bude upravena na 4,165m.  
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V rámci tohoto SO bude zřízen dočasný přejezd v Malé Chuchli. Přejezd napojuje 

oblast kolem ulice Zbraslavská, která je standardně napojena silnicí pod mostem v km 4,680. V 

rámci realizace SO 02-34-04 bude podjezd pod tímto mostem na 7 měsíců uzavřen. Provizorní 

přejezd bude zřízen v ulici Zbraslavská v místě dříve zrušeného přejezdu. Konstrukce přejezdu je 

navržena z betonových panelů. Napojení přejezdu na přilehlou komunikaci bude taktéž z 

betonových panelů. Použití betonových panelů je nutné z hlediska POV. Během provozu tohoto 

dočasného přejezdu dojde postupně ke snesení stávajících kolejí a uložení nových do navrhované 

polohy cca o 55cm výš. Převážnou dobu provozu přejezdu tak bude přejezd přecházet pouze 

jednu z obou kolejí. Prostor další koleje bude zakryt vozovkou z betonových panelů. 

V rámci provizorní odbočky Velká Chuchle bude vybudována kolejová spojka mezi 

kolejí 2 a 4 (vjezdová nákladní kolej z Prahy Krče do Prahy Radotína). Provizorní odbočka je 

navržena před železniční přejezd ve Velké Chuchli (km 6,187 – 6,267). Provizorní spojka bude 

tvořena 2. výhybkami tvaru 1:11-300. Osová vzdálenost mezi kolejemi 2 a 4 je dostatečná 

(4,75m) a není nutno jí upravovat. 

 

3.2.2 Nástupiště 

SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1 

SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2 

V rámci stavebních objektů je navržena úplná demolice stávajících ostrovních nástupišť a 

přesun zastávky velká Chuchle do nové polohy cca 300 m směrem na Prahu. 

Stavební objekty zahrnují vybudování 2 nových vnějších nevstřícných nástupišť u kolejí 

č. 4 a č. 3 s mimoúrovňovým přístupem. Nástupiště budou mít délku hrany 200 m a výšky 550 

mm nad TK. Konstrukce nástupišť bude pevná hrana, typ „L“. Povrch nástupiště bude ze 

zámkové dlažby, skloněný 2% od kolejiště do odvodňovacího zařízení nebo na volný terén. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními prvky a zábradlím městského typu (SO podchod). 

Nástupiště č. 1 bude pochycenou novou opěrnou zdí, které je součástí SO podchodu. Zásyp těla 

nástupiště bude tvořit hutněný vyzískaný materiál kolejového lože do úrovně základové spáry 

prefabrikátů. Ukončení nástupišť bude betonovými zídkami. 

Nástupiště č. 1 u koleje č. 3 má začátek v km 6,399 v přímé, pokračuje přes přechodnici 

se vzestupnicí a zasahuje do oblouku R(3) = 850,75 m, D = 70 mm. Nástupiště č. 2 podél koleje 

č. 4 začíná v km 6,485 v přechodnici se vzestupnicí a zasahuje do oblouku R(4) = 837,25 m, D = 

73 mm. 

Přístup na nástupiště č. 1 bude šikmým přístupovým chodníkem od stávající zastávky 

MHD v ul. Radotínské. Přístup na nástupiště č. 2 bude novým podchodem v km 6,490 se 

šikmým přístupovým chodníkem. 

V rámci stavebního objektu bude vybudováno provizorní nástupiště u nově vybudované 

koleje č. 2  délky 30 m. Nástupiště bude úrovňové, sypané, nástupní hrana bude tvořena 

obrácenými betonovými pražci, výška nástupní hrany bude  

200 mm nad TK. Přístup na provizorní nástupiště bude provizorní komunikací a přechody od 

ulice Radotínská. 

Nástupiště budou osvětlena, vybavena nástupištními přístřešky, informačním a 

orientačním systémem a drobnou architekturou. (Viz. Jednotlivé SO) 
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SO 03-32-01 ŽST Praha Radotín, nástupiště č.1 

SO 03-32-02 ŽST Praha Radotín, nástupiště č.2 

SO 03-32-03 ŽST Praha Radotín, nástupiště č.3 

V rámci stavebních objektů je navržena demolice stávajících nástupišť a vybudování 2 

nových vnějších nástupišť a jednoho ostrovního a jazykového nástupiště.  

Nástupiště č. 1 vnější jednostranné   u kol č. 3 délka hrany 200 m 

Nástupiště č. 2 ostrovní jednostranné u kol č. 1 délka hrany 200 m 

Nástupiště č. 3 ostrovní   u kol č. 2 délka hrany 200 m 

       u kol č. 6 délka hrany 318 m 

jazykové   u kol č. 4 délka hrany 100 m 

Nástupiště č. 1 bude vnější, s nástupní hranou u koleje č. 3, s výškou 550 mm nad TK, 

délka nástupní hrany bude 200 m, šířka min. 3,0 m. Nástupiště začíná v km 9,699 a končí v km 

9,899. Nástupní hrana podél koleje č. 3 bude vzdálena od osy koleje 1,670 m. Koleje jsou u 

nástupních hran bez převýšení. 

Nástupiště č. 2 bude ostrovní jednostranné, s nástupní hranou u koleje č. 1, s výškou 550 

mm nad TK, délka nástupní hrany bude 200 m, šířka min. 3,0 m. Nástupiště začíná v km 9,693 a 

končí v km 9,893. Nástupní hrana podél koleje č. 3 bude vzdálena od osy koleje 1,670 m. Koleje 

jsou u nástupních hran bez převýšení. 

Nástupiště č. 3 bude ostrovní, u koleje č. 4 jazykové. Nástupní hrany budou mít výšku 

550 mm nad TK. Nástupní hrany podél kolejí budou vzdáleny od osy koleje 1,670 m, 

u 6. staniční koleje 1,680 m. Koleje jsou u nástupních hran bez převýšení 

V rámci stavebního objektu bude vybudováno provizorní nástupiště u stávající koleje č. 5 

délky 100 m. Nástupiště bude úrovňové, sypané, nástupní hrana bude tvořena obrácenými 

betonovými pražci, výška nástupní hrany bude 200 mm nad TK. 

 

Vyzískané použitelné prefabrikáty budou předány příslušnému správci, zbytek odpad. 

Tělo nástupiště bude odtěženo jen v nejnutnější míře v koordinaci se stavbou železničního 

spodku. 

Všechna nástupiště jsou na pozemku dráhy. 

Nástupiště budou vybavena výtahy, osvětlena, částečně zastřešena, zařízena informačním 

a orientačním systémem a drobnou architekturou. (Viz. Jednotlivé SO) 

 

3.2.3 Přejezdy 

SO 02-33-21 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290 

Stávající betonový přejezd ve Velké Chuchli v blízkosti křižovatky místních komunikací 

ulic Dostihová a Radotínská, bude rekonstruován z důvodu úpravy kolejí v rámci stavby žel. 

koridoru. Dojde pouze k nahrazení stávající konstrukce z betonových panelů pryžovou 

konstrukcí se závěrnými zídkami. V rámci tohoto SO bude přejezd rozšířen také o přechod pro 

pěší spojující jižní stranu ulice Starochuchleská s ulicí Radotínská. Konstrukce komunikace byla 

zvolena s krytem živičným. Konstrukce chodníku byla zvolena s krytem dlážděným. 
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3.2.4 Mostní a inženýrské konstrukce 

Z hlediska mostů a inženýrských staveb začíná stavba železničním mostem v km 1,847 

(Zlíchov) a končí  novým podchodem v km 9,950 na plzeňském zhlaví v ŽST. Praha Radotín. 

Ve výše určeném úseku trati se v současném stavu nachází: 

 2 silniční nadjezdy 

 8 železničních mostů (z toho 1 navržen ke zrušení a 2 mosty na trati č.521A Praha 

Krč – Praha Radotín) 

 2 podchody (z toho 1 navržen k demolici) 

 15 propustků (z toho 2 navrženy ke zrušení) 

 1 návěstní lávka (navržena ke zrušení) 

 zárubní a opěrné zdi 

Návrh rekonstrukce všech výše uvedených objektů vychází mj. ze zásad rekonstrukce 

umělých objektů při optimalizaci železniční trati: 

 přechodnost objektu musí být minimálně pro traťovou třídu D4 

 průchodnost objektu musí vyhovovat obrysu UIC GC 

 stav objektu musí být hodnocen stupněm 1 

Železniční most v km 1,847 převádí trať nad 6 pruhy městského okruhu. Má dvě pole a 

nosnou konstrukci tvoří železobetonový spojitý rám. Most byl postaven v roce 2000. Na mostě 

jsou čtyři koleje s průběžným kolejovým ložem. Most ve stávajícím stavu splňuje VMP 3,0. 

Most je při vnějším pohledu bez závad a na mostě nebudou prováděny žádné úpravy. Byla 

prověřena geometrická poloha kolejí na mostě, která byla upravena tak, aby nová niveleta nebyla 

pod niveletou stávající. Z těchto důvodů není most zařazen do objektové skladby. 

Kromě stávajících objektů budou na nové optimalizované trati z různých důvodů 

vybudované následující novostavby: 

 1 železniční most - podchod pro cestující na přesunuté zastávce Praha Velká 

Chuchle 

 1 železniční most - podchod pro pěší za ŽST Praha Radotín 

 4 návěstní lávky a 3 návěstní krakorce 

 1 opěrná zeď 

Ve sledovaném traťovém úseku se nachází dva stávající silniční nadjezdy. Silniční 

nadjezdy v km cca 2,9 (Barrandovský most) a v km cca 8,6 (Radotínský most na Pražském 

okruhu) nevyžadují žádné úpravy. Z tohoto důvodu nejsou zařazeny do objektové skladby. 

Z důvodu ztráty své funkce je klenbový most v km 4,352 navržen ke zrušení. Ke zrušení 

je navržen rovněž stávající podchod v rušené zastávce Praha Velká Chuchle v ev.km 6,805. 

V současné době je v předmětném traťovém úseku 1 most, který mají funkci podchodu 

pro pěší resp. cestující a není určen k demolici. Jedná se podchod v km 9,764. Nosnou 

konstrukci podchodu tvoří uzavřené železobetonové rámy. Rekonstrukce stávajícího podchodu je 

obecně vyvolaná podmínkami optimalizace trati a dále: 
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 výstavbou nových ostrovních nástupišť v ŽST 

 výškovou úpravou dosavadních nástupišť 

 nutností zřízení přístupů i pro imobilní cestující – tzn. výstavbu šikmých 

přístupových chodníků 

Nový podchod pro pěší a cestující v km 9,950 na plzeňském zhlaví ŽST. Praha Radotín je 

navržen v prostoru před stávajícím silničním přejezdem (ulice Na Betonce). Důvodem pro jeho 

realizaci je zajištění bezpečného přechodu pěších přes železniční trať a zároveň umožnění 

bezbariérového přístupu na obě ostrovní nástupiště v ŽST Praha Radotín. 

S ohledem na svůj význam jsou v dalším textu obecně popsané tyto jednotlivé skupiny 

propustků: 

 stávající propustky určené ke zrušení (demolici) – 2ks 

 stávající propustky k rekonstrukci – 13ks 

Z důvodu ztráty významu a své původní funkce jsou navržené ke zrušení propustky km 

4,584 (klenba) a km 4,922 (klenba). 

Rekonstrukcí stávajících propustků je v řadě případů dotčený jejich současný průtočný 

profil. Pokud v těchto případech dochází ke zmenšení profilu je návrh rekonstrukce podložený 

hydrotechnickým výpočtem. 

Výstavba 4 nových návěstních lávek a 4 návěstních krakorců je nutná z prostorových 

důvodů (malá osová vzdálenost kolejí). Stávající lávka v km 7,708 bude z důvodu nadbytečnosti 

demontována. 

V rámci dané stavby se provádí jak rekonstrukce stávajících zdí, tak výstavba nových zdí. 

V úseku mezi ŽST. Praha Smíchov a ŽST. Praha Radotín jsou opěrné a zárubní zdi v 

uspokojivém stavu. U zárubních zdí (km 3,6 - 4,0; km 6,0 - 6,3; km 6,3 - 6,5; km 6,7 - 7,0; km 

7,4 - 7,9; km 8,0 - 8,5; km 8,6 - 9,1) se předpokládá očištění, oprava spárování, úprava a zakrytí 

odvodňovacího žlabu v patě, a zpevnění kamennou dlažbou za korunou zdi. 

Ze stísněných důvodů musí být nástupiště u koleje č.3 přemístěné zastávky Praha Velká 

Chuchle podepřeno novou opěrnou zdí v km 6,4 - 6,6. 

 

3.2.4.1 Železniční mosty 

SO 02-34-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 2,610 

Vlastní nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová deska se zabetonovanými nosníky. 

Překonávanou překážkou je místní komunikace a Dalejský potok. Kolmé rozpětí nosné 

konstrukce je 11,7 m, šířka mostu je 10,27 m. 

Rekonstrukce mostního objektu zahrne výstavbu nových říms, novou izolaci včetně 

odvodnění, sanaci betonových ploch a dilatačních spár. 

 

SO 02-34-02 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,352 (demolice) 

Celý objekt je sestaven ze dvou na sebe navazujících klenbových konstrukcí o celkové 

šířce 8,7 m. Na objekt navazují svahová křídla. Most přes bývalou cestu již nemá v současné 

době žádný význam, proto se navrhuje jeho zrušení. Kamenné konstrukce jsou navíc ve značně 

zchátralém stavu. 
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Stávající poprsní zdi a římsy se odbourají až po konstrukci klenby. Prostor klenby se 

vyplní vybouraným materiálem a hubeným betonem. Vrchlík klenby se zainjektuje a klenba se 

prorazí. Prostor bude dosypán do tvaru násypu dle objektu železničního spodku. 

 

SO 02-34-03 Praha Krč - Praha Radotín, železniční most v ev. km 9,680 (trať č.521A) 

Nosná konstrukce je tvořena 15 obloukovými konstrukcemi a 4 rámovými deskami, 

v příčném směru je most tvořen dvěma samostatnými konstrukcemi. Rozsah stavebních úprav na 

mostě je omezen na mostní pole č.17 a č.16, tj. nad tratí Praha Smíchov – Plzeň a nad silniční 

komunikací (ulice Strakonická). 

Provede se osazení nových sítí proti dotyku nad kolejemi č.1 a 2, zakrytí zrcadla mezi 

nosnými konstrukcemi mostu. 

 

SO 02-34-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680 

Nosná konstrukce ocelová, trámová, plnostěnná, prostá, nýtovaná, se zapuštěnou 

prvkovou mostovkou, přímo pojížděná, v každé koleji jedna nosná konstrukce. Spodní stavba 

tížná betonová, křídla šikmá resp. kolmá. Ocelová nosná konstrukce je značně zchátralá, volná 

šířka na mostě je nevyhovující. Železniční most překonává místní komunikaci III. třídy (ulice 

Podjezd) 

Navržena je komplexní přestavba mostu. Stávající nosná konstrukce se odstraní, vybourá 

se spodní stavba včetně základů. Nový mostní objekt je navržen jako šikmý monolitický 

otevřený rám, ze železového betonu, s krátkými konzolově zavěšenými rovnoběžnými křídly. 

Celková délka (šikmá) nosné konstrukce je 20,34 m, tloušťka desky uprostřed rozpětí je 0,95 m, 

s výškovými náběhy desky až na 1,70 m ve vetknutí do stěny. Horní povrch desky je vyspádován 

střechovitě 2,0% směrem za rub rámových stěn. Pod každou kolejí je samostatná konstrukce 

rámu. Založení mostu se provede na vrtaných pilotách. Podél silniční komunikace se pro 

uzavření svahových kuželů provedou šikmá mostní křídla z armovaných zemin s obkladem na 

líci. Šířkové uspořádání komunikace pod mostem zůstane zachováno, zároveň je světlost mostu 

navržena na možné rozšíření silniční komunikace na 2 x 3,5 m s chodníky 2 x 2,0 m v budoucnu. 

Volná výška pod mostem bude zvětšena ze 4,10 m v současném stavu na 4,22 m v novém stavu. 

 

SO 02-34-05 Praha Krč - Praha Radotín, železniční most v ev. km 10,824 (trať č.521A) 

Mostní objekt převádí železniční trať Praha Krč – Praha Radotín nad tratí Praha Smíchov 

– Plzeň. Šikmá plnostěnná svařovaná ocelová mostní konstrukce se zapuštěnou mostovkou. Se 

dvěma hlavními nosníky, doplněná příčníky a podélníky, přímo pojížděná, uložená na hrncových 

ložiskách a podružných ložiskách, ukončení ocelové konstrukce je kolmé. Železobetonové 

úložné prahy, betonové opěry s kamenným obkladem. 

Provede se celková sanace protikorozní ochrany ocelové nosné konstrukce, spočívající 

v otryskání konstrukce a nanesení ochranného protikorozního povlaku. Na ocelové zábradlí, po 

obou stranách mostu, se připevní svislé zábrany proti dotyku s živými částmi trakčního vedení. 

Na stávající konzoly na levé straně mostu se umístí nové ocelové chráničky pro uložení kabelů. 

 

SO 02-34-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 6,277 

Vlastní nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová deska délky 5,4 m. Konstrukce 

slabě protéká. Římsy jsou částečně popraskané. Úložný práh je železobetonový, opěry jsou 
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kamenné a betonové, základy z kamenného zdiva. Překonávanou překážkou je Slivenecký potok. 

Kolmé rozpětí nosné konstrukce je 4,67 m, šířka mostu je 19,44 m. 

Rekonstrukce mostu zahrnuje novou nosnou konstrukci, nové úložné prahy a sanaci opěr. 

Stávající nosná konstrukce se vybourá a provede se nová železobetonová deska s tuhou výztuží 

(ZBN), osazena bude do nového úložného prahu na ozub. 

 

SO 02-34-07 Praha Smíchov – Praha Radotín, železniční most – ev. km 8,415 

Vlastní nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová deska délky 4,650 m. Úložný práh 

je železobetonový. Opěry a rovnoběžná křídla jsou betonová s kamenným žulovým obkladem. 

Překonávaná překážka – cesta. 

Stávající nosná konstrukce nevyhoví pro přechodnost D4, proto se musí odstranit. Novou 

nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska uložená na ozub. Rozpětí nosné konstrukce 

4,720 mm. Stávající úložný práh a část opěr a křídel se ubourá. Následně se provede sanace 

kamenného obkladu spodní stavby. Na upravené opěry se nadbetonují nové úložné prahy. Na 

rovnoběžných křídlech se provedou nové římsy, tak aby vyhovovaly novému šířkovému 

uspořádání. 

 

SO 03-34-01 ŽST Radotín, železniční most - ev. km 9,393 

Železniční most přes místní komunikaci II. třídy. Vlevo kamenná klenba, spodní stavba 

kamenná, celkem čtyři dilatační díly. Vpravo přistavěna železobetonová deska, spodní stavba 

betonová, celkem dva dilatační díly. Na klenbě jsou patrné průsaky vody, izolace je poškozená. 

Spárování zdiva je vypadané, místy uvolněné a zvětralé kameny, zdivo kamenných opěr je hrubě 

pórovité. U klenby je nevyhovující světlá šířka mostního otvoru, která činí pouze 3,80 m, a 

rovněž nízká podjezdná výška 2,30 m. Požadavek městské části Radotín je rozšířit komunikaci 

pod mostem tak, aby měla dva jízdní pruhy (+ chodník) a šířkově navazovala na komunikaci 

před a za mostem 

Provede komplexní rekonstrukce mostního objektu v rozsahu kamenné klenby. Stávající 

kamenná klenba a spodní stavba se kompletně vybourá, a to včetně základů. Nová nosná 

konstrukce je ocelobetonová se zabetonovanými nosníky. Rozpětí je 9,5 m. Nosná konstrukce je 

dělená podle jednotlivých kolejí, celkem čtyři nosné konstrukce. Maximální konstrukční tloušťka 

NK je 600 mm uprostřed rozpětí, povrch desky je spádovaný podélně ve sklonu 1% za rub opěr. 

Nové opěry jsou tížné masivní železobetonové, založení plošné. Zemina pod základy se zlepší 

tryskovou injektáží až na únosnou vrstvu štěrků. Stávající část mostu (železobetonová deska 

včetně spodní stavby) se ponechá, a provede se její sanace. Šířkové uspořádání pod mostem se 

sjednotí dle ponechané části mostu vpravo, tzn. světlá šířka mostu je 8,0 m, zvýšený pruh šířky 

0,5 m, jízdní pás šířky 6,0 m se dvěma jízdními pruhy po 3,0 m, a chodník šířky 1,5 m. Volná 

výška pod mostem bude zvětšena z 2,3 m (kamenná klenba) na 3,45 m v novém stavu. 
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3.2.4.2 Podchody 

 

SO 02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 

(podchod pro cestující)  

Přesun zastávky Velká Chuchle o cca 300 m směrem na Prahu si vyžádá vybudování 

nového podchodu pro cestující, kterým bude umožněn přístup na nová nástupiště podél krajních 

kolejí č.3 a 4. 

Přístup na nástupiště od stávající zastávky MHD v ul. Radotínské bude následující: 

- Na nástupiště č.1 šikmým přístupovým chodníkem podél koleje č.3 do čela 

nástupiště. 

- Přístup do podchodu (resp. na nástupiště č.2) chodníkem vedoucím podél silniční 

komunikace, dále šikmým přístupovým chodníkem do podchodu, a potom šikmým 

přístupovým chodníkem podél koleje č.4 na nástupiště. 

Přístup na nástupiště z druhého směru, tj. od závodiště, bude umožněn novým přechodem 

pro chodce přes ulici Radotínská, a dále: 

- Na nástupiště č.1 chodníkem podél silniční komunikace a dále šikmým přístupovým 

chodníkem do čela nástupiště 

- Na nástupiště č.2 šikmým přístupovým chodníkem do podchodu a dále šikmým 

přístupovým chodníkem podél koleje č.4 na nástupiště. 

Konstrukce podchodu i přilehlých šikmých přístupových chodníků budou monolitické ze 

železového betonu. Světlost podchodu je 3,0 m, světlá výška je min. 2,5 m. Šířka šikmých 

přístupových chodníků je navržena 2,0 m. 

Založení podchodu se předpokládá plošné, u šikmých přístupových chodníků se 

předpokládá založení plošné na zhutněném polštáři ze štěrkodrti (armované zeminy), případně i 

na štěrkových pilotách. Způsob založení se upřesní na základě geotechnického průzkumu, který 

je nutno provést před zpracováním dalšího projektového stupně. 

Odvodnění podchodu je navrženo gravitační, voda je svedena vyspádovaným žlábkem do 

šachty umístěné vně konstrukce podchodu a dále potrubím až k  propustku SO 02-34-38 v ev. 

km 6,570, kde je voda svedena do silničního příkopu, kterým je vedena do stávajícího systému 

odvodnění. Z toho důvodu je navržena konstrukce šikmých přístupových chodníků bez 

zastřešení. 

 

SO 02-34-22 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - ev. km 6,805 

(demolice podchodu pro cestující) 

S ohledem na přesun zastávky Praha Velká Chuchle se provede demolice objektu 

podchodu. Po odstranění konstrukce nástupišť a zastřešení se provede odbourání veškerých 

železobetonových konstrukcí podchodu do úrovně 1,5 m pod niveletu nových kolejí. Vstup 

z budovy do podchodu se vyzdí a podchod se zasype vhodným vyzískaným materiálem. 
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SO 03-34-21 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 

(podchod pro cestující) 

Vzhledem k tomu, že se po optimalizaci mění poloha kolejí a výška nástupišť, je třeba 

upravit stávající podchod. Dále je třeba zajistit bezbariérový přístup do podchodu a na nástupiště. 

Z výše navržených důvodů se navrhuje rekonstrukce mostního objektu, která zahrne vybourání 

částí stávajícího podchodu, výstavbu nových schodišť na ostrovní nástupiště a podél výpravní 

budovy, výstavbu 4 nových osobních výtahů, nové zastřešení podchodu (součást SO zastřešení) 

a opravu a sanaci zbylých stávajících částí podchodu. 

 

SO 03-34-22 ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,948 

(podchod pro pěší) 

Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště a 

nahradit stávající úrovňový přechod se navrhuje novostavba mostního objektu, která zahrne 

výstavbu tubusu podchodu, výstavbu 4 nových šikmých přístupových chodníků a schodišť a 

zastřešení podchodu (součást SO zastřešení). 

Nosnou konstrukci tubusu podchodu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá šířka 

mezi stěnami je 4,0 m. V podchodu jsou celkem 4 šikmé chodníky. Dva jsou vnitřní, které 

zajišťují přístup na ostrovní nástupiště s vnitřní šířkou 2,4 m a délkou 54 m. Nosnou konstrukci 

uzavřených částí chodníků tvoří monolitický železobetonový rám. Nosnou konstrukci 

otevřených částí chodníků tvoří monolitický železobetonový polorám. Nosnou konstrukci 

schodiště tvoří monolitický železobetonový polorám vnitřní šířky 3,0 m. 

 

3.2.4.3 Propustky 

 

SO 02-34-31 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 3,682 

Propustek tvoří kamenná klenba, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Stávající klenba bude nahrazena železobetonovými patními troubami DN 1200 mm. 

Trouby budou vloženy mezi opěry stávající klenby, klenba bude ubourána. Na vtoku bude trouba 

se šikmým čelem. Na výtoku bude revizní šachta. V revizní šachtě bude napojení na stávající 

trubku DN 600 mm.  

 

SO 02-34-32 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 3,946 

Propustek tvoří kamenná klenba, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Stávající klenba bude nahrazena železobetonovými patními troubami DN 1400 mm. 

Trouby budou vloženy mezi opěry stávající klenby, klenba bude ubourána. Na vtoku bude nový 

železobetonový vtokový objekt s monolitickou římsou na které bude nové třímadlové zábradlí 

z ocelových úhelníků. Na výtoku bude revizní šachta. V revizní šachtě bude napojení na stávající 

trubku DN 800 mm. 
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SO 02-34-33 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,584 (demolice) 

Propustek tvoří kamenná klenba, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Propustek je zčásti zasypaný, suchý. 

Propustek již v současné době nemá opodstatnění a proto bude zrušen. Stávající 

konstrukce klenby bude ubourána do její paty. Prostor mezi opěrami bude vyplněn betonem. 

Šikmá křídla budou ubourána do úrovně paty klenby a prostor mezi křídly bude zasypán a 

zhutněn. 

 

SO 02-34-34 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789 

Nosnou konstrukci propustku tvoří železobetonová deska se zabetonovanými 

kolejnicemi, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Stávající konstrukce bude rozebrána a nahrazena novou rámovou konstrukcí, kterou bude 

tvořit monolitický staveništní prefabrikát nebo prefabrikát ŽPSV.  

 

SO 02-34-35 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,922 (demolice) 

Propustek tvoří kamenná klenba, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Propustek již svoji funkci neplní, protože na pravé straně je zamřížovaná šachta a na levé straně  

jsou uzamčené dveře. Uvnitř propustku je vedení plynovodu DN 200 mm. 

Propustek bude zrušen. Plynovod bude opatřen ocelovou chráničkou. Klenba v místě 

betonového ostění bude příčně zazděna nebo zabetonována. Dojde k proražení stávající klenby a 

k vyplnění prostoru mezi opěrami hutněným zásypem nebo hubeným betonem. Železniční těleso 

vlevo bude doplněno do tvaru železničního násypového tělesa. 

 

SO 02-34-36 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098 

Propustek tvoří železobetonové trouby s železobetonovým a kamenným vtokovým i 

výtokovým objektem. 

Stávající trouby budou nahrazeny novými patkovými troubami DN 1200 mm. Na vtoku 

bude šikmá trouba nebo menší železobetonový monolitický objekt s novou římsou bez zábradlí. 

Na výtoku bude stávající vsakovací jímka zasypána a bude vytvořeno šikmé čelo, voda bude 

vyvedena do volného prostoru. 

 

SO 02-34-37 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,924 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 

Stávající propustek bude ponechán. Na vtoku i výtoku budou zdegradované části trub a 

čel reprofilovány. Na vtoku i výtoku bude za stávající římsou provedeno zpevnění z kamenné 

dlažby do betonu v šířce 1 m. 

 

SO 02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,570 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 
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Stávající propustek bude ponechán. Na vtoku i výtoku budou zdegradované části trub a 

čel reprofilovány. Na vtoku bude provedena nová římsa bez zábradlí. Na vtoku i výtoku bude za 

římsami provedeno zpevnění z kamenné dlažby do betonu v šířce 1 m. Na výtoku bude 

ponecháno stávající zábradlí podél komunikace a na svahu bude proveden nový drátěný plot. 

 

SO 02-34-39 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914 

Propustek tvoří kamenná klenba, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Do stávajícího propustku budou vloženy nové trouby. Podle hydrotechnického výpočtu je 

zapotřebí trouba o průměru DN 1000 mm. Vhledem k tomu, aby se mohly trouby do stávající 

konstrukce zatáhnout a následně zabetonovat, bylo navrženo použití plastových trub od firmy 

Viacon. Na vtoku bude provedena nová římsa se zábradlím uchyceným z boku nebo bude 

v místě vtoku osazen rošt z kompozitu. Na výtoku bude prostor za stávající římsou zpevněn 

kamennou dlažbou do betonu v šířce 1 m. 

 

SO 02-34-40 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,416 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 

Stávající propustek bude ponechán. Na vtoku i výtoku budou zdegradované části trub a 

čel reprofilovány. Na vtoku i výtoku bude za římsami provedeno zpevnění z kamenné dlažby do 

betonu v šířce 1 m. Odvodnění na výtoku bude přes výtokový objekt napojeno na odvodnění pod 

přilehlou komunikací. 

 

SO 02-34-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,598 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 

Stávající propustek bude ponechán. Na vtoku i výtoku budou zdegradované části trub a 

čel reprofilovány. Na vtoku bude provedena nová římsa se zábradlím nebo bude místo zábradlí 

prostor nad vtokem překryt roštem z kompozitu. Na výtoku bude provedena nová římsa bez 

zábradlí, prostor za římsou bude zpevněn kamennou dlažbou do betonu v šířce 1 m.  

 

SO 02-34-42 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,791 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 

Stávající propustek bude ponechán. Na vtoku i výtoku budou zdegradované části trub a 

čel reprofilovány. Na vtoku bude prostor nad vtokem překryt roštem z kompozitu. Na výtoku 

bude provedena nová římsa s novým zábradlím, prostor za římsou bude zpevněn kamennou 

dlažbou do betonu v šířce 1 m. 

 

SO 02-34-43 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,987 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 
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Stávající propustek bude ponechán. Na vtoku i výtoku budou zdegradované části trub a 

čel reprofilovány. Na vtoku bude osazeno nové zábradlí, pokud to nebude možné bude prostor 

nad vtokem překryt roštem z kompozitu. Na výtoku za stávající římsou bude provedeno 

zpevnění z kamenné dlažby do betonu v šířce 1 m. Dno výtokového objektu bude výškově 

upraveno, aby na výtokové římse nebylo nutné osazovat nové zábradlí. 

 

SO 03-34-31 ŽST Praha Radotín, propustek - ev. km 8,761 

Propustek tvoří železobetonové trouby s osmihranným vnějším a kruhovým vnitřním 

průřezem s železobetonovým a kamenným vtokovým i výtokovým objektem. 

Stávající trouby budou nahrazeny novými patkovými troubami DN 1200 mm. Na vtoku 

bude proveden nový vtokový objekt, na nové římse bude osazeno zábradlí, pokud to nebude 

možné bude prostor nad vtokem překryt roštem z kompozitu. Na výtoku bude proveden nový 

výtokový objekt s novou římsou bez zábradlí. 

 

SO 03-34-32 ŽST Praha Radotín, propustek - ev. km 9,050 

Propustek tvoří kamenná klenba, která je uložena na opěrách z kamenného zdiva. 

Stávající klenba bude nahrazena železobetonovými patními troubami DN 1200 mm. 

Trouby budou vloženy mezi opěry stávající klenby, klenba bude ubourána. Na vtoku bude 

provedeno šikmé čelo, prostor v okolí šikmého ukončení trub bude zpevněn kamennou dlažbou 

do betonu, pokud to nebude možné provede se nový vtokový objekt s novou římsou bez zábradlí. 

Na výtoku bude provedeno šikmé čelo, prostor v okolí šikmého ukončení trub bude zpevněn 

kamennou dlažbou do betonu. Na výtoku nebude provedena nová vsakovací jímka. 

 

3.2.4.4 Opěrné a zárubní zdi 

 

SO 02-34-51 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zeď v km 3,6 – 4,0 

Stávající zárubní zeď je vlastně kombinací tížné a obkladní zdi pro komunikaci ulice 

Zbraslavské. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Stávající zeď bude ponechána. Nad zdí bude odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 

m. Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď bude 

otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Za korunou zdi dojde ke 

zpevnění kamennou dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt 

roštem z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení 

není součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku. 

 

SO 02-34-52 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 – 6,3 

Stávající zárubní zeď je nejspíše kombinací tížné a obkladní zdi pro skalní zářez a 

svahové sutě na skalním podloží. Vznikly při výstavbě trati Radotín – Krč v padesátých letech 

minulého století. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď 

bude otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Nad zdí bude 

odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 m. V koruně zdi dojde ke zpevnění kamennou 
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dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Dojde k výškové úpravě odvodňovacího žlabu (nadbetonování) 

v závislosti na niveletě nové koleje. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt roštem 

z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení není 

součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku.  

 

SO 02-34-53 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,3 – 6,5 

Stávající zárubní zeď je nejspíše kombinací tížné a obkladní zdi pro skalní zářez a 

svahové sutě na skalním podloží. Vznikly při výstavbě trati Radotín – Krč v padesátých letech 

minulého století. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď 

bude otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Nad zdí bude 

odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 m. V koruně zdi dojde ke zpevnění kamennou 

dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Dojde k výškové úpravě odvodňovacího žlabu (nadbetonování) 

v závislosti na niveletě nové koleje. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt roštem 

z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení není 

součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku. 

 

SO 02-34-54 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,7 – 7,0 

Stávající zárubní zeď je nejspíše kombinací tížné a obkladní zdi pro skalní zářez a 

svahové sutě na skalním podloží. Vznikly při výstavbě trati Radotín – Krč v padesátých letech 

minulého století. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď 

bude otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Nad zdí bude 

odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 m. V koruně zdi dojde ke zpevnění kamennou 

dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Dojde k výškové úpravě odvodňovacího žlabu (nadbetonování) 

v závislosti na niveletě nové koleje. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt roštem 

z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení není 

součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku. 

 

SO 02-34-55 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 7,4 – 7,9 

Stávající zárubní zeď je nejspíše kombinací tížné a obkladní zdi pro skalní zářez a 

svahové sutě na skalním podloží. Vznikly při výstavbě trati Radotín – Krč v padesátých letech 

minulého století. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď 

bude otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Nad zdí bude 

odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 m. V koruně zdi dojde ke zpevnění kamennou 

dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Dojde k výškové úpravě odvodňovacího žlabu (nadbetonování) 

v závislosti na niveletě nové koleje. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt roštem 

z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení není 

součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku. 
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SO 02-34-56 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,0 – 8,5 

Stávající zárubní zeď je nejspíše kombinací tížné a obkladní zdi pro skalní zářez a 

svahové sutě na skalním podloží. Vznikly při výstavbě trati Radotín – Krč v padesátých letech 

minulého století. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď 

bude otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Nad zdí bude 

odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 m. V koruně zdi dojde ke zpevnění kamennou 

dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Dojde k výškové úpravě odvodňovacího žlabu (nadbetonování) 

v závislosti na niveletě nové koleje. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt roštem 

z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení není 

součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku. 

 

SO 02-34-57 Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zeď v km 6,4 - 6,6 

Monolitická uhlová zeď z železového betonu pro uzavření konstrukce nástupiště se 

provede podél nástupiště č.1 (vlevo) a bude navazovat na vnitřní stěnu šikmého přístupového 

chodníku. Celková délka zdi je 84,4 m, založení se předpokládá plošné, na zhutněném polštáři ze 

štěrkodrti (armované zeminy), případně na štěrkových pilotách. Způsob založení bude upřesněn 

na základě geotechnického průzkumu. 

 

SO 03-34-51 ŽST Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,6 – 9,1 

Stávající zárubní zeď je nejspíše kombinací tížné a obkladní zdi pro skalní zářez a 

svahové sutě na skalním podloží. Vznikly při výstavbě trati Radotín – Krč v padesátých letech 

minulého století. Zeď je vyzděna z kamenů na vápenocementovou maltu. 

Bude vyčištěn prostor pod zdí, dojde k vytvoření funkčního odvodňovacího žlabu. Zeď 

bude otryskána, dojde k vyčištění spár, případnému dozdění a přespárování. Nad zdí bude 

odstraněna náletová vegetace v šířce cca 2,0 m. V koruně zdi dojde ke zpevnění kamennou 

dlažbou do betonu v šířce 1,0 m. Dojde k výškové úpravě odvodňovacího žlabu (nadbetonování) 

v závislosti na niveletě nové koleje. Odvodňovací žlab v patě zdi bude překryt roštem 

z kompozitu, který bude uchycen pomocí nerezových přípravků, tento rošt ani kotvení není 

součástí tohoto SO, ale patří do SO železničního spodku. 

 

 

3.2.4.5 Návěstní krakorce a návěstní lávky 

 

SO 02-34-71 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní krakorec v km 2,576 

Oddílová návěstidla 1-25 a 2-25 je nutné z prostorových důvodů umístit na návěstní 

krakorec typu 1a přes dvě koleje, o délce břevna 9,0 m a výšce sloupu 7,6 m. 

SO 02-34-72 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní krakorec v km 3,726 

Oddílová návěstidla 1-35 a 2-35 je nutné z prostorových důvodů umístit na návěstní 

krakorec typu 1a přes dvě koleje, o délce břevna 9,0 m a výšce sloupu 7,6 m. 
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SO 02-34-73 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,327 

Vjezdová návěstidla 3S, 1S, 2S a 4S je nutné z prostorových důvodů umístit na návěstní 

lávku typu 4a o rozpětí břevna 22,0 m a výšce sloupu 7,6 m. Na pravé straně lávky je atypická 

výška sloupu a základová patka je osazena přímo na zárubní kamennou zeď. Jedná se o lávku 

přes čtyři koleje. 

SO 02-34-74 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,238 

Oddílová návěstidla 3-73, 1-73, 2-73 a 4-73 je nutné z prostorových důvodů umístit na 

návěstní lávku typu 4a o rozpětí břevna 22,0 m a výšce sloupu 7,6 m. Jedná se o lávku přes čtyři 

koleje. 

 

SO 02-34-75 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,739 

Oddílová návěstidla 3-78 , 1-78 , 2-78 a 4-78 je nutné z prostorových důvodů umístit na 

návěstní lávku typu 4a o rozpětí břevna 22,0m a výšce sloupu 7,6 m. Na pravé straně lávky je 

atypická výška sloupu a základová patka je osazena přímo na zárubní kamennou zeď. Jedná se o 

lávku přes čtyři koleje. 

SO 02-34-76 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,254 

Vjezdová návěstidla 3L, 1L, 2L a 4L je nutné z prostorových důvodů umístit na návěstní 

lávku typu 4a o rozpětí břevna 22,0 m a výšce sloupu 7,6 m. Na pravé straně lávky je atypická 

výška sloupu a základová patka výšky je osazena přímo na zárubní kamennou zeď. Jedná se o 

lávku přes čtyři koleje. 

SO 02-34-77 Praha Smíchov – Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,708 (demolice) 

Vzhledem k nadbytečnosti bude stávající návěstní lávka přes čtyři koleje v km 7,708 

snesená a demontovaná. 

SO 03-34-71 ŽST. Praha Radotín, návěstní krakorec v km 9,127 

Odjezdové návěstidlo S10a je nutné z prostorových důvodů umístit na návěstní krakorec 

typu 1b o délce břevna 7,0 m a výšce sloupu 7,6 m. 

SO 04-34-71 Praha Radotín - Černošice, návěstní krakorec v km 11,585 

Předvěst návěstidla 1S a 2S je nutné z prostorových důvodů umístit na návěstní krakorec 

typu 1a o délce břevna 9,0 m a výšce sloupu 7,6 m. 

 



B.1 Souhrnná technická zpráva Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) 

 

30                                                                                                                                                   SUDOP PRAHA a.s. 
30 

3.2.5 Pozemní komunikace 

SO 02-38-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680 

Předmětem tohoto stavebního objektu (dále jen SO) je obnova vozovkových vrstev 

místní obslužné komunikace vč. přilehlého chodníků. Úprava komunikace je vyvolána 

stavebními pracemi na žel. mostu v ev. km 4,680 (viz. SO  02-34-04), pod kterým je vedena 

dotčená komunikace. Při stavebních pracích na železničním mostu (viz. SO  02-34-04) se 

předpokládá zásah do pozemní komunikace pod mostem. 

Směrové výškové a výškové vedení dotčené pozemní komunikace se po realizaci 

železničního mostního objektu nezmění. Šířkové uspořádání pozemní komunikace bude po 

realizaci železničního mostu odpovídat původnímu stavu. Konstrukce obnovy vozovky je 

navržena pro třídu dopravního zatížení IV.  

 

SO 02-38-21 Trakční měnírna Chuchle, zpevněné plochy 

Předmětem tohoto stavebního objektu (dále jen SO) je úprava ploch na pozemku trakční 

měnírny v Chuchli. Úprava komunikace je vyvolána přestavbou areálu měnírny. Odvodnění 

povrchu ploch je uvažováno do přilehlých příkopů. V rámci SO je navržena také panelová 

plocha pro potřeby převozné měnírny-dočasná plocha. Konstrukce ploch je navržena pro třídu 

dopravního zatížení VI.  

 

SO 02-38-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště 

Realizace zastávky Velká Chuchle v posunuté poloze vyžaduje napojení nástupiště na 

stávající systém komunikací pro pěší. V rámci tohoto SO jsou tyto plochy navrženy. Plochy 

napojí severní šikmý chodník „SO 02-34-22 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - 

ev. km 6,466 (podchod pro cestující)“ na chodník u autobusové zastávky MHD Radotínská a 

jižní šikmý chodník na chodník na opačné straně ulice. K tomuto účelu bude zřízeno místo pro 

přecházení. Kvůli dodržení min. délky přechodu 6,5 m bude v místě pro přecházení zřízena 

vysazená chodníková plocha. Místo pro přecházení bude vybaveno standardní hmatovou 

úpravou pro zrakově postižené dle ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009 sb. 

Vzhledem k omezené šířce mezi stávající komunikací a SO 02-34-22 bude ulice 

Radotínská v tomto úseku zúžena na kategorii místní komunikace MO2 11/8,5. Stávající pravá 

nezpevněná krajnice (ve směru staničení stavby) bude nahrazena silniční obrubou nadvýšenou o 

0,15 m. Vzhledem k umístění obrub a odstranění přilehlého příkopu bude nutné zřídit uliční 

vpust (odvodnění do šachty v rámci SO 02-34-22) a drenáž pro odvodnění pláně komunikace. 

Drenáž začne revizní šachtou umístěnou v prostoru za obrubou. Dále bude pokračovat cca. 0,5 

od zpevněné krajnicí ulice Radotínská a zakončena bude napojením do uliční vpusti. Toto řešení 

je zvoleno s ohledem na zachování celistvosti stávající vozovky a s ohledem na existenci pláně 

vozovky i v místě za budoucí obrubou. 

Konstrukce chodníku je zvolena z katalogového listu TP 170, typ D2-D-1-CH-PIII. 

Betonová dlažba DL I 60 mm, ložná vrstva L 30 mm, štěrkopísek ŠPB min. 150mm, celkem 

min. 240 mm. 
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SO 03-38-02 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393 

Realizace železničního mostu SO 03-34-01 se zvětšeným rozpětím vyvolává úpravu 

pozemní komunikace pod mostem. Stávající jednopruhová komunikace bude nahrazena 

komunikací dvoupruhovou s živičnou vozovkou a jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby 

v návrhové kategorii MO2 8/7/30. Celková délka úpravy je 52,56 m + 10 m (OŽK). Odvodnění 

vozovky je řešeno do uličních vpustí napojených na přilehlou kanalizaci podcházející železniční 

trať.  Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení IV. Konstrukce chodníku je 

navržena pro třídu dopravního zatížení CH.  

 

SO 03-38-21 ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy 

Předmětem tohoto SO je řešení zpevněné plochy v ŽST Radotín. Jedná se o plochy u 

podchodu SO 03-34-22 a u technologické budovy. Odvodnění povrchu plochy je uvažováno do 

dešťové kanalizace budovy. Konstrukce plochy je navržena na třídu dopravního zatížení TDZ VI 

ze zámkové dlažby tl. 80 mm. U ploch, které budou pouze pochozí, je navržena konstrukce na 

TDZ CH s tl. dl. 60 mm. 

 

Dopravní opatření a opravy komunikací po stavbě 

Dopravní opatření obsahují řešení na stávající silniční síti pro zajištění vlastních 

stavebních prací při optimalizaci železniční trati. Jde o náklady na označení pracovních míst na 

pozemních komunikacích přenosnými dopravními značkami, světelnými signály a jinými 

dopravními zařízeními pro označení pracovních míst. Opatření zahrnují i náklady na vyznačení 

omezení provozu - uzavírek pozemních komunikací. Dopravní opatření jsou součástí SO, které 

opatření vyvolaly: 

 Při sanace mostu SO 02-34-01 – železniční most v ev. km 2,610  

 Při stavbě mostu SO 02-34-04, železniční most v ev. km 4,68  

 Při stavbě mostu  SO 02-34-07, železniční most v ev. km 8,412  

 Při stavbě mostu 03-34-01, železniční most v ev. km 9,393 

Již v této fázi přípravy počítáme s obnovou živičného krytu v rozsahu cca 17 tis. m2 na 

místních komunikacích především v ul. Zbraslavská a Vrážská. Náklady na tyto opravy jsou 

obsaženy v souhrnném rozpočtu stavby, opravy tedy nemají svůj stavební objekt. 

 

3.2.6 Kabelovody 

SO 03-39-10 ŽST Praha Radotín, kabelovod 

Kabelovod je řešen jako sdružený stavební prvek s použitím multikanálů a trubek na 

protahování kabelů a se šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů s jejich 

pokračováním do terénu. 

Celková délka kabelovodu je cca 330,0m. Celkem je 15 šachet. Objekt je veden v jedné 

větvi a má jeden přechod kolejí (mezi šachtami Š8-Š9-Š10). V hlavní větvi je kabelovod řešen 

šesti devítiotvorovými multikanály. 

V této fázi předpokládáme 8 šachet železobetonových a 7 plastových. Železobetonové 

šachty jsou z hlediska velikosti hluboké min. 2800mm pod novým terénem (světlá výška 
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2100mm) a hloubka šachet pro vedení kabelů pod kolejištěm bude cca 3500mm, hloubka 

vychází z nového kolejového řešení, vedení trativodů, umístění do nástupišť, atd. Tloušťka stěn 

250mm. Přístup do šachet poklopem 600 x 600mm. Poklopy je třeba řešit v souladu s okolním 

terénem (nástupiště, zpevněné plochy, atd.) a požadavkem minimálního průniku vody. 

Odvodnění šachet je řešeno nabetonováním dna šachty betonem o tl. min. 200mm ve spádu 1%. 

Vždy v rohu se vytvoří jímka rozměrů 350 x 350 mm a hloubky 150-200 mm. Z jímky bude 

umožněno případné čerpání mobilním čerpadlem.  

Plastové šachty jsou pouze protahovací a umístěné v nástupišti a v terénu. Nemusí mít 

Poklopy nemusí být navrženy pro pojezd.  

Vzhledem k umístění ŽB šachty Š1 do kraje nástupiště nahrazuje tato šachta krajní zídku 

nástupiště. Před VB jsou navrženy dvě železobetonové šachty, prostupy z obou šachet jsou do 

stávajícího podsklepení. 

Přechod kolejí (mezi šachtami Š8-Š9-Š10) je řešen trubním vedením z trubek ø110mm a 

jejich obetonováním a zaizolováním.  

Vedení v úseku Š13-Š14-Š15-konec kabelovodu je řešeno trubním vedením z trubek 

ø110mm a jejich sestava je navržena tak, aby přešla s dostatečným krytím přes podchod a 

zároveň vedení mělo dostatečnou vzdálenost od kolejiště a základu podchodu. 

 

3.2.7 Protihlukové stěny 

Snahou návrhu bylo co nejvíce přiblížit PhS ke kolejišti a zvýšit tak její účinnost. Osa 

PhS je vedena v konstantní vzdálenosti 3,5m od osy vnější koleje. Současně však využívá terénní 

morfologii (horní hrany zářezů) při respektování ostatních SO a PS, jako jsou trakční stožáry, 

inženýrské sítě atd. 

Rozsah protihlukových stěn je navržen dle hlukové studie. Protihlukové stěny jsou 

navrženy podle hlukové studie jako jednostranně pohltivé (absorpční) se zvukovou pohltivostí v 

kategorii A 3 (cca – 8 dB). Rozsah stěn, jejich materiálové řešení bude upřesněno v dalších 

stupních projektové dokumentace. 

PhS bude z prefabrikovaného systému založena na pilotách a na patkách – sloupky, 

soklové a absorpční panely. Výšky stěn 1,5 – 3 m jsou uváděny u násypů od temene kolejnice 

(TK), u zářezů od terénu horní hrany zářezu (konstrukční výšky). Založení stěny je hlubinným 

způsobem na pilotách. Sloupky PhS jsou betonové, spodní část stěny – betonové soklové panely, 

horní část panely pohltivé. Panely budou usazeny s osovou vzdáleností 4,10m. V ocelových 

sloupcích na mostech a opěrných zdech s osovou vzdáleností 2,04m. 

Vzhledem na požadavek HZS na demontovatelnost pole z důvodů případného zásahu 

HZS bude vždy demontovatelné 1 pole, v maximální vzdálenosti 50 m, s max. časem pro prostup 

do 5 minut běžně dostupnými prostředky HZS, pole bude značeno jiným označením než ostatní 

pole. Demontáž pole musí jít provádět pomocí úhlové brusky nebo pily (dle parametrů HZS). 

Soklový panel bude proveden ve standartním řešení. Pole bude navrhováno v logických 

návaznostech na možnost přístupu HZS a IZS, bude-li to umožňovat situace v daném území. 

Detailní řešení včetně výrobních výkresů, případné úpravy a návrhy na staveništi – musí 

být vždy konzultováno s autorem arch. návrhu v rámci AD. 
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SO 02-40-51 Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská 

PhS je vpravo od trati od km 4,250 do km 4,672, jednostranně pohltivá, výšky 1,5 m nad 

TK. V úseku PhS bude jeden únikový východů, který bude řešen překryvem. 

V km 4,570 se 3 sloupky (ocel), budou kotvit na základ BTS stejným způsobem jako na 

mostní římse.  

SO 02-40-52 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou 

PhS je vpravo od trati od km 6,200 do km 6,280, jednostranně pohltivá, výšky 3 m nad 

TK. S ohledem na délku protihlukové stěny 80 m není únikový otvor navrhován. 

SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská 

PhS je vlevo trati od km 6,910 do km 7,030, jednostranně pohltivá, výšky 1,5 m nad TK. 

A od km 7,030 do km 7,110, jednostranně pohltivá, výšky 2 m nad TK. S ohledem na délku 

protihlukové stěny 200 m není únikový otvor navrhován. 

SO_03-40-02_Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská 

PhS je vlevo od trati od km 9,440 do km 9,590, jednostranně pohltivá, výšky 3 m nad 

TK. S ohledem na délku protihlukové stěny 150 m není únikový otvor navrhován. 

SO 03-40-51 Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová 

PhS je vpravo od trati od km 9,220 do km 9,530, jednostranně pohltivá, výšky 2 m nad 

TK. V úseku PhS bude jeden únikový východů, který bude řešen překryvem. 

 

3.2.8 Pozemní objekty budov 

SO 02-51-01 Trakční měnírna Chuchle, stavební úpravy 

Stavební úpravy ve stávající měnírně: 

 Přístavba jednoho krytého stání transformátoru. Přístavba nového stání bude od 

stávající konstrukce oddilatována, aby se zabránilo problému s případným 

možným porušením izolace proti vodě a odlišnému vzájemnému sedání základů 

stávající budovy a nové přístavby. 

 Vnitřní úpravy v objektu měnírny spočívají ve změně dispozice a s tím spojené 

vyzdění nových příček, vybourání nových otvorů, vybourání části dělících stěn, 

v úpravách podlah s případnými kabelovými kanálky a v úpravách povrchů. 

Půdorysné rozměry jsou  12,5x36,15m + přístupové rampy a schodiště, výška objektu je 

asi  9,95m nad UT, nižší části asi 7,45m nad UT, podlaha 1NP je 1,4m nad UT=196,360.  

Součástí objektu je i nové oplocení převozné měnírny v celkové délce 115 bm, výšky 

2,5m z drátěného pletiva do ocelových sloupků osově vzdálených 2,5m. Nad pletivem jsou 

umístěny 3 řady ostnatého drátu do celkové výšky plotu 3m. V oplocení budou provedena vrata 

pro příjezd k pojízdné měnírně šířky 6m. Po zrušení pojízdné měnírny bude toto oplocení 

demontováno. 
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SO 02-51-02 Trakční měnírna Chuchle, objekt filtračního zařízení 

Jedná se o ryze technologický objekt pro potřeby silnoproudé technologie, který je 

situován v areálu trakční měnírny Chuchle. V objektu jsou prostory pro filtračně kompenzační 

zařízení eliminující rušivé vlivy na distribuční síť PREdistribuce a.s. . 

Zděný objekt má přibližně rozměry  21x7,5m, výšky 6,25m. 

Objekt nebude trvalým pracovištěm, do objektu bude docházet pouze občasná obsluha, 

proto ani v objektu není navrženo sociální zařízení. 

Zastavěná plocha:  157,5 m2 

Obestavěný prostor:  984,5 m3 

 

SO 02-51-03 Odbočka Velká Chuchle, technologický objekt 

Jedná se o ryze technologický objekt, který je situován v km 5,2 vlevo. V objektu jsou 

následující prostory: stavědlová ústředna, místnost pro baterie, místnost pro sdělovací zařízení, 

rozvodna NN, spojovací chodba a místnost označená jako rezerva. 

Zděný objekt má rozměry 16,1x10,8m, výšky asi 4,8m. 

Objekt nebude trvalým pracovištěm, do objektu bude docházet pouze občasná obsluha, 

proto ani v objektu není navrženo sociální zařízení. 

Zastavěná plocha:  173,9 m2 

Obestavěný prostor:  1010 m3 

Podlaha objektu je osazena na kótu 195,70m, což je 200mm nad UT. Dle 

vodohospodářských map je v tomto místě Q2002=194,62 m n.m. 

 

SO 02-51-04 Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení 

Jedná se o ryze technologický objekt pro potřeby osazené silnoproudé technologie. SO je 

navržen jako prostorová monolitická železobetonová buňka se zateplenými stěnami bez oken, 

pouze se vstupními dveřmi.  

Vnitřní rozměry SO:  3x4 m 

Výška (světlost):  2,5 + 0,8 m 

Zastavěná plocha:  16,6 m2 

Obestavěný prostor:   66,4 m3 

 

SO 03-51-01 ŽST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB 

V počátku prací na přípravné dokumentaci projektant v souladu s požadavky zadávací 

dokumentace navrhl novostavbu technologického objektu v Radotíně, kde by byly situovány 

všechny potřebné technologické místnosti s jejich zázemím nutné pro provoz trati. Během prací 

na přípravné dokumentaci došlo ke změně stanoviska investora a byl vznesen požadavek na to, 

aby veškerá technologie byla umístěna do přístavby k výpravní budově a novostavba 

technologického objektu byla z akce vyloučena. 
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Objekt výpravní budovy tvoří stará původní výpravní budova a její přístavba, která je 

předmětem stavebních úprav. Původní výpravní budova má střední třípodlažní trakt a dva boční 

dvoupodlažní trakty, je podsklepená, zastřešená sedlovou střechou. Směrem ke kolejím má dvě 

zastřešené verandy. Přístavba je dvoupodlažní objekt, podsklepený, s plochou střechou, u jeho 

západního rohu je situován východ z podchodu. Podél přístavby a přes schodiště východu 

z podchodu je provedeno zastřešení z ocelové konstrukce, střecha z vlnitého sklolaminátu.  

Půdorysné rozměry přístavby jsou 28,95x10,5 m, výška objektu je asi 7,5 m nad UT. 

Podlaha přízemí je shodná s UT=202,177. 

Jedná se o zásadní rozsáhlou rekonstrukci objektu spojenou s bouráním některých 

stropních konstrukcí, nosných zdí, odbourávání stávajících podlah vč. podkladních betonů a 

izolací, podchycování základů, vytvoření nových vodotěsných izolací a další již méně náročné 

práce, jako přebourání a nové vyzdění příček, změny otvorů a v poslední řadě zateplení objektu a 

repase oken. Rekonstrukce tohoto objektu se dotkne všech profesí. 

Uvedené stavební práce jsou nutné ke změně dispozice objektu takové, aby byly nejdříve 

postaveny technologické prostory pro zabezpečovací zařízení a poté bylo možno stávající 

technologické místnosti postupně měnit na místnosti jiného účelu. Vše se odehrává za provozu 

trati. 

 

SO 03-51-03 ŽST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab. zařízení 

Jedná se o ryze technologický objekt pro potřeby osazené silnoproudé technologie. SO je 

navržen jako prostorová monolitická železobetonová buňka se zateplenými stěnami bez oken, 

pouze se vstupními dveřmi. SO bude zastřešen stropními panely s plochou střechou a 

lepenkovou krytinou. 

V SO bude navržena vnitřní elektroinstalace. 

Vnitřní rozměry SO:  3x4 m 

Výška (světlost):  2,5 + 0,8 m 

Zastavěná plocha:  16,6 m2 

Obestavěný prostor:   66,4 m3 

 

SO 02-51-53 Trakční měnírna Chuchle, oplocení 

Stávající oplocení bude demontováno v celém svém rozsahu v celkové délce 476 bm a 

bude provedeno oplocení nové, a to částečně ve stávající trase a částečně v nové trase kolmo 

k přístupové komunikaci.  

Nové oplocení je navrženo v celkové délce 342 bm, výšky 2,5m z drátěného pletiva do 

ocelových sloupků a betonových patek. V oplocení budou provedena vrátka š. 1,1 m a vrata pro 

příjezd k měnírně šířky 6m a vrata k zpřístupnění pozemku za oploceným areálem směrem 

k tunelu šířky 5m. Trakční stožáry budou umístěny uvnitř areálu měnírny. 

 

SO 02-51-54 Velká Chuchle, oplocení 

Stávající oplocení v km 6,300-6,800 vlevo v délce 500m bude demolováno z důvodů 

provedení trakčních stožárů, podchodu a nového nástupiště přemístěné zastávky Praha Velká 

Chuchle. Nové oplocení je navrženo kovové, ocelové sloupky do betonových patek, mezi nimi 



B.1 Souhrnná technická zpráva Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) 

 

36                                                                                                                                                   SUDOP PRAHA a.s. 
36 

natažené pletivo, výška 1,4m. Oplocení začíná na konci nástupiště, kde navazuje na zábradlí 

nástupiště a pokračuje směrem k zastávce Velká Chuchle. Celková délka je 214,75 m. 

Od závory železničního přejezdu ve Velké Chuchli bude zřízeno podél chodníku pro pěší 

zábradlí, které prochází kolem návěstní lávky a pokračuje směrem k nové zastávce Praha Velká 

Chuchle, kde se napojuje na zábradlí podchodu. Zábradlí je navrženo z ocelových dutých profilů 

JÄCKEL 60 x 40 mm, výplň tvoří pásovina 60x5 mm. Vrchní hrana zábradlí je upravena proti 

přelézání tak, že zábradlí končí hroty s pásoviny. Výška zábradlí je 1,4m. Celková délka nového 

zábradlí je 66,5m. 

 

SO 03-51-51 ŽST Praha Radotín, oplocení 

Stávající oplocení v ŽST Radotín bude demontováno a demolováno jen v nezbytně 

nutném rozsahu. 

Jedná se o několik druhů oplocení mezi pozemkem SŽDC a některými sousedními 

pozemky. Stávající oplocení je na pozemku SŽDC, část u autobusové zastávky v Radotíně je na 

pozemku Hlavní město Praha. Některá oplocení  budou provedena nová, a to částečně ve 

stávající trase a částečně v nové trase, někde bude oplocení nahrazeno konstrukcí podchodu. 

 

3.2.9 Zastřešení a přístřešky 

SO 02-52-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1 

SO 02-52-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2 

V nové zastávce je navrženo místo zastřešení nástupiště umístění přístřešků na nástupišti. 

Projektant navrhuje umístění kovových přístřešků typu  pražského městského mobiliáře, na 

každém nástupišti 2 přístřešky. 

Konstrukčně se u přístřešků bude jednat o ocelové rámy tvaru L s plochou střechou, 

střecha a zadní stěna (popř. boční stěny) z aglomerovaného dřeva nebo plechu, délka jednoho 

přístřešku je 5,55m, výška 2,5m, vykonzolování 1,86m, založení na betonové patky. Přístřešky 

jsou dva vedle sebe. Střecha bude ze stejného materiálu jako stěny. Pod přístřeškem je umístěna 

lavička se sedákem z masivního dřeva s venkovní povrchovou úpravou. 

Odvodnění je vedeno nohou přístřešku. Objekt SO 02-52-02 bude odkanalizován do 

terénu. Objekt SO 02-52-01 bude odkanalizován samostatnou kanalizační přípojkou do 

odvodnění podchodu. Přípojka není součástí tohoto SO. 

Zastřešení bude vybaveno osvětlením a informačními tabulemi. 

Půdorysný rozměr zastřešení na obou nástupištích je 2,0x5,55x1,86 m. 

Stávající zastřešení na zastávce Velká Chuchle bude demolováno. 

 

SO 03-52-01 ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2  

Je navrženo zastřešení ocelovou konstrukcí s nosnými sloupy typu „vlaštovka“,  

umístěnými téměř uprostřed šířky zastřešení a nebo v místě výstupů z podchodu na stěnách 

podchodu. Krytinu tvoří ohýbaný ocelový plech ve spádu osazený na ocelové vazničky. Světlá 

výška zastřešení je dána průjezdním průřezem a minimální podchozí výškou a je min. 2,50 m 

v ose zastřešení v místě zavěšeného informačního panelu.  
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Půdorysný rozměr zastřešení je asi 4,30 x 56 m. 

Zastřešení nad výstupem z podchodu je navrženo ocelovou konstrukcí. Sloupy přístřešku 

jsou založeny na zdi podchodu vytažené 1,1 m nad terén. Střecha je vyspádována směrem ke 

kolejišti a tvoří sedlo, které je v souladu se zastřešením na nástupištích, má stejný sklon střechy a 

stejné tvarování příčlí, které jsou ale menšího průřezu. 

Světlá výška je min. 2,5m. Východ na nástupiště č. 2 - půdorysný rozměr je 2,7x44m. 

 

SO 03-52-02 ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 3 

Na nástupišti č. 3 je umístěno stávající zastřešení nástupiště a východu z podchodu. Toto 

zastřešení bude demolováno.  

Je navrženo zastřešení ocelovou konstrukcí s nosnými sloupy typu „vlaštovka“,  

umístěnými ve dvou řadách v podélné ose zastřešení. Podélné odvodňovací žlaby jsou umístěny 

v ose průvlaků, svody jsou vedeny uvnitř sloupů a napojeny na novou kanalizaci. Krytinu tvoří 

ohýbaný ocelový plech ve spádu osazený na ocelové vazničky. Světlá výška zastřešení je dána 

průjezdním průřezem a minimální podchozí výškou a je min. 2,50 m v ose zastřešení v místě 

zavěšeného informačního panelu.  

Půdorysný rozměr zastřešení je asi 10,23 x 56 m. 

Zastřešení nad výstupem z podchodu je navrženo ocelovou konstrukcí. Sloupy přístřešku 

jsou založeny na zdi podchodu vytažené 1,1 m nad terén. Střecha je vyspádována směrem ke 

kolejišti a tvoří sedlo, které je v souladu se zastřešením na nástupištích, má stejný sklon střechy a 

stejné tvarování příčlí, které jsou ale menšího průřezu. 

Světlá výška je min. 2,5m. Východ na nástupiště č. 3 - půdorysný rozměr je 

2,75x44,01m. 

 

SO 03-52–03 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupů z podchodu pro cestující k ulici 

Prvomájová 

Vně kolejiště u parkoviště P+R je umístěno stávající zastřešení východu z podchodu. 

Toto zastřešení bude demolováno.  

Zastřešení  nad výstupem z podchodu je navrženo ocelovou konstrukcí. Sloupy přístřešku 

jsou založeny na zdi podchodu. Střecha přesahuje půdorys podchodu na všechny strany o 2m, 

aby nebylo nutné řešit svislé stěny. Střecha je vyspádována příčným směrem, odvodnění střechy 

se děje střešním žlabem a svodem. Střešní svod (např. ocelový řetěz) je vedený svisle dolů do 

vsakovací jímky. 

Půdorysný rozměr je 13,4x8,45m. 

 

SO 03-52–04 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupů z podchodu pro cestující do 

přednádraží 

Podél výpravní budovy (její technologické části) je umístěno stávající zastřešení 

nástupiště a východu z podchodu. Toto zastřešení bude demolováno. 

Nové zastřešení  u VB je navrženo jako ocelová konstrukce. Toto zastřešení kryje jednak 

původní plochu před přístavbou k VB a dále zastřešuje část nástupiště č. 1, výstup z podchodu a 

rampu na 1. nástupiště. Ze zastření vystupuje výtahová šachta. 
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Min. podchozí výška v místě zavěšeného informačního panelu i na hraně nástupiště  je 

2,5m. Půdorysný tvar tohoto zastřešení je nepravidelný a členitý, zastřešená plocha je 421,5 m2. 

 

SO 03-52–05 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupů z podchodu pro pěší k ulici Na 

Betonce 

Zastřešení  nad výstupy z podchodu je navrženo ocelovou konstrukcí. Sloupy přístřešku 

jsou založeny na zdi podchodu.  Střecha tvoří sedlo, které je v souladu se zastřešením na 

nástupištích, má stejný sklon střechy a stejné tvarování příčlí, které jsou ale menšího průřezu. 

Sloupky jsou navrženy po 6m, krytina z ohýbaného plechu. Odvodnění střechy uvažuje 

projektant do žlabů a svodů odvedených do kanalizace. Podél sloupků je umístěno zábradlí 

celkové výšky 1,1m nad terénem. 

Světlá výška je min. 2,5m. Půdorysný rozměr je 3,5x32,3 m. 

 

SO 03-52–06 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupů z podchodu pro pěší k ulici Vrážská 

Zastřešení  nad výstupy z podchodu je navrženo ocelovou konstrukcí. Sloupy přístřešku 

jsou založeny na zdi podchodu.  Střecha tvoří sedlo, které je v souladu se zastřešením na 

nástupištích, má stejný sklon střechy a stejné tvarování příčlí, které jsou ale menšího průřezu. 

Sloupky jsou navrženy po 6m, krytina z ohýbaného plechu. Odvodnění střechy uvažuje 

projektant do žlabů a svodů odvedených do kanalizace. Zábradlí celkové výšky 1,1m nad 

terénem tvoří žlb stěny podchodu a schodiště.  

Světlá výška je min. 2,5m. Půdorysný rozměr je 3,0x59,00m. 

 

3.2.10 Orientační systém 

Orientační systém je navržen z důvodu poskytování informací osobám pohybujících se 

v prostorách zastávky a stanice. Prvky orientačního systému v ŽST Radotín a v přesunuté 

zastávce Praha Velká Chuchle budou provedeny v podobě plechových tabulí a prosvětlených 

butonů. Prvky orientačního systému budou osazeny na nástupištích, nástupištních přístřešcích či 

zastřešeních nástupišť, v podchodech, na fasádě výpravní budovy a také na vlastní nosné ocelové 

konstrukci. Informace budou podávány formou piktogramů a textů v jednojazyčném provedení. 

Prvky orientačního systému budou sjednoceny dle TSI. Pro orientaci osob se zrakovým 

postižením budou nainstalovány orientační hlasové majáčky a na madlech podél bezbariérové 

přístupové cesty na nástupiště budou osazeny hmatové štítky v Braillově a prizmatickém písmu. 

 

3.2.11 Demolice 

K demolicím jsou navrženy ty objekty, které jsou v kolizi s novým kolejovým řešením, 

objekty, které jsou svým technickým stavem již překonané, objekty, které nemají technické 

opodstatnění – funkční náplň, objekty, které jsou ve špatném stavu, objekty, které nevyhovují 

nové technologii. 

Před demolicí je nutné zjistit napojení objektů na inženýrské sítě a vedení IS, které je 

v dosahu demolice. Objekt bude odpojen od IS, odstraněno jeho vybavení a provedena vlastní 

demolice. Demolice se provede včetně základových konstrukcí většinou do hloubky 0,5m pod 

terén, pokud okolnosti nepožadují odstranění konstrukcí až na rostlou zeminu nebo jiné řešení. 
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V případě podsklepení  nebo odkrytí jímky, šachty apod. se provede zasypání zeminou a 

zhutnění, následně se provede kontrola zhutněných zásypů. Studny nejsou předmětem demolic. 

Terén okolo objektu se uvede do stavu, který odpovídá okolnímu povrchu. 

SO 02-55-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o. 

 hradlo Barrandov (km 2,979), vlastník SŽDC 

 hradlo Závodiště (km 7,300) , vlastník SŽDC sklady, boudy a kovová garáž SDC 

v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

SO 03-55-01 ŽST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o. 

 domek SDC v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

 plechové a dřevěné boudy v ŽST Praze Radotíně 

 trafostanice vedle výpravní budovy v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

 nakládková rampa v ŽST Praze Radotíně, vlastník SŽDC 

SO 03-55-02 ŽST Praha Radotín, demolice objektů ČD a.s. 

 sklad v ŽST Praze Radotíně, vlastník ČD 

 

3.2.12 Vnější vybavení budov 

SO 02-60-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura 

SO 03-60-01 ŽST Praha Radotín, drobná architektura 

V rámci vybavení nástupišť jsou navrženy tyto prvky mobiliáře: 

 lavičky - jedná se o lavičky se sedáky a opěráky dělené područkami 

 koše na odpadky (směsný i tříděný odpad) 

 informační tabule pro cestující  

 boxy na posypový materiál 

 opěrný pult 

Množství jednotlivých prvků vybavení nástupišť bude přizpůsobeno předpokládanému 

malému množství. Všechny prvky vybavení budou pevně spojeny s plochou nástupiště. 

Budoucí vlastník objektu : SŽDC s.o. 

 

3.2.13 Trakční vedení a ukolejnění 

Úkolem řešení je stanovit rozsah úprav trakčního vedení tak, aby byl v rozhodující míře 

zajištěn provoz pro předpokládaný budoucí rozsah dopravy, při splnění zásadních parametrů 

předepsaných TSI. 

Stávající trakční vedení je v provozu od roku 1971 v původním stavu s některými 

drobnými pozdějšími zásahy při realizaci sousedících silničních staveb a při stavbách závěsných 

optických kabelů. Stav trakčního vedení odpovídá věku a technologickému způsobu provedení 

v době realizace. 
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Základní technické parametry pro návrh TV - celý úsek trati Praha Smíchov - Beroun je 

elektrizován trakční proudovou soustavou stejnosměrnou DC s napětím 3kV. Limitní hodnoty 

napěťové soustavy jsou podle ČSN EN 50 163. 

Geometrie trolejového vedení 

Konstrukce trakčního vedení  svislé, řetězovkové, plně kompenzované 

Základní výška trolejového drátu  5500 mm v souladu s ČSN 34 1530 ed. 2. 

Sestavy, materiály, průřezy a proudová kapacita vodičů trolejového vedení 

podle energetických výpočtů a ČSN EN 50119 ed. 2, 

trolejový drát hlavních kolejí   150 mm
2
 Cu  podle ČSN EN 50 149 

trolejový drát ostatních kolejí  100 mm
2
 Cu 

nosné lano hlavních kolejí    120 mm
2
 Cu 

nosné lano ostatních kolejí    50 mm
2
 Bz 

lano zesilovacího vedení    120 mm
2
 Cu (podrobněji viz popis úprav) 

Maximální rozpětí podélných polí trolejového vedení je pro nový návrh 65 m. 

Napínání trolejového drátu a nosného lana, pomocí kladkostroje s tahem vyvolaným 

gravitační tíží závaží a to samostatně trolej a nosné lano. Rozsah kompenzace teplotní 

roztažnosti trolejového vedení - 30°C až +80°C. 

Požadavky na návrh a montáž TV  

Trakční vedení je navrhováno s ohledem na plnění podmínek TSI  

 stálá výška troleje, změny sklonu troleje s ohledem na kolejové řešení,  

 proudové zatížení trolejových vedení, 

 montáž a regulace výměnných polí a výhybek TV s ohledem na hlavu sběrače 

délky 1950 mm a evropský typ sběrače (délka jeho hlavy 1600 mm).  

Stanovení rozsahu výluk na montáž trolejových vedení bude vycházet z technologického 

standardu realizace, který zahrnuje časy i pro požadavky týkající se bezpečnosti práce, zkoušky a 

revize podle ČSN 34 1500 ed. 2, ČSN 34 1530 ed. 2, ČSN EN 50110-1 ed. 2 a TNŽ 34 3109. 

Rekonstrukce trakčního vedení bude provedena od stávajícího elektrického dělení ŽST 

Praha Smíchov v km cca 1,4 (stavební úpravy začínají od nosné brány 1-2) až do nového 

elektrického dělení ŽST Praha Radotín v km cca 10,400. Rozsah zatrolejování je stanoven dle 

požadavků dopravní technologie. 

Předpokládá se provedení úplné rekonstrukce trakčního vedení, tzn. stavba nových 

stožárů včetně základů, výměna vodičů včetně nového zesilovacího vedení, výměna izolátorů a 

dalších armatur, nové připojení napájecích a zpětných vedení trakční měnírny Chuchle. Stávající 

závěsný optický kabel, zavěšený na podpěrách TV bude v celém rozsahu snesen a uložen v zemi. 

Dle výsledků energetických výpočtů bude v úseku mezi TM Praha Chuchle a TM 

Karlštejn nově posíleno zesilovací vedení na průřez 2 x 120 mm
2
 Cu. V úseku mezi počátkem 

stavby a TM Praha Chuchle nebude zesilovací vedení namontováno. 

Je nutné počítat s uceleným řešením jednotlivých úseků širé trati nebo železničních stanic 

tak, aby byly splněny požadavky norem ČSN 34 1500 ed. 2, ČSN 34 1530 ed. 2, ČSN EN 

50 122-1, a zabezpečovacího zařízení. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude 
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zajištěna polohou. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí trakčního vedení bude 

provedena ukolejněním všech trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí a zařízení v 

prostoru ohroženém trakčním vedením (POTV). 

 

3.2.14 Elektrický ohřev výhybek 

SO 02-64-01 Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn 

SO 03-64-01 ŽST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn 

Ohřev výhybek není v řešeném úseku trati ve stávajícím stavu instalován. Rozsah 

navrženého řešení ohřevu výhybek je stanoven v rámci provozní dopravní technologie stavby. 

Ohřev bude nasazen pouze na nové výhybky instalované v rozsahu navrhované úpravy 

kolejového řešení, stávající výhybky které se nacházejí za hranicí stavby (km9,964) nebudou 

ohřevem vybaveny. Celkový počet výhybek vybavených ohřevem v řešeném úseku trati činí: 

 Odbočka Velká Chuchle 4ks výhybek 

 ŽST Praha Radotín  21ks výhybek 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Napájení bude řešeno 

z distribuční sítě PREdi 3-fázovou napájecí sítí z rozvodu VN 22kV prostřednictvím nové 

společné uživatelské TS 22/0,4kV (ŽST Praha Radotín) nebo přímo z distribučního rozvodu NN 

0,4kV samostatným odběrným místem (Odbočka Velká Chuchle). Napájení je provedeno 

v souladu s podmínkami pro odběr elektrické energie v síti SŽDC s.o. stanovených Správou 

železniční energetiky. 

Systém EOV je řešen pomocí typových zavedených sestav EOV s prodlouženým 

ohřevem opornic. Součástí jsou napájecí řídící rozvaděče v kolejišti, soupravy ohřevu 

instalované na jednotlivých výhybkách, čidla snímání povětrnostních a tepelných podmínek 

v kolejišti a prvky ovládání a diagnostiky EOV včetně softwarového vybavení. Součástí jsou 

dále veškerá související napájecí a ovládací kabelová vedení. 

Ovládání ohřevu výhybek je provozováno v režimech „automatika“ nebo „ruční 

obsluha“. Automatický systém ovládání je řízen soustavou čidel (povětrnostní a teplotní) 

umístěných v kolejišti, ruční obsluhu je možno provádět z ovládacího panelu v dopravní 

kanceláři ŽST Praha Radotín nebo přímo v rozvaděčích v kolejišti. Diagnostika provozu EOV 

bude prostřednictvím sdělovacích přenosových cest přenášena na pracoviště elektrodispečera 

v Praze a na vybrané pracoviště údržby OŘ Praha SEE. 

Napájecí a ovládací kabelová vedení jsou ukládána převážně v zemi případně ve 

společných kabelovodech a kabelových kanálech v souladu s požadavky platných ČSN a TNŽ a 

směrnic platných v síti SŽDC s.o. 

 

3.2.15 Silnoproudé rozvody 

SO 01-66-01 ŽST Praha Smíchov, přípojka NN pro zab. zařízení 

SO 02-66-01 Trakční měnírna Chuchle, rozvod NN, osvětlení 

SO 02-66-02 Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt 

SO 02-66-03 Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení 
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SO 02-66-04 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení 

SO 02-66-05 Hradlo Závodiště, úprava přípojky NN 

SO 02-66-06 Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN 

SO 03-66-01 ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení 

Rozvody NN jsou napojeny v ŽST Praha Radotín z hlavních rozvaděčů v rozvodně NN a 

ve výpravní budově, v dalších uvedených případech z venkovních rozvaděčů NN. Kabelová 

vedení jsou uložena v zemi s různými parametry krytí a způsobu uložení. 

Stávající rozvody NN v majetku SŽDC budou v celém rozsahu stavby demontovány a 

vybudovány nové. Během stavby bude v nutných případech zajištěno provizorní napájení 

provozovaných odběrných míst při respektování postupu výstavby jednotlivých částí a úseků 

trati. Bude zajištěno napojení nových a stávajících zachovaných objektů, podchodů, zastřešení 

nástupišť, zařízení venkovního osvětlení dráhy napojení veškerých nově instalovaných 

technologická zařízení. Napájení bude provedeno v souladu s podmínkami pro odběr elektrické 

energie v síti SŽDC s.o. stanovených Správou železniční energetiky. 

Napájecí a ovládací kabelová vedení jsou ukládána převážně v zemi případně ve 

společných kabelovodech a kabelových kanálech v souladu s požadavky platných ČSN a TNŽ a 

směrnic platných v síti SŽDC s.o. 

V současném stavu je v řešeném úseku venkovní osvětlení zajištěno v zastávce Praha 

Velká Chuchle a v ŽST Praha Radotín. Venkovní osvětlení kolejiště je zajištěno výbojkovými 

svítidly na stožárech typu JŽ a na osvětlovacích věžích trubkové konstrukce výšky 20m. 

Osvětlení nekrytých nástupišť je řešeno výbojkovými svítidly na betonových nebo plastových 

stožárcích, zakryté části nástupišť jsou osvětleny zářivkovými případně výbojkovými svítidly 

upevněnými na konstrukcích zastřešení. 

Stávající venkovní osvětlení bude demontováno v rozsahu úpravy kolejového řešení. 

Osvětlení nového kolejiště a ploch nástupišť a přístupových ploch k nástupištím je řešeno novým 

osvětlovacím zařízením. V rámci stavby je navrženo instalovat: 

 osvětlovací věže nové v.20-22m 10ks 

  osvětlovací věže stávající s novou výzbrojí v.20m 1ks 

 osvětlovací stožáry do výšky 6 m 62ks  

 sestavy osvětlení na konstrukci TV definitivní 38ks 

 sestavy osvětlení na konstrukci TV dočasné 4ks 

Pro osvětlení kolejiště jsou použita nová výbojková svítidla umístěná na stožárech 

trakčního vedení  a na osvětlovacích věžích výšky do 22m. Na nástupištích je osvětlení navrženo 

novými výbojkovými svítidly na samostatných stožárech výšky do 6m). Osvětlení zastřešené 

částí nástupišť, osvětlení přístupových ramp a schodišť je zajištěno zářivkovými svítidly. 

Rozsah osvětlení je navržen dle požadavku odpovědných složek SŽDC s.o., parametry 

nového osvětlení v rekonstruované části stanice odpovídají hodnotám stanoveným v rámci 

platných ČSN pro příslušné určené prostory (ČSN EN 12 464-1, ČSN EN 12 464-2). Přístupové 

plochy na nástupiště jsou osvětlovány dle parametrů stanovených závaznou dokumentací 

"příloha Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se osob s omezenou   schopností pohybu a orientace v transevropském 

konvenčním a vysokorychlostním železničním systému č. 2008/164/ES"  včetně souvisejícího 

dokumentu NB-RAILu RFU-PRM-054. 
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Ovládání osvětlení je provozováno v režimech „automatika“ nebo „ruční obsluha“. 

Automatický systém ovládání je řízen v závislosti na soumrakovém spínači případně 

v nastaveném časovém režimu, ruční obsluhu je možno provádět z ovládacího panelu v dopravní 

kanceláři ŽST Praha Radotín nebo přímo v rozvaděčích v rozvodně nn nebo v kolejišti. 

Diagnostika provozu bude prostřednictvím sdělovacích přenosových cest přenášena na 

pracoviště elektrodispečera v Praze a na vybrané pracoviště údržby OŘ Praha SEE.  

Napájení osvětlení je standardně provedeno kabelovým rozvodem z nových rozvodů NN 

standardní napájecí sítí 0,23kV, v normou odůvodněných případech ze zajištěné sítě NN 0,23kV. 

 

SO 02-66-21 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz - napojení stabilní 

měnírny 

SO 02-66-92 Trakční měnírna Chuchle, přípojka VN 22kV pro pojízdnou měnírnu 

SO 02-66-93 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz - napojení 

pojízdné měnírny 

V současném stavu se v úseku stavby nachází kabelové vedení VN v majetku SŽDC s.o. 

Jedná se o kabelové vedení VN 6kV 50Hz typu AYKCY 3x50mm2. Kabelové vedení je 

trasováno ze stávající NTS Praha Krč do měnírny Chuchle. 

Z hlediska rozvodů VN v majetku SŽDC s.o bude v rámci stavby provedena přeložka 

stávajícího rozvodu VN 6kV 50Hz a dále realizace nového dočasného rozvodu VN 22kV pro 

účely napájen systému technologie provizorní kontejnerové měnírny. 

Úprava rozvodu VN 6kV 50Hz řeší napojení napájení systému po dobu stavby 

z provizorní kontejnerové měnírny umístěné v areálu měnírny Chuchle. Po ukončení 

provizorního stavu bude provizorní řešení nahrazeno novým definitivním tzn. odpojení 

provizorního zařízení a napojení kabelového rozvodu VN do nově vybudované rozvodny VN 

6kV 50Hz v rekonstruované budově měnírny Chuchle. 

Rozvod VN 22kV řeší propojení dvou technologických celků v rámci provizorní 

kontejnerové měnírny napájecím kabelovým vedením VN 22kV. Jedná se o dočasné opatření 

které bude v provozu po dobu provozování provizorní kontejnerové měnírny. Po ukončení jejího 

provozu bude kabelové vedení VN bez náhrady zrušeno. 

Napájecí kabelová vedení VN 6kV 50Hz a VN 22kV jsou ukládána v zemi v souladu 

s požadavky platných ČSN a TNŽ a směrnic platných v síti SŽDC s.o. V budově měnírny je 

kabelové vedení VN 6kV 50Hz uloženo v rámci kabelového prostoru na společných kabelových 

lávkách.  
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SO 02-66-61 Trakční měnírna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50 

SO 02-66-62 Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů 

SO 02-66-63 ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů 

Ve stávajícím stavu je v řešeném úseku stavby ovládáno celkem 20ks motorových 

pohonů odpojovačů TV. Ovládání je řešeno prostřednictvím ovládacích panelů v dozorně 

měnírny Chuchle a v dopravní kanceláři ŽST Praha Radotín. Ovládací kabelizace je uložena 

v zemi s různými parametry krytí a způsobu uložení. 

V řešeném úseku stavby se nenachází stávající zařízení proměnné návěsti „Stáhni 

sběrač!“ 

Stávající zařízení DOO bude kompletně zrušeno a nahrazeno novým zařízením. Celkem 

bude zajištěno ovládání 28ks motorových pohonů – v souladu s provedením nového systému 

trakčního vedení. Ovládání bude probíhat z nových ovládacích panelů umístěných v dozorně 

měnírny Chuchle a pro ŽST Praha Radotín v dopravní kanceláři stanice. Systém ovládání je 

řešen s možností dálkového řízení a diagnostiky z pracoviště elektrodispečera. Součástí je 

kabelizace ovládání motorových pohonů odpojovačů, ovládací panel a napájecí a přechodové 

skříně. Zařízení je napájeno z místních zajištěných napájecích sítí 0,23kV AC 50Hz.  

V rámci elektrického dělení trakčního vedení v místě připojení napáječů měnírny 

Chuchle budou instalovány proměnné návěsti „Stáhni sběrač!“. Systém návěstidel bude řešen 

jako obousměrný, ovládání bude řešeno z ovládacího panelu v dozorně měnírny Chuchle. 

Napájení návěstidel pro trať Smíchov – Radotín bude řešeno ze systému 110V DC vlastní 

spotřeby měnírny, napájení pro návěstidla v trati Radotín – Krč bude řešeno místní zajištěné 

napájecí sítě 0,23kV AC 50Hz v ŽST Praha Radotín.  

Celkem budou instalovány: 

 2ks návěstidel v km 4,990 trati Praha Smíchov – Praha Radotín 

 2ks návěstidel v km 5,070 trati Praha Smíchov – Praha Radotín 

 2ks návěstidel v km 14,150 trati Praha Krč – Praha Radotín 

 2ks návěstidel v km 14,230 trati Praha Krč – Praha Radotín 

Napájecí a ovládací kabelová vedení jsou ukládána převážně v zemi případně ve 

společných kabelovodech a kabelových prostorech v souladu s požadavky platných ČSN a TNŽ 

a směrnic platných v síti SŽDC s.o. 

 

3.2.16 Vnější uzemnění 

SO 02-68-01 Trakční měnírna Chuchle, vnější uzemnění 

SO 02-68-91 Trakční měnírna Chuchle, uzemnění převozné měnírny 

V rámci části E.3.8 je řešena uzemňovací soustava TM Chuchle a uzemňovací soustava 

pro uzemnění převozné měnírny. Pro uzemňovací soustavu se provede společné vnější uzemnění 

pro zařízení VN a NN a sonda (zemnič) zemní ochrany. Vnější uzemnění bude provedeno jako 

mřížový zemnič s využitím základového zemniče doplněného dle potřeby o tyčové zemniče. Při 

návrhu bude respektována možnost zvýšeného ohrožení korozí bludnými proudy. 

 



Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) B.1 Souhrnná technická zpráva  

 

SUDOP PRAHA a.s. 45 

3.2.17 Vodovody 

SO 03-36-11 ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s. 

Stavební objekt řeší kolizi stávajícího vodovodu z oceli DN 250 s rekonstrukcí 

železničního mostu (SO 03-34-01) přes ulici Prvovomájová. Stávající vodovod je veden pod 

mostem. Správcem vodovodu je PVS a.s. (Pražská vodohospodářská společnost), 

provozovatelem PVK a.s. (Pražské vodovody a kanalizace). 

Je navržena přeložka vodovodu délky 136 m, trasa je vedena kolmo pod tratí ve 

vzdálenosti cca 30,0 m od osy rekonstruovaného mostu. Potrubí přeložky vodovodu bude 

provedeno z trub z tvárné litiny DN 250 s jištěnými spoji. Podchod vodovodu pod tratí bude 

prováděn bezvýkopovou technologií – protlakem DN 600 s jednou startovací jámou, která bude 

umístěna u svahu drážního náspu po levé straně ve směru staničení. Délka úseku přeložky, která 

bude prováděna protlakem je 48,0 m, potrubí bude uloženo v dvojité ocelové chráničce DN 

600/400, vzniklé mezikruží bude vyplněno betonem. Na obou koncích podchodu pod tratí budou 

osazeny armaturní šachty. Součástí objektu bude zrušení odstaveného vodovodu, v místě 

provádění zemních prací fyzické odstranění, v ostatních částech vyplnění inertním materiálem. 

 

3.2.18 Kanalizace 

SO 02-36-31 Trakční měnírna Chuchle, přípojka dešťové kanalizace 

Stavební objekt řeší odvodnění střechy novostavby Objektu filtračního zařízení v areálu 

trakční měnírny Chuchle. Je navržena přípojka DN 200, která bude napojena na stávající 

dešťovou kanalizaci v areálu. Délka přípojky bude cca 25 m, budou osazeny 2 ks vstupních 

šachet DN 400. 

Budoucí majitel SŽDC s.o. 

 

SO 02-36-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s. 

Přeložka kanalizace je vyvolána rekonstrukcí železničního mostu (SO 02-34-04) přes 

ulici Podjezd. Stávající splašková kanalizace z kameniny DN 300 přechází trať pod 

rekonstruovaným mostem. Správcem kanalizace je PVS a.s. (Pražská vodohospodářská 

společnost), provozovatelem PVK a.s. (Pražské vodovody a kanalizace). 

Při provádění prací na spodní stavbě mostu, která bude vybourána a budou provedeny 

nové základy, bude stávající kanalizace ponechána co nejdéle v původní poloze, přičemž bude 

zajištěna její ochrana. Poté bude potrubí stávající splaškové kanalizace na nezbytně nutnou dobu 

přerušeno, provizorní přeprava splaškových vod bude zajištěna přečerpáváním ze vstupní šachty 

prostřednictví tlakového potrubí PE. Definitivní přeložka splaškové kanalizace bude situována 

do osy mostu mezi nově vybudovaný základ, výškové vedení je vázáno na kóty stávající 

kanalizace. Přeložka kanalizace bude délky 46,0 m, materiál potrubí bude shodný jako stávající 

KT DN 300. Na přeložce kanalizace budou osazeny 3 ks vstupních šachet. Součástí objektu bude 

odstranění nahrazeného úseku stávající kanalizace. Kanalizační přípojka od čerpací stanice bude 

přepojena na odbočku do přeloženého potrubí. 



B.1 Souhrnná technická zpráva Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) 

 

46                                                                                                                                                   SUDOP PRAHA a.s. 
46 

SO 03-36-31 ŽST Praha Radotín,  dešťová kanalizace v km 9,393 

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod z prostoru rekonstruovaného  železničního 

mostu (SO 03-34-01) přes ulici Prvomájová. Do nově navržené dešťové kanalizace budou 

zaústěny srážkové vody z komunikace a průsakové vody za opěrami mostu. Dešťová kanalizace 

bude napojena do stávající šachty veřejné dešťové kanalizace (PVS a.s.). Profil potrubí je 

navržen DN 300, délka 56m. Součástí objektu je zrušení stávajících UV včetně přípojek. 

Budoucí majitel SŽDC s.o. 

 

SO 03-36-32 ŽST Praha Radotín,  dešťová kanalizace ve stanici 

 V rámci objektu jsou navrženy větve dešťové kanalizace, které odvádí dešťové 

vody z odvodnění kolejového spodku a dále dešťové vody ze střech pozemních objektů a 

přístřešků nástupišť. Jedná se o tyto součásti stavebního objektu:  

Větev „A“ - V km 9,495 se vpravo napojuje navržená větev do stávající šachty dešťové 

kanalizace DN 600 (sklolaminát) v ul. Prvomájová. Do navržené kanalizace jsou napojeny pouze 

trativody kolejového spodku. Délka větve je 9m, profil DN 250, maximální návrhový průtok je 

44 l/s.  

Větev „B“ – Situačně je navržená kanalizace vedena v prostoru mezi výpravní budovou a 

nástupištěm č.1 v úseku staničení 9,705-9,770. Do navržené kanalizace jsou napojeny dešťové 

svody ze střechy výpravní budovy od přístřešků nástupiště č.1, č.2 a č.3. Dále navržená větev 

odvodňuje přístřešky na nástupišti č.1, č.2 a č.3, za tím účelem je v km 9,756 navržen příčný 

přechod po kolejí 3, 1, 2. Navrženou kanalizací budou rovněž odváděny dešťové vody ze 

zpevněných ploch s odvodňovacími žlaby, tj. část nástupiště č.3 a prostor mezi nástupištěm č.1 a 

VB. V km 9,705 se vlevo napojuje navržená větev B do stávající dešťové kanalizace DN 300 

(kamenina) v ul. Vrážská. Celkový maximální odtok dešťových vod je 23 l/s. 

Orientační délky navržených potrubí: 

Přípojky DN 150 – 65 m 

Potrubí DN 200 – 48 m 

Potrubí DN 250 – 69 m 

Větev „C“ – Situačně je navržená kanalizace vedena podél koleje č. 3 mezi nástupištěm 

č.1 a č.2 v úseku staničení 9,800-9,900. Do navržené kanalizace jsou napojeny trativody 

kolejového spodku, dešťové svody od přístřešků na nástupišti č.1, č.2 a č.3, od přístřešku nad 

schodištěm a od zastřešení výstupu Vrážská. V km 9,800 je z důvodu podchycení přístřešků z 

nástupiště č.2 a č.3 navržen příčný přechod po kolejí 3, 1, 2. Navržená větev C se napojuje do 

stávající dešťové kanalizace DN 300 (kamenina) v ul. Vrážská. Z důvodu omezené kapacity 

veřejné kanalizace je na navržené kanalizaci navržená retence. Celkový maximální odtok 

dešťových vod je 37,5 l/s, maximální odtok redukovaný retenční nádrží bude 5 l/s. Jako retence 

se uvažuje s voštinovými bloky s uložením ve vodotěsném provedení. Nutný objem voštinových 

bloků je 25 m3. 

Orientační délky navržených potrubí: 

Přípojky DN 150 –79  m 

Potrubí DN 200 –  42 m 

Potrubí DN 250 –  156 m 
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Větev „D“ – Do navržené kanalizace jsou napojeny trativody kolejového spodku, 

dešťové svody ze zastřešení výstupu na Betonce a ze zastřešení výstupu Vrážská. Úsek navržené 

kanalizace, která je vedena podél koleje č.3 odvádí vodu z nového podchodu, proto je nutné její 

větší zahloubení (cca 5,0 – 6,0 pod úrovní TK. V km 10,005 se vlevo napojuje navržená větev D 

do stávající dešťové kanalizace DN 300 (kamenina) v ul. Vrážská. Celkový maximální odtok 

dešťových vod je 8 l/s.  

Orientační délky navržených potrubí: 

Přípojky DN 150 – 66 m 

Potrubí DN 250 – 79 m 

Objekt SO 03-36-32 bude jako celek v majetku a správě SŽDC s.o. 

 

3.2.19 Plynovody 

SO 02-36-61 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 

90 PP a.s. 

Přeložka STL plynovodu je vyvolána rekonstrukcí železničního mostu (SO 02-34-04) 

přes ulici Podjezd. Stávající plynovod PE d90 přechází trať pod rekonstruovaným mostem. 

Správcem plynovodu je PP a.s. (Pražská plynárenská). 

Je navržena přeložka STL plynovodu délky 83 m, rušený úsek potrubí je délky 51 m, 

takže přeložkou dojde k prodloužení plynovodu o 32 m. Trasa je vedena kolmo pod tratí 

v souběhu s přeloženou splaškovou kanalizací. Potrubí přeložky plynovodu bude provedeno 

z materiálu PE100 90 x 5,2 mm SDR 17,6. Potrubí bude svařeno pomocí elektroobjímek. Změny 

směru potrubí budou provedeny ohybem, min. poloměr ohybu 25 x dn nebo kolenem - 

elektrotvarovkou. Podchod plynovodu pod tratí bude proveden bezvýkopovou technologií – 

protlakem DN 400 s jednou startovací jámou, která bude umístěna u svahu drážního náspu po 

pravé straně ve směru staničení. Délka úseku přeložky, která bude prováděna protlakem je 24,0 

m, potrubí bude uloženo v dvojité ocelové chráničce DN 400/200, vzniklé mezikruží bude 

vyplněno injektážní betonovou směsí. Potrubí v chráničce bude vystředěno pomocí kluzných 

objímek, čela budou utěsněna. Na obou koncích chráničky budou osazeny čichačky. Součástí 

objektu bude zrušení odstaveného plynovodu, v místě provádění zemních prací fyzické 

odstranění, v ostatních částech vyplnění inertním materiálem. 

 

SO 03-36-61 ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s. 

Stavební objekt řeší kolizi stávajícího STL plynovodu z oceli DN 200 s rekonstrukcí 

železničního mostu (SO 03-34-01) přes ulici Prvovomájová. Stávající plynovod je veden pod 

mostem. Správcem vodovodu je PP a.s. (Pražská plynárenská). 

Je navržena přeložka plynovodu délky 121,23 m, rušený úsek potrubí je délky 58,70, 

takže přeložkou dojde k prodloužení plynovodu o 62,53 m. Trasa je vedena kolmo pod tratí, 

v souběhu s přeložkou vodovodu, ve vzdálenosti cca 32,0 m od osy rekonstruovaného mostu. 

Potrubí přeložky STL plynovodu bude o rozměru 219,1x4,5 mm, oblouky budou o poloměru 

zahnutí min. 5D. Podchod plynovodu pod tratí bude prováděn bezvýkopovou technologií – 

protlakem DN 600 s jednou startovací jámou, která bude umístěna u svahu drážního náspu po 

levé straně ve směru staničení. Délka úseku přeložky, která bude prováděna protlakem je 48,0 m, 

potrubí bude uloženo v dvojité ocelové chráničce DN 600/400, vzniklé mezikruží bude vyplněno 
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injektážní betonovou směsí. Potrubí v chráničce bude vystředěno pomocí kluzných objímek, čela 

budou utěsněna. Na obou koncích chráničky budou osazeny čichačky, a jeden objekt POCH. 

Součástí objektu bude zrušení odstaveného plynovodu, v místě provádění zemních prací fyzické 

odstranění, v ostatních částech vyplnění inertním materiálem. 

 

3.2.20 Přeložky elektrorozvodných sítí 

Rozvody VN – kabelové vedení VN 22kV v majetku PREdi a.s. 

Součástí je řešení přeložek kabelových vedení VN 22kV v majetku PREdi a.s., a úprava 

stávajících napájecích vedení VN 22kV pro potřeby SŽDC s.o. Přeložky kabelů VN jsou 

navrženy v rozsahu dotčení stávajícího vedení stavebními úpravami kolejového tělesa a 

stavebními úpravami mostních objektů. Úpravy napojení stávajících odběrných míst jsou 

vyvolány rekonstrukcí stávajících technologických napájecích zařízení případně jejich 

přemístěním do nových prostor. Provedení a rozsah úprav jsou navrhovány v souladu 

s požadavky majitele a správce zařízení PREdi a.s. Celkem je v řešeném úseku stavby řešeno: 

Přeložka kabelového vedení VN 22kV  5x 

SO 02-35-02 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 3,201 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi 

SO 02-35-05 Praha Smíchov - Praha Radotín, most v km 4,680 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi 

SO 02-35-11 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi 

SO 02-35-14 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 8,547 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi 

SO 03-35-03 Praha Radotín, km 10,034 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi 

Úprava napojení odběrného místa ze sítě VN 22kV - definitivní 2x 

SO 02-35-09 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení stabilní měnírny 

SO 03-35-02 Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV - úprava napojení VN 22kV PREdi 

Úprava napojení odběrného místa ze sítě VN 22kV - dočasná 1x 

SO 02-35-10 Trakční měnírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení pojízdné měnírny 

Další postup přípravy stavby po nabytí platnosti územního rozhodnutí bude probíhat na 

základě uzavřeného smluvního vztahu mezi investorem stavby a majitelem zařízení PREdi a.s. 

Rozvody NN – kabelové vedení NN 0,4kV v majetku PREdi a.s. 

Součástí je řešení přeložek kabelových vedení NN 0,4kV majetku PREdi a.s., dále jsou 

zřizována nová nebo upravovány stávající odběrná místa ze sítě NN PREdi a.s. Přeložky kabelů 

NN a řešení přípojek je navrženo v rozsahu dotčení stávajícího vedení stavebními úpravami 

kolejového tělesa a mostních objektů a dále dle potřeby zajištění napájení nově instalovaných 

zařízení SŽDC s.o. Provedení a rozsah je navržen v souladu s požadavky majitele a správce 

zařízení PREdi a.s. Celkem je v řešeném úseku stavby řešeno: 

Přeložka kabelového vedení NN 0,4kV 5x 

SO 02-35-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 2,965 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi 

SO 02-35-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 3,201 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi 

SO 02-35-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, most v km 4,680 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi 

SO 02-35-08 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,833 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi 

SO 02-35-12 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi 
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Z toho u jednoho SO dochází k úpravě napojení odběrného místa ze sítě NN 0,4kV 2x 

SO 02-35-08 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,820 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi 

Další postup přípravy stavby po nabytí platnosti územního rozhodnutí bude probíhat na 

základě uzavřeného smluvního vztahu mezi investorem stavby a majitelem zařízení PREdi a.s.    

 

Veřejné osvětlení 

V rámci veřejného osvětlení je řešena úprava zařízení VO v majetku hlavního města 

Prahy, ve správě ELTODO CITELUM, a to v rozsahu dotčení stávajícího zařízení stavebními 

úpravami kolejového tělesa a mostních objektů. Součástí stavby jsou úpravy stávajících a 

pokládka nových napájecích kabelových vedení NN, dále demontáže stávajících zařízení 

veřejného osvětlení na mostních konstrukcích a jejich náhrada za zařízení nová. Návrh řešení 

odpovídá z požadavkům ČSN a EN a platné směrnici ELT-S14 (SM23). Zároveň respektuje 

požadované zásady jednotlivých řešení specifikované správcem zařízení ELTODO CITELUM. 

Celkem je v řešeném úseku stavby řešeno:  

Přeložka kabelového vedení NN VO 3x 

SO 02-35-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 3,204 - úprava veřejného osvětlení ELTODO 

SO 02-35-07 Praha Smíchov - Praha Radotín, most v km 4,680 - úprava veřejného osvětlení ELTODO 

SO 02-35-13 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava  veřejného osvětlení ELTODO 

Úprava zařízení VO na mostní konstrukci 1x  

SO 03-35-01 Praha Radotín, most v km 9,393 - úprava  veřejného osvětlení ELTODO 

 

3.2.21 Přeložky sdělovacích sítí 

SO 02-35-21 Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů Telefónica O2 

V celém prostoru stavby dochází ke křížení a k souběhu s žel. tratí kabelů MK a DK ve 

správě MPO Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Kabely jsou uloženy jak v tělese dráhy tak i pod 

mosty či na mostech. Výstavbou nového kolejového svršku a spodku dojde ke střetu stávajících 

kabelových tras s železniční trati ČD. Před zahájením prací je nutné stávající kabely ochránit tak, 

aby nedošlo k jejich poškození. Ochrana křižujících kabelových tras bude provedena 

zahloubením stávajících kabelů a jejich ochrana v kabelových chráničkách. Pokud stávající 

kabely kolidují prostorově se stavbou je nutné je přeložit. Způsob a nutnost ochrany, či přeložky  

stávajících kabelů je závislý na přesné poloze kabelové trasy a hloubkovém uložení kabelů. 

Proto je nutné před zahájením prací provést správcem kabelů jejich přesné vytýčení. 

V případě, že dojde k rekonstrukci základů mostu je nutné práce provádět tak, aby 

nedošlo k poškození  kabelů uložené pod mostní konstrukcí, případně kabely ochránit 

kabelovými chráničkami. 

 

SO 02-35-22 Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů Telefónica O2 

V prostoru stavby mezi ŽST. Praha Smíchov a ŽST. Praha Radotín dochází ke křížení s 

žel. tratí dvou dálkových optických kabelů DOK ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Výstavbou nového kolejového svršku a spodku dojde ke střetu stávajících kabelových tras 

s železniční tratí ČD. Před zahájením prací je nutné stávající kabely ochránit tak, aby nedošlo 

k jejich poškození. DOK křižující železniční trať v žkm 6,225 společně s místními kabely. 
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Ochrana DOK bude provedena zahloubením stávající kabelové chráničky se zataženým DOK. 

Způsob a nutnost ochrany stávajících DOK je závislý na přesné poloze kabelové trasy a 

hloubkovém uložení kabelů. Proto je nutné před zahájením prací provést správcem kabelů jejich 

přesné vytýčení. 

 

SO 02-35-23 Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů PREdi 

V prostoru stavby mezi ŽST. Praha Smíchov a ŽST. Praha Radotín dochází ke křížení s 

žel. tratí dvou sdělovacích kabelů ve správě PRE a k souběhu jednoho sdělovacího kabelu ve 

správě PRE. Výstavbou nového kolejového svršku a spodku dojde ke střetu stávajících 

kabelových tras s železniční tratí ČD. Před zahájením prací je nutné stávající kabely ochránit tak, 

aby nedošlo k jejich poškození. Kabel v souběhu a pod železničním mostem budou pouze 

ochráněny, kabel křižující trať v chráničce pod tělesem bude zahlouben. Způsob a nutnost 

ochrany stávajících sdělovacích kabelů je závislý na přesné poloze kabelové trasy a hloubkovém 

uložení kabelů. Proto je nutné před zahájením prací provést správcem kabelů jejich přesné 

vytýčení. 

 

3.2.22 Zeleň, rekultivace 

SO 91-71-01 Praha Smíchov - Černošice, odstranění mimolesní zeleně 

Celkem bude odstraněno 55 985 m
2
 keřů a porostů mladých dřevin o průměru kmene do 

10 cm a  4 794 ks stromů. 

 

SO 91-71-02 Praha Smíchov - Černošice, náhradní výsadba 

Celkově se předpokládá náhradní výsadba v počtu 1200 ks stromů a 10000 ks keřů. 

Realizací náhradní výsadby bude splněna povinnost náhradního opatření podle §86 odst.2 

zákona č.114/92 Sb. náhrady ekologické újmy. Druhová sadba náhradních výsadeb a místo 

výsadeb bude specifikováno příslušnými obecními úřady v povolení ke kácení mimolesní zeleně 

dle zákona č.114/1992 Sb. po vydání stavebního povolení. 

 

3.2.23 Zabezpečovací zařízení 

PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 

Pro odb. Tunel a odb. Velká Chuchle bude zřízeno společné SZZ typu decentralizované 

elektronické stavědlo s řídící částí umístěnou ve stavědlové ústředně v ŽST Praha Radotín. 

Vnitřní část zařízení bude soustředěna do nově zřízeného technologického objektu. Tento objekt 

se předpokládá zřídit cca v km 5,2. Součástí tohoto PS je i TZZ ve spojovacích kolejích těchto 

odboček. 

Pro indikaci průjezdu vlaku budou ve smíchovských kolejích zřízeny interoperabilní 

kolejové obvody. V krčských kolejích pak budou z části zřízeny úseky počítačů náprav. Tento 

způsob vybavení je zvolen s ohledem na skutečnost, že v blízkosti odbočky Tunel se 

předpokládá výstavba nového rychlostního železničního spojení do Berouna, která bude mít 

dopad do SZZ odbočky Tunel. Vybavení úseky počítačů náprav v tomto prostoru je tedy nutné 

považovat za provizorní stav do doby uvedené stavby nového spojení. Dopravna bude osazena 

světelnými návěstidly. Vjezdová návěstidla ve směru od Radotína budou umístěna na návěstní 
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lávce. Výhybky budou vybaveny elektromotorickými přestavníky. Pro případ poruchy bude 

v ŽST Praha Radotín zřízena deska nouzových obsluh. Na desce nouzových obsluh budou kromě 

tlačítka PN vjezdových návěstidel a tlačítka zapevnění výměn zřízeny obou odboček i řadič 

výměn a z toho vyplývající indikace dohledů výměn. 

V obvodu výhybny se nachází železniční přejezd v km 6,290, resp. 11,915 přes místní 

komunikaci typu PZS 3ZNI. Tento bude nově zabezpečen světelným přejezdovým 

zabezpečovacím zařízením typu PZS 3ZBI. Výstroj přejezdu bude soustředěna do 

technologického objektu společně se SZZ. Ke spouštění výstrahy na přejezdu bude docházet 

automaticky jízdou vlaku. 

 

PS 03-21-02 ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení 

Ve stanici je navržena změna konfigurace, která umožní jízdy vlaků na předjízdné koleje 

zvýšenou rychlostí, a současně umožní upravit počet nástupištních hran dle předpokládaného 

rozsahu dopravy. Upozorňujeme, že ve stanici budou při vybraných vlakových cestách 

uplatňovány omezení vyplývající z odst. 8.1.1 TNŽ 34 2620 při rychlostech nad 120 km/h. 

Ve stanici se navrhuje zřídit elektronické stavědlo odpovídající požadavkům TNŽ 34 

2620. Vnitřní část zařízení SZZ bude umístěna v adaptovaných prostorách stávající výpravní 

budovy. V ŽST bude zřízeno zálohované pracoviště JOP. Ve výhledu bude stanice dálkově 

ovládána z dispečerského pracoviště CDP Praha. 

Pro indikaci průjezdu vlaku budou v hlavních a předjízdných kolejích zřízeny 

interoperabilní kolejové obvody, v dalších kolejích pak budou zřízeny úseky počítačů náprav. 

Počítače náprav budou použity provizorně i na celém sudém zhlaví, kde modernizace proběhne 

následnou stavbou. Všechny výhybky budou vybaveny elektromotorickými přestavníky. 

Výjimku tvoří výhybka odbočující z dopravní koleje č. 3 do manipulační koleje č. 5, která bude 

zabezpečena výměnovým a odtlačným zámkem se závislostí na odvratné výkolejce. Výsledný 

klíč závislosti bude držen v EZ v kolejišti. Veškerá návěstidla v obvodu stanice budou světelná, 

platná pro příslušnou kolej. 

Na seřaďovacím návěstidle z vlečkového kolejiště Českomoravský cement bude v 

základním stavu rozsvícena návěst „Posun dovolen“ a výhybky oddělující vlečkové kolejiště od 

hlavní koleje budou drženy do přímého směru. 

Vzhledem k zadání zpracovávané přípravné dokumentace, vycházející z plánované 

výhledové přestavby úseku stanice Praha Radotín – nová zastávka Radotín sídliště (v rámci 

následné druhé stavby optimalizace tratě v úseku Praha Radotín – Beroun), je touto stavbou 

navržena jen částečná rekonstrukce dobřichovického zhlaví. Z pohledu zabezpečovacího zařízení 

však budou nově zřízeny veškeré vnější prvky, tak aby byla zajištěna kompatibilita s nově 

zřízenými vnitřními částmi zařízení. Pro indikaci průjezdu vlaku budou na tomto zhlaví použity 

úseky počítačů náprav, které budou využity při provizorních stavech při následné rekonstrukci 

zhlaví (v rámci následné druhé stavby). 

Ačkoliv je železniční přejezd v km 10,028 již za hranicí stavebních úprav, je nutné na 

přejezdu zřídit dočasné přejezdové zabezpečovací zařízení, neboť stávající zařízení nelze zavázat 

do nově zřízeného SZZ. Na přejezdu je tedy navrženo do doby realizace navazující stavby 

světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a 

doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Závorová břevna budou přehrazovat pouze 

přilehlý jízdní pruh. 
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PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

Nově vzniklý mezistaniční úsek Praha Smíchov – Praha-Velká Chuchle bude vybaven 

novým traťovým zabezpečovacím zařízením typu elektronický autoblok. Vnitřní výstroj logiky 

autobloku bude soustředěna do přilehlých dopraven. Pro indikaci průjezdu vlaku budou zřízeny 

interoperabilní kolejové obvody. 

Výkopové práce budou prováděny v celém mezistaničním úseku včetně úseku a mezi 

vjezdovými návěstidly ve směru od Praha Radotín a SÚ Praha Smíchov. Kabelová trasa bude 

situována na pozemku dráhy a bude společná se sdělovacím zařízením, nové kabely budou 

plněné. 

Pro potřeby umístění vnitřní technologie autobloku bude v ŽST zřízen technologický 

objekt na radotínském zhlaví ŽST Praha Smíchov. V ŽST Praha Smíchov bude provedena 

úvazka nově zřízeného autobloku na stávající reléové zabezpečovací zařízení. Pro tyto potřeby 

bude nutné zřídit kabelové propojení nově zřízeného technologického objektu a stávající reléové 

místnosti. Po výstavbě nového SZZ v ŽST Praha Smíchov bude výstroj autobloku soustředěna 

do nové stavědlové ústředny. 

 

PS 02-21-12 Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 

V mezistaničním úseku bude zřízeno automatické hradlo bez hradla na trati. Kabelizace 

v traťovém úseku bude položena v úseku mezi SÚ Praha Krč a vjezdovým návěstidlem odbočky 

Tunel. Kabelová trasa bude situována na pozemku dráhy a bude společná se sdělovacím 

zařízením, nové kabely budou plněné. Ve stavědlové ústředně ŽST Praha Krč se provede úvazka 

nově zřízeného automatického hradla. Pro indikaci průjezdu vlaku budou z části využity stávající 

kolejové obvody a z části úseky počítačů náprav. 

V mezistaničním úseku nebude zřizováno žádné přejezdové zabezpečovací zařízení. 

 

PS 02-21-13 Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení 

Nově vzniklý mezistaniční úsek Praha-Velká Chuchle – Praha Radotín bude vybaven 

novým traťovým zabezpečovacím zařízením typu elektronický autoblok. Vnitřní výstroj logiky 

autobloku bude soustředěna do přilehlých dopraven. Pro indikaci průjezdu vlaku budou zřízeny 

interoperabilní kolejové obvody. Výkopové práce budou prováděny v celém mezistaničním 

úseku. Kabelová trasa bude situována na pozemku dráhy a bude společná se sdělovacím 

zařízením, nové kabely budou plněné.  

V mezistaničním úseku nebude zřizováno žádné přejezdové zabezpečovací zařízení. 

 

PS 04-21-14 Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení 

V mezistaničním úseku Praha Radotín – hradlo Kosoř bude upraveno stávající traťové 

zabezpečovací zařízení typu hradlový poloautomatický blok. Pro potřeby zřízení vazby na nové 

staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Praha Radotín bude v úseku mezi vjezdovým návěstidlem 

do ŽST Praha Radotín a budovou hradla Kosoř provedena pokládka vazební kabelizace. Pro 

zjišťování volnosti úseků mezi vjezdovými návěstidly ŽST Praha Radotín a oddílovými 

návěstidly hradla Kosoř budou navíc zřízeny úseky počítačů náprav. 

V rámci tohoto PS bude ponecháno stávající světelné přejezdové zabezpečovací zařízení 

na železničním přejezdu v km 11,524. Nové přejezdové zabezpečovací zařízení bude zřízeno 
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v další etapě stavby (následná druhá stavba). Ke spouštění výstrahy na přejezdu budou 

využívány stávající kolejové obvody. 

 

3.2.24 Sdělovací zařízení 

Tato skupina provozních souborů podporuje provoz na železnici zejména v dálkovém a 

automatickém ovládání jednotlivých zařízení , která jsou pro bezpečný a plynulý železniční 

provoz naprosto nezbytná. Umožňuje komunikaci s velícím místem na dálku, zpětnou vazbu 

těchto zařízení do velícího místa, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých železničních zařízení. 

V rámci této skupiny je řešena i komunikaci jednotlivých pracovníků zabezpečující železniční 

provoz a je řešena kabelizace pro přenos dat. 

PS 02-22-01 Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace 

PS 02-22-02 Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace 

PS 02-22-03 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK 

PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 

PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 

PS 02-22-06 Praha Radotín - Praha Krč, přílož HDPE ČD-Telematika a.s. 

PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 

PS 03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK 

PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s. 

PS 04-22-01 Praha Radotín - Černošice, úprava stávajícího DK 

PS 04-22-02 Praha Radotín - Černošice, úprava stávajícího ZOK ČD-Telematika a.s. 

PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, informačního systému, průmyslové 

televize, rozhlasového zařízení, radiového systému GSM-R a dispečerské řídící techniky v  

úseku Praha Smíchov - Černošice a přípojné trati Praha Krč – Praha Radotín budou provozovány 

sítě optických kabelů (DOK,MOK), traťových metalických kabelů (TK) a stávající Dálkových 

metalických kabelů (DK) a místních kabelů. 

Pro zabezpečení výše uvedených funkcí bude po dokončení stavby fungovat sít těchto 

kabelů: 

Dálkové optické kabely: 

 Dálkový optický kabel Praha Smíchov – Praha Radotín žkm 9,865 

 Dálkový optický kabel Praha Krč – Praha Radotín 

Traťové metalické kabely: 

 Traťový metalický kabel Praha Smíchov – Praha Radotín žkm 9,865 

 Traťový metalický kabel Praha Krč – Praha Radotín 

Dálkové metalické kabely: 

 DK Praha U2 – Beroun 
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 DK Praha Smíchov – Praha Radotín 

 DK Praha Smíchov – Praha Hlubočepy 

Dálkové optické kabely – ČD-Telematika a.s.: 

 Závěsný optický kabel ČD-Telematika a.s. Praha hl.n. – Praha Smíchov - Praha 

Vršovice  

 Závěsný optický kabel ČD-Telematika a.s. Praha hl.n. – Praha Smíchov – Beroun 

(Plzeň) 

Místní optické kabely: 

 Místní optický kabel TB odbočka Velká Chuchle – TM Chuchle 

 Místní optický kabel TM Chuchle – BTS 

 Místní optický kabel TM Chuchle – R22kV 

 Místní optický kabel TB Praha odbočka Velká Chuchle - DAK 

 Místní optický kabel TB Praha Radotín - DAK 

 Místní optický kabel TB Praha Radotín – BTS 

Dále kabely MOK mezi vytipovanými mezi jednotlivými TB a BTS v obvodu ŽST a 

případně nové MOK mezi vytipovanými objekty (např. do EPZ, Trafostanicemi apod.). 

Místní kabely: 

V ŽST Praha Radotín a TM Chcuhle, které budou celé přestavovány a stávající MK již 

nebude ve většině případů vyhovující, budou vybudovány nové místní kabelizace. Použité 

metalické kabely budou plastové plněné v provedení TCEPKPFLEY..x4x0,6, ukončené 

zářezovou technikou.  

V nové  Odbočce Velká Chuchle bude vybudována nová místní kabelizace. Použité 

metalické kabely budou plastové plněné v provedení TCEPKPFLEY ..x4x0,6, ukončené 

zářezovou technikou. 

V rámci místních kabelizací ve všech ŽST, TM a Odbočce budou vystavěny místní 

optické kabely MOK. Místní optické kabely MOK budou ukončeny v nových optických 

rozváděčích a zafouknuty do HDPE trubek. 

Z důvodu zachování telefonního provozu v jednotlivých ŽST, Odbočce bude třeba 

provést provizorní místní kabelizace. 

Vzhledem k posunu hranic ukončení optimalizace v žkm 9,964 což je za novým 

podchodem pro pěší, budou provizorním místním kabelem připojeny venkovní telefonní objekty 

(VTO) u vjezdových návěstidel. 

 

PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač 

PS 03-22-11 ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač 

PS 03-22-12 ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ 

PS 91-22-02 Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém 

Přenosový systém v traťovém úseku Praha Smíchov – Praha Radotín zajistí návaznost 

přenosových zařízení z tratí III. Koridoru a v Uzlu Praha. Dále přenosový systém zajistí 
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propojení telefonních zapojovačů a datové technologické sítě pro úsekové řízení na koridorové 

trati. Přenosový systém v traťovém úseku Praha Smíchov – Praha Radotín musí zajistit propojení 

požadovaných míst pro řízení provozu ve vlastním do Centrálního dispečinku Praha. 

Přenosový systém bude umístěn: 

 ŽST Praha Smíchov 

 Odbočka Praha Velká Chuchle 

 TM Chuchle 

 ŽST Praha Radotín 

 ŽST Praha Braník 

Ve stavbě Optimalizace traťového úseku Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 

bude ATÚ v ŽST Praha Radotín nahrazena novým Integrovaným telefonním, zařízením. 

Pro řízení provozu v ŽST Praha Radotín se navrhuje integrované telefonní zařízení (ITZ). 

ITZ bude v systému IP. Tato zařízení zajistí převod MB okruhů na IP síť a přenos po ethernetu 

do dispečinku. V ŽST Praha Radotín, kde je navrženo zařízení ITZ, bude umožněn též vstup 

telefonních přípojek do služební telefonní sítě SŽDC.  Vstup do služební telefonní sítě z IP sítě 

bude pomocí brány (GW) v ŽST Praha hl.n. 

 

PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení 

PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení 

V  ŽST Praha Radotín a zastávce Praha Velká Chuchle je navržen nový informační 

hlasový a vizuální systém. IS bude řízen místně v ŽST Praha Radotín nebo v budoucnu 

z centrálního dispečinku v Praze. 

 

PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení 

PS 03-22-21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení 

Stávající rozhlasová ústředna v ŽST Praha Radotín je navrženo nahradit novou pouze pro 

informování cestujících. Rozhlasové zařízení pro posun v v této ŽST je navrženo demontovat a 

bude nahrazeno novými místními radiovými technologickými sítěmi nebo radiovou sítí GSM-R. 

V ZAST Velká Chuchle bude vybudováno nové rozhlasové zařízení taktéž jen pro informování 

cestujících. Nové rozhlasové ústředny budou ovládány informačním systémem anebo ručním 

ovládáním z panelu ITZ v ŽST Praha Radotín. 

 

PS 91-22-31 Praha Smíchov – Černošice, TRS a MRS 

PS 91-22-32 Praha Smíchov – Černošice, příprava pro GSM-R 

Stávající traťový radiový systém TRS bude zachován. Základnové radiostanice budou 

přemístěny. V jednotlivých ŽST, Odbočce budou vystavěny nové MRTS. Místní radiová síť 

SOE bude zachována. V rámci stavby proběhne příprava na následné vybudování systému GSM-

R, která spočívá v provedení přípojek k venkovním vysílačům BTS (optické kabely a napájení). 
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PS 02-22-15 Odbočka Velká Chuchle, ASHS 

PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS 

Autonomní samočinný hasicí systém ASHS na plyn FM-200 bude vybudován v 

místnostech a objektech na základě určení požárním specialistou. Ústředna ASHS bude 

připojena na ústřednu EZS. Provozní stavy z ústředny ASHS budou přenášeny do centrálního 

dispečinku v Praze prostřednictvím ústředny EZS. 

 

PS 02-22-11 Trakční měnírna Chuchle, EZS 

PS 02-22-14 Odbočka Velká Chuchle, EZS 

PS 03-22-13 ŽST Praha Radotín, EZS 

Objekty a místnosti kde bude umístěno technologické zařízení je navrženo chránit 

elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS). Ústředna EZS bude umístěna v blízkosti 

přenosového zařízení pro zajištění přenosu do dohledového centra. Na ústřednu EZS budou 

připojeny též prvky signalizující vznik požáru z vybraných prostor, které nejsou chráněny 

zařízením ASHS. 

 

PS 02-22-21 Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém 

PS 02-22-22 Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém 

PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém 

PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém 

Kamerový systém bude vybudován v ŽST Praha Radotín, na Odbočce Velká Chuchle, na 

zastávce Praha Velká Chuchle i v TM Chuchle Tento kamerový systém bude mimo vazby na 

zařízení EZS a bude používán též pro řízení provozu v jednotlivých ŽST a dohledu nad ŽST a 

ZAST. Na základě požadavku provozu bude navržen kamerový systém v reálném čase 

s nahráváním všech kamer. Umístění kamer bude dle požadavku provozu. 

 

PS 02-22-12 Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení 

PS 02-22-16 Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení 

PS 03-22-15 ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení 

V rámci provozních souborů na sdělovací zařízení se navrhuje: 

 nová vnitřní instalace pro telefonní zařízení, hodinové zařízení a datové přípojky  

 stávající zařízení, které bude dále provozováno a bude nutné jeho přemístění, řeší 

tyto provozní soubory 

 centrální napájecí zdroj 24V pro VTO, H atd. 

 provizorní stavy při rekonstrukcích 
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3.2.25 Silnoproudá technologie 

 

PS 02-23-21 Trakční měnírna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie 

PS 02-23-22 Trakční měnírna Chuchle, trakční transformátory 

PS 02-23-23 Trakční měnírna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC 

PS 02-23-24 Trakční měnírna Chuchle, vlastní spotřeba 

PS 02-23-25 Trakční měnírna Chuchle, filtrační zařízení, technologie 

PS 02-23-26 Trakční měnírna Chuchle, vazba napaječů 

PS 02-23-91 Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, technologie 

 

Systém napájení trakčních odběrů řeší silnoproudou technologie trakčních napájecích 

stanic tvořena provozní soubory silnoproudé technologie týkající se trakční měnírny Chuchle. 

Náplní řešení je kompletní rekonstrukce silnoproudé technologie TM Chuchle s parametry 

vycházejících z energetických výpočtů pro TM Chuchle a požadavky zpracovatelů 

silnoproudých rozvodů. 

Z energetických výpočtů vyplývá, že celková spočtená spotřeba energie pro TM Chuchle 

činí Ad = 110,9 MWh/den. Odpovídající střední výkon Ns = 4,8 MW a efektivní výkon (na 

základě statistických součinitelů) je Nef = 9,3 MW (maximální Nmax = 13,5 MW). Současné 

dimenzování TM Chuchle s 2x5MW usměrňovacími jednotkami a s možností využít jedné 

jednotky jako záložní, výkonově nepostačuje. TM Chuchle je zapotřebí zrekonstruovat 

minimálně na 3x 5 MW výkonu, s tím že jedna usměrňovací jednotka bude sloužit jako záložní. 

Kompletní výluka TM Chuchle, s ohledem na velkou vzdálenost k TM Karlštejn a důležité 

zapojení do napájení celého pražského uzlu, není možná, bez použití převozné měnírny min. 5 

MW. 

Stávající silnoproudé technologické zařízení TM bude demontováno a nahrazeno novým 

v rozsahu odpovídajícím energetickým výpočtů a současné technické úrovni. Stávající dvě 

usměrňovačové jednotky budou nahrazeny třemi novými jednotkami á 5,3 MW. Stávající 

kobkové rozvaděče 22 kV a 3 kV-DC budou nahrazeny kovově krytými (skříňovými) rozvaděči. 

Všechny pohony přístrojů budou elektrické, v TM bude zrušen rozvod tlakového vzduchu, zcela 

inovované bude zařízení vlastní spotřeby. Stávající elektromechanické ochrany budou nahrazeny 

ochranami digitálními. Silnoproudé přístroje a zařízení s náplní minerálními oleji (vypínače 

22 kV, výkonové transformátory) nebo zařízení s izolací papír – olej (kabely VN, přístrojové 

transformátory) budou nahrazeny přístroji a zařízeními bez minerálního oleje (vypínače VN 

s vakuovým zhášedlem, vzduchové transformátory, celoplastové kabely). Zpětné vlivy TM 

Chuchle na napájecí síť 22 kV PRE a.s. budou řešeny v souladu s PNE 33 3430-(0, 1 a 6). 
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PS 02-23-41 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4kV, technologie 

PS 02-23-42 Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4kV, vlastní spotřeba 

PS 03-23-44 ŽST Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie - část SŽDC 

PS 03-23-45 ŽST Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba 

PS 03-23-46 ŽST Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV (TS 7852), demontáž technol. 

PS 03-23-47 ŽST Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie, část PRE 

Systém napájení netrakčních odběrů a zabezpečovacího zařízení řeší v této stavbě 

silnoproudá technologická zařízení v ŽST Praha Radotín a v blízkosti zastávky Praha - Velká 

Chuchle. Pro napájení netrakční odběrů v ŽST Praha Radotín bude realizována nová TS 22/0,4 

kV situovaná ve stávající výpravní budově. Nová TS bude osazena suchým transformátorem. V 

rozvodně VN této transformovny bude použit vnitřní kovově krytý kompaktní rozvaděč 22 kV 

s izolací SF6. Technologie stávající TS 22/0,4 kV se po výstavbě nové TS demontuje. Pro 

potřeby zastávky Praha - Velká Chuchle pak bude řešena rozvodna NN v novém technologickém 

objektu v km 5,2. Rozvodna NN bude napájena z TM Chuchle. 

 

PS 02-23-51 Trakční měnírna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz 

Stávající NTS 22/6 kV, 50 Hz situovaná v TM Chuchle bude nahrazena novou, 

s napájením kabelového vývodu 6 kV směr Krč (proti NTS Třešňovka). Rozvaděč 6 kV bude 

použit vnitřní kovově krytý, kompaktní, s izolací SF6. 

 

PS 02-23-71 ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. zařízení 

PS 02-23-72 ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě 

PS 02-23-73 Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. zařízení 

PS 02-23-74 Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě 

Tato část dokumentace řeší napájení zabezpečovacího zařízení v ŽST Radotín a zastávky 

Velká Chuchle. Napájení je možné ze dvou zdrojů. Prvním základním je napájení z trakce 

pomocí měniče 3kV DC / 2x 230V DC. Druhým, záložním zdrojem je distribuční rozvaděč RH 

0,4kV, 50Hz. Napětí z obou těchto zdrojů vede přes rozvaděč RZS do UNZ. UNZ je hlavní 

napájecí jednotka všech obvodů zabezpečovacího zařízení, zálohovaná z baterií. Jednotka UNZ 

je součástí řešení staničního zabezpečovacího zařízení. 

 

3.2.26 Dispečerská řídící technika 

PS 02-23-01 Trakční měnírna Chuchle, DŘT 

Účelem tohoto provozního souboru je vybudování podřízené stanice dispečerské řídící 

techniky a kontrolního obslužného pracoviště v měnírně pro řízení úsekových odpojovačů 

trakčního vedení (DOÚO) a návěsti č. 50, snímání informací o stavu technologického zařízení 

rozvodny 22kV, rozvodny 6kV, rozvodny 3kV, vlastní spotřeby a připojení případné další 

technologie. Hlavní stanice PLC automatu bude přes přenosový systém spolupracovat v režimu 

multipoint s řídící jednotkou v ED ČD Praha Křenovka. 
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PS 02-23-02 Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, DŘT 

Účelem tohoto provozního souboru je zprovoznění převozné měnírny v areálu TM 

Chuchle, která bude sloužit po dobu rekonstrukce vlastní TM (převozná měnírna 3kV, 6kV). Po 

dobu rekonstrukce bude v areálu osazena převozná měnírna pro snímání informací o stavu 

technologického zařízení. Převozná měnírna bude přes přenosový systém spolupracovat v režimu 

multipoint s řídící jednotkou v ED ČD Praha Křenovka. Po rekonstrukci samotné měnírny dojde 

k přepojení na nově vybudovanou technologii DŘT v měnírně. 

 

PS 02-23-03 Odbočka Velká Chuchle, DŘT 

Účelem tohoto provozního souboru je vybudování podřízené stanice dispečerské řídící 

techniky pro řízení úsekových odpojovačů trakčního vedení (DOÚO), měniče DAK pro napájení 

zabezpečovacího zařízení v železniční stanici a snímání informací o stavu technologického 

zařízení trafostanice 22/0,4kV, rozvodny 22kV, rozvodny nn, rozvaděče zajištěné sítě RZS, ÚNZ 

a připojení případné další technologie. Hlavní stanice PLC automatu bude přes přenosový systém 

spolupracovat v režimu multipoint s řídící jednotkou v ED ČD Praha Křenovka. 

 

PS 03-23-01 ŽST Praha Radotín, DŘT 

Účelem tohoto provozního souboru je vybudování podřízené stanice dispečerské řídící 

techniky pro řízení úsekových odpojovačů trakčního vedení (DOÚO), měniče DAK pro napájení 

zabezpečovacího zařízení v železniční stanici a snímání informací o stavu technologického 

zařízení trafostanice 22/0,4kV, rozvodny 22kV, rozvodny nn, zajištěné sítě RZS, ÚNZ a 

připojení případné další technologie. Hlavní stanice PLC automatu bude přes přenosový systém 

spolupracovat v režimu multipoint s řídící jednotkou v ED ČD Praha Křenovka. 

 

PS 91-23-01 ED ČD Praha Křenovka, doplnění DŘT 

V rámci tohoto PS je nutné provést úpravy a doplnění potřebných komponent, 

programového vybavení (tzv. parametrizace = vytvoření zobrazovaných schémat, protokolů, 

doplnění databáze řídicího systému, zaškolení obsluhy, řešení provizorních stavů aj.) respektující 

nový stav řízených technologických zařízení. 

 

3.2.27 Zdvihací zařízení 

PS 03-24-01 ŽST Praha Radotín, výtahy I 

PS 03-24-01 ŽST Praha Radotín, výtahy II 

Stanice je navržena jako peronizovaná. U podchodu pro cestující je vzhledem ke 

stísněným poměrům přístup osob s omezenou pohyblivostí řešen novými samoobslužnými 

výtahy. Stavební objekt I obsahuje tři výtahy u VB a na nástupištích, stavební objekt II pak jeden 

výtah na straně k ulici Prvomájová. 

Samoobslužné osobní výtahy budou umístěny do železobetonových a ocelových 

výtahových šachet. Betonové šachty jsou předmětem podchodu pro cestující. 

Každý výtah má dvě stanice kromě výtahu u výpravní budovy, který má kromě stanice 

v podchodu, na nástupišti i stanici v úrovni výpravní budovy. Rozměr klece je u všech výtahů 

1,1 x 1,4 metru. 



B.1 Souhrnná technická zpráva Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) 

 

60                                                                                                                                                   SUDOP PRAHA a.s. 
60 

Výtahové stroje budou umístěny pod stropem šachty, jedná se o výtah trakční – bez 

strojovny. 

Výtahy budou plně splňovat požadavky vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Výtahy mají železobetonovou horní část výtahové šachty a v úrovni pod nástupišti je 

ocelová, prosklená šachta. 

3.3 Napojení stavby na dosavadní technické vybavení 

3.3.1 Napájení trakčního vedení 

Ve stávajícím stavu je trakční měnírna (TM) Chuchle napájena dvěma přívody 22 kV 

(22-ANKTOYPv 3x 240 mm2) a to jeden přívod z TR Jinonice, druhý přívod z TR Řeporyje. 

Tato přívodní vedení mají přenosovou kapacitu 10 MW a jsou na sobě nezávislé, tj. při výpadku 

jednoho přívodu bude zajištěno napájení TM Chuchle z druhého přívodu bez omezení. Stávající 

hodnota příkonu nasmlouvaná pro TM Chuchle je 8 MW. 

Po dobu rekonstrukce TM Chuchle bude nutné zajistit náhradní napájení trakčních odběrů 

z mobilní měnírny instalované v areálu TM. Napájení této mobilní měnírny bude realizováno ze 

stávajících přívodních kabelových vedení 22 kV. Připojení těchto vedení pro potřeby mobilní 

měnírny bude řešeno formou přeložky. 

Stávající přívodní vedení mají přenosovou kapacitu 10 MW, vzhledem k stávající 

nasmlouvané hodnotě příkonu 8 MW, lze s největší pravděpodobností zažádat o navýšení na 10 

MW. 

V novém stavu se požaduje dle energetických výpočtů napájení TM Chuchle s příkonem 

13,6 MW. Nová rozvodny 22 kV TM Chuchle bude svou konfigurací připravena pro dva 

přívody, které budou realizovány paralelními kabely 22 kV Al 240 mm2. Tzn. dvě samostatné 

skříně s vypínačem pro přívod P1 a dvě samostatné skříně s vypínačem pro přívod P2. Za těmito 

poli bude ve směru toku elektrické energie následovat pole obchodního měření osazené měniči 

dle standardů PREdi. 

Pro potřeby definitivního uložení nových kabelů ze strany PREdi bude v rámci stavby 

SŽDC s.o. trasa kabelů v areálu TM Chuchle uložena do chrániček pro uvažovanou výměnu 

kabelů bez větších zásahů do finálních zpevněných i nezpevněných ploch. 

Zajištění napájení TM Chuchle příkonem 13,5 MW ze strany PREdi vyžaduje výstavbu 

nového napájecího vedení 22 kV(investice PREdi). Toto nové napájecí vedení však není ze 

strany PREdi nijak časově specifikováno ani garantováno – dochází tedy po dokončení stavby 

k výkonovému omezení TM Chuchle pro požadovanou dopravní technologii, a to až do doby 

realizace nového napájecího vedení. 

V energetických výpočtech je výpočet trvalého efektivního  výkonu a maximálního 

výkonu především závislý na výhledové dopravě. Uváděný maximální výkon 13,5 MW je 

spočten pro výhledovou dopravu nejen v úseku Praha Smíchov – Beroun, ale i pro ostatní úseky 

napájené z TM Chuchle. Jde o úseky Praha hl.n.- Praha Smíchov a o úsek přes ŽST Praha Krč. 

Z uvedeného vyplývá, že uvedený maximální výkon nesouvisí pouze s dokončením rekonstrukce 

trati Praha Beroun, ale i s dokončením rekonstrukcí tratí návazných. 
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Dle dopravní technologie je třeba počítat se skokovým nárůstem v počtu vedení osobních 

vlaků po roce 2016 blížící se výhledové dopravě, s plynulým nárůstem pak u vlaků nákladních a 

rychlíků. Pro bližší časové období lze tedy pro Energetické výpočty uvažovat s nižší intenzitou 

dopravy u rychlíků a nákladních vlaků (intenzita mezi dopravou stávající a uvažovanou 

dopravou výhledovou). Výhledová doprava u osobních vlaků zůstává bez ponížení. Ponížen pak 

byl i odhad pro traťový úsek přes ŽST Praha Krč. Pro takto upravenou výhledovou dopravu pak 

byl proveden opětovný výpočet, kdy spočtený maximální výkon již nepřekročil limitních 10 MW 

(9,6MW). Maximální výkon pro stávající dopravu byl spočten na 8,5 MW (rozdíl proti 

nepřekročenému sjednanému stávajícímu maximu 8 MW zřejmě souvisí s neplněním 

nastavených počtů a hmotností především u nákladních vlaků, z čehož je patrná další rezerva ve 

vypočtených hodnotách). 

Je si však třeba uvědomit, že jde pouze o přechodný stav do doby dokončení návazných 

staveb, a tedy problematiku posílení přívodu není možné odkládat. 

 

3.3.2 Elektrická energie 

3.3.2.1 Elektrický ohřev výhybek 

V rámci stavby je třeba zajistit dostatečný příkon pro napájení elektrického ohřevu 

výhybek (EOV), venkovních rozvodů NN a VN a osvětlení. 

EOV není na dnešní trati nainstalován. Zřízením nového EOV tedy dojde k navýšení 

odběru a spotřeby elektrické energie dle energetické bilance: 

Název odběru   Pi [kW] Ps [kW] 

EOV Odbočka Velká Chuchle 84  84 

EOV ŽST Praha Radotín  212  212 

Celkem    296  296 

Celkem roční spotřeba EOV (odhad):  197 MWh/rok 

 

3.3.2.2 Rozvody NN a VN 

V současném stavu je v řešeném úseku jedno odběrné místo ze sítě VN PREdi a.s. a pět 

odběrných míst ze sítě NN PREdi a.s. 

Dnešní odběrná místa ze sítě VN PREdi a.s.: 

ŽST Praha Radotín   max.1/4hod. výkon (r. 2011) 66kW 

Dnešní odběrná místa ze sítě NN PREdi a.s.: 

Hradlo Barrandov    3x25A 

Měnírna Chuchle – vlastní spotřeba 3x32A 

Přejezd v km6,287    1x16A 

Zastávka Praha Velká Chuchle  3x25A 

Hradlo Závodiště    3x25A 
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Za účelem zajištění napájení nových a stávajících staveb a zařízení v potřebném rozsahu 

dle potřeb souvisejících SO a PS, bude provedena úprava stávajícího napájení. V průběhu 

výstavby budou zřízena 2x nová odběrná místa z distribučního rozvodu NN, dále bude zajištěna 

úprava jednoho stávajícího odběrného místa ze sítě VN PREdi a.s. a úprava čtyřech stávajících 

odběrných míst ze sítě NN PREdi a.s.: 

Úprava stávajícího odběrného místa ze sítě VN PREdi a.s.:  

ŽST Praha Radotín    navýšení 1/4hod. maxima 390 kW 

Úprava stávajících odběrných míst ze sítě NN PREdi a.s.: 

Hradlo Barrandov    dočasně změna hl. jištění 3x40A 

na konci stavby odběr zrušen 

Měnírna Chuchle – vlastní spotřeba bez úpravy - nově pouze pro BTS GSM-R 

Přejezd v km6,287    v průběhu stavby odběr zrušen 

Zastávka Praha Velká Chuchle  bez úpravy 3x25A 

(odběrné místo nadále určeno pro dnešní objekt v ulici Radotínská)) 

Hradlo Závodiště    na konci stavby odběr zrušen 

Nové odběrné místo ze sítě NN PREdi a.s.:  

Měnírna Chuchle – vlastí spotřeba  nový odběr 3x63A 

Odbočka Velká Chuchle   nový odběr 3x200A 

 

Výchozí stav - energetická bilance: 

Název odběru     Pi [kW] Ps [kW] 

Hradlo Barrandov     9  4 

Měnírna Chuchle – vlastní spotřeba  14  8 

Přejezd v km6,287     2  2 

Zastávka Praha Velká Chuchle – venk. osvětlení 3  3 

Zastávka Praha Velká Chuchle – ostatní  3  2 

Hradlo Závodiště     9  4 

ŽST Praha Radotín – technolog. zařízení  8  7 

ŽST Praha Radotín – budovy   76  35 

ŽST Praha Radotín – venk. osvětlení  23  21 

ŽST Praha Radotín – ostatní   6  3 

Celkem      142  92 

Celkem roční spotřeba (dle podkladů SŽE): 457 MWh / rok  
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Navržené řešení - energetická bilance: 

Název odběru     Pi [kW] Ps [kW] 

Měnírna Chuchle – vlastní spotřeba  149  28 

Objekt BTS v km 4,530    8  5 

Odb. Velká Chuchle – technologie zz.+sd.z.  29  15 

Odb. Velká Chuchle – budova   23  11 

Odb. Velká Chuchle – venk. osvětlení  2  2 

Přejezd v km 6,287     8  4 

Zastávka Praha Velká Chuchle – venk. osvětlení 8  8 

Zastávka Praha Velká Chuchle – ostatní  1  1 

Praha Velká Chuchle – ponechaná budova zast. 2  1 

ŽST Praha Radotín – technolog. zařízení  61  40 

ŽST Praha Radotín – budovy   112  51 

ŽST Praha Radotín – venk. osvětlení  49  45 

ŽST Praha Radotín – výtahy   24  12 

ŽST Praha Radotín – ostatní   26  10 

Celkem      502  233 

Celkem roční spotřeba (bez EOV):   984 MWh / rok 

 

3.3.3 Plyn 

Ve stavbě není uvažováno s jakýmikoliv úpravami odběrných míst zemního plynu. 

3.3.4 Voda 

Ve stavbě není uvažováno s jakýmikoliv úpravami odběrných míst vody. 

3.3.5 Napojení na zdroje po dobu výstavby 

Stavba nevyžaduje mimořádné nebo zcela atypické zdroje a materiály pro její realizaci a 

proto projektová dokumentace s tím spojenou problematiku neřeší. Zajištění zdrojů na realizaci 

bude věcí zhotovitele díla. 

Zdroje nutné pro zabezpečení provozu stavby rovněž nejsou mimořádného rozsahu a 

charakteru a budou čerpány z již vybudované infrastruktury v okolí stavby. Pro provoz stavby je 

třeba zabezpečit zajištění el. energie a vody. Zajištění jiných energií (pára, horká voda) pro 

provoz stavby není vyžadováno. 
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3.4 Napojení na dopravní systém 

3.4.1 Drážní doprava 

V rámci předmětné 1. stavby v úseku Praha-Smíchov – Černošice je řešen především 

úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín (po konec stavby v km 9,964) v parametrech cílového 

stavu k dokončení 3. TŽK v roce 2016, tzn. v trase stávající trati Praha – Řevnice – Beroun. 

Úsek Praha-Radotín – Černošice je po 1. stavbě předmětného úseku v provizorním stavu 

navázaném na stavbu Černošice – Beroun a tudíž cílové parametry mezistaničního úseku Praha-

Radotín – Dobřichovice jsou předmětem zmíněné navazující stavby. 

 

Rozsah osobní dopravy ve výchozím stavu je prezentován dle grafikonu vlakové dopravy 

(GVD) 2011/2012 ve stavu k počátku platnosti, tzn. beze změn a je zastoupen v následujícím 

přehledu: 
 

Hranice úseků 
Směr Praha – Černošice Směr Černošice – Praha 

Celkem 
Ex R/Sp Os Ex R/Sp Os 

Praha-Smíchov 
 

      

Praha-Velká Chuchle 4 / 1 19 / 1 62 / 4 4 / 1 19 / 1 66 / 6 174 / 14 

Praha-Radotín 4 / 1 19 / 1 62 / 4 4 / 1 19 / 1 66 / 6 174 / 14 

Černošice 4 / 1 19 / 1 52 / 4 4 / 1 19 / 1 52 / 4 150 / 12 

Rozsah osobní dopravy, výchozí stav [počet vlaků/24 h / 1 h špičky] 

Pozn. 1: Počty vlaků odpovídají běžnému pracovnímu dni mimo období školních prázdnin. 

Pozn. 2: Počty vlaků jsou uvedeny v pořadí celodenní / za špičkovou hodinu. 

Počty vlaků označované jako špičkové odpovídají maximálnímu počtu tras v dané hodině 

v období přepravní špičky. V úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín je onou maximální 

špičkovou hodinou období ranní přepravní špičky příkladně mezi 7:00 a 8:00. 

 

V následujících tabulkách je prezentován rozsah osobní dopravy ve stavu bez a s novou 

tratí. Rozsah je uveden v počtech vlaků pro každý směr a zároveň v hodnotách celodenních resp. 

hodnotě reprezentující maximální počet vlaků ve vybrané (povětšinou maximální rozsahem 

dopravy) 1 h období přepravní špičky. 
 

Hranice úseků 
Směr Praha – Černošice Směr Černošice – Praha 

Celkem 
Ex R/Sp Os Ex R/Sp Os 

Praha-Smíchov 
 

      

Praha-Velká Chuchle 18 / 1 24 / 2 84 / 6 18 / 1 24 / 2 84 / 6 252 / 18 

Praha-Radotín 18 / 1 24 / 2 122 / 8 18 / 1 24 / 2 122 / 8 328 / 22 

Černošice 18 / 1 24 / 2 84 / 6 18 / 1 24 / 2 84 / 6 252 / 18 

Rozsah osobní dopravy, výhledový stav (bez nové trati) [počet vlaků/24 h / 1 h špičky] 

Pozn.: Počty vlaků uvedeny v pořadí celodenní / za špičkovou hodinu v běžný pracovní den. 
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Následující tabulka s rozsahem osobní dopravy odpovídá vzorovému návrhu ve stavu 

po výstavbě nové trati v úseku Praha-Radotín – Karlštejn, a to ve variantě se dvěma tunely 

v délce do 5 km, tzn. s možným provozem všech železničních vozidel spadajících do kategorie A 

z pohledu požární bezpečnosti (TSI Bezpečnost v železničních tunelech). 
 

Hranice úseků 
Směr Praha – Černošice Směr Černošice – Praha 

Celkem 
Ex * R/Sp

1
 Os Ex * R/Sp * Os 

Praha-Smíchov 
 

      

Praha-Velká Chuchle 34 / 2 35 / 3 84 / 6 34 / 2 35 / 3 84 / 6 306 / 22 

Praha-Radotín 34 / 2 35 / 3 122 / 8 34 / 2 35 / 3 122 / 8 382 / 26 

Černošice 
 

 122 / 8   122 / 8 244 / 16 

Rozsah osobní dopravy, výhledový stav s novou tratí [počet vlaků/24 h / 1 h špičky] 

Pozn.: Počty vlaků uvedeny v pořadí celodenní / za špičkovou hodinu v běžný pracovní den. 

 

Cílový stav z pohledu zatížení úseku Praha-Smíchov – Černošice rozsahem osobní 

dopravy vyplývá z požadavků objednavatelů dopravy, v rozsahu nákladní dopravy je 

respektována přepravní prognóza s odpovídajícími požadavky na výhledovou potřebu v kapacitě 

dopravní cesty, jenž byla součástí studie proveditelnosti Praha-Smíchov – Plzeň (04/2010). 

Osobní dálková doprava je konkrétně výhledově zastoupena 60minutovým intervalem vlaků 

nově zaváděné kategorie Ex Praha – Plzeň – Nürnberg/München, intervalem 60/120 minut vlaků 

R Praha – Plzeň a 120minutovým intervalem vlaků R Praha – Zdice – České Budějovice. Osobní 

regionální doprava příměstského charakteru je na předmětném úseku ve výsledném prokladu 

jednotlivých linek zastoupena v intervalu 10/30 minut. Z pohledu nákladní dopravy je kapacitně 

nárokována potřeba provážení minimálně jedné trasy v každém směru v průběhu špičkové 

hodiny a s realizací zbytného rozsahu nákladní dopravy v ostatních částech dne. 

Z výsledných propočtů propustnosti omezujících úseků je výše uvedený rozsah dopravy 

možné v parametrech 1. stavby realizovat v celém rozsahu, nicméně primárně omezujícím 

úsekem je úsek Praha-Radotín – Dobřichovice, který bude v definitivním řešení, včetně dalšího 

zpřesnění jeho propustnosti, k dispozici až v dokumentaci k úseku Černošice – Beroun. 

Bezprostředně po ukončení 1. stavby bude možné realizovat celý rozsah výhledové dálkové 

osobní dopravy, ovšem v případě regionální osobní dopravy bude nutné špičkový interval 

ukončovat nikoliv v cílové dopravně Černošice-Mokropsy (dopravna vzniká až v rámci 

navazující stavby), ale maximálně v ŽST Praha-Radotín. Rozsah nákladní dopravy by bylo 

možné rovněž realizovat v cílovém rozsahu. Uvedený rozsah dopravy realizovatelný po 

ukončení 1. stavby v úseku Praha-Smíchov – Černošice je však v plánovaném průběhu stavební 

činnosti pouze teoretickou dispozicí, jelikož by byl dosažitelný pouze za stavu bez probíhající 

stavby Černošice – Beroun. Ve skutečnosti nebude do roku 2016, tzn. předpokládaného ukončení 

všech staveb v úseku Praha – Beroun – Králův Dvůr, zaváděn nový 1. segment dálkových 

osobních vlaků Ex, během daných stavebních postupů bude probíhat odklonová činnost v trasách 

vlaků R a redukován rozsah Os vlaků minimálně v úseku Praha-Radotín – Řevnice. 

Rozsah dopravní infrastruktury v kolejové dispozici však není ani po ukončení 1. stavby 

optimální výhledovým požadavkům na provážení určeného rozsahu především osobní dopravy, 

přesněji není možné dosáhnout současného plnění požadované plynulosti provážení jednotlivých 

tras vlaků. Nová dispozice čtyřkolejného úseku Praha-Velká Chuchle – Praha-Radotín však 

skýtá alespoň částečné zlepšení v případě realizace tzv. předjížděcího modelu GVD, kdy na 

tomto úseku lze výhledově Os vlaky předjíždět vlaků Ex a R s úsporou cca 2 minut z prostoje Os 

                                                 
1
 Vlaky kategorie Ex a R/Sp v úseku Praha-Radotín – Karlštejn jedou po nové trati. 
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vlaku ve stanici v případě, který by nastal bez možnosti ve využití uvedeného čtyřkolejného 

úseku. Úsek Praha-Velká Chuchle – Praha-Radotín je však sám o sobě příliš krátký k realizaci 

předjíždění v eliminaci celé části pobytu vlaků v místech zastavení z dopravních důvodů a tudíž 

není plněn požadavek objednavatele dopravy regionální na pobyt z přepravních důvodů 

v jednotlivých místech zastavení vlaků Os do 1 minuty. Řešením vůči výše uvedenému 

k optimální realizaci předjížděcího modelu GVD by bylo potřebné prodloužit 4 koleje (koleje č. 

3 a 4) z Prahy-Radotína do prostoru výhledově zamýšlené zastávky Praha-Radotín sídliště, tzn. o 

cca 1 km (předmětem Technického průkazu ke druhé stavbě v úseku Praha Radotín – Černošice). 

Toto řešení však koliduje s potřebou mimodrážních pozemků v dotčeném území, včetně změn 

v oblasti kolejiště vlečky Českomoravský cement, a. s. 

Alternativou z pohledu provozního řešení k modelu GVD předjížděcímu je model 

nepředjížděcí, který je však naopak odmítán ze strany objednavatele dálkové dopravy, jelikož 

tento model vyžaduje zpomalení vlaků Ex a R v úseku Praha-Smíchov – Černošice-Mokropsy 

minimálně o 1 minutu v porovnání s optimální cestovní dobou těchto vlaků v komentovaném 

úseku a navíc vlaky R Praha – Zdice – České Budějovice jsou nuceny se plně podřídit průchodu 

mezi vlaky Os ve špičkovém 10minutovém intervalu, což má za následek prodloužení jejich 

cestovní doby v úseku Praha – Zdice cca o výsledných 5 minut v porovnání se stavem 

stávajícím. 

Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín (– Černošice) v rozsahu 1. stavby i přes výše 

komentované provozní nedostatky k řešení v případných dalších fázích výstavby v rámci 3. TŽK 

významně zlepšuje nejen spolehlivost provozu vlivem obnovy jednotlivých technologií, ale 

především poskytuje vyšší možnosti z pohledu variability provozních konceptů v úseku 

výhledově realizovatelných. Stavba zabezpečuje odpovídající dopravní kapacitu pro pokrytí 

výhledových nároků na rozsah dopravy. Velice důležitou stavbou kromě úseku Černošice – 

Beroun je stavba Praha hl. n. – Praha-Smíchov, a to v potřebě krácení tamního následného 

mezidobí alespoň na 3 minuty. Důvodem je zamezení dalším dodatečným prostojům vlaků Os 

z dopravních důvodů především v realizaci špičkového provozu, a to v obou výše 

komentovaných modelech GVD. Vzhledem k nucené jízdě Os vlaků po kolejích č. 3 a 4 v úseku 

Praha-Velká Chuchle – Praha-Radotín (nástupiště vnější v zastávce Praha-Velká Chuchle) však 

dochází k nepoměru ve využití vnějších a vnitřních kolejí. Zatímco koleje č. 3 a 4 musí ve všech 

modelech GVD pojmout všechny Os vlaky zastavující v zastávce Praha-Velká Chuchle a 

všechny vlaky nákladní, výhledově též vlaky Os městské linky, vedené od/do Prahy-Krče, koleje 

č. 1 a 2 budou využívat pravidelně pouze vlaky Ex a R. Zvýšení zátěže v kolejích č. 3 a 4 není 

omezující z pohledu výpočtu propustnosti, ale omezující je ve variabilitě v koordinaci provážení 

vlaků od/do Krče při sestavě GVD. V případě výluky jedné z kolejí č. 3 nebo 4 nebude možná 

obsluha zastávky Praha-Velká Chuchle vlaky Os v daném směru. 

V průběhu 1. stavby dochází postupně k rušení pozic dopravních zaměstnanců, především 

všech hradlařů. Po ukončení 1. stavby je v ŽST Praha-Radotín zachována pouze pozice 

výpravčího, která však v cílovém stavu roku 2016 a aktivací DOZ bude rovněž zrušena. Celkově 

je ke konci 1. tavby uspořeno 14,977 zaměstnance, v cílovém stavu k roku 2016 pak 20,465 

zaměstnance. 

 

3.4.2 Drážní doprava po dobu výstavby 

Po dobu výstavby je nutno dodržovat následující zásady a doporučení: 

1) Jednotlivé stavební postupy jsou navrženy tak, aby byl zachován alespoň 

jednokolejný provoz a v ŽST byly alespoň dvě dopravní koleje a dvě nástupištní 
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hrany. V ŽST Praha Radotín nudou nutné tři nástupištní hrany pro končící osobní 

vlaky. Výluky mohou probíhat současně pouze v jednom mezistaničním úseku. 

2) Po dobu výstavby bude vybudována provizorní odbočky Barrandov. Na začátku     

stavby  budou v Praze-Velké Chuchli vložena spojka mezi kolejemi č. 1 a č. 3 a 

tím bude vytvořena odb. Praha-Velká Chuchle. Zrušena budou hradla Barrandov a 

Závodiště. Provizorní odbočky budou dálkově ovládány. Spojky na odbočkách 

nebudou mít ohřev výměn. Po dobu výstavby dojde k úspoře 2 hradlařů ve směně, 

celkem 10,466 pracovníků (2x 5,233). Po dobu přepínání zab. zař. a činnosti 

hlásky Barrandov bude nutno zřídit funkci dozorce výhybek v ŽST Praha-

Radotín. Po dobu výstavby bude provizorní přechod střežit v ŽST Praha-Radotín 

pracovník SŽDC (současný staniční dozorce nebo výpravčí). Na nové zastávce 

Praha-Velká Chuchle nová funkce strážník přechodu. Nechráněný přejezd bude 

střežit závorář – nová funkce. 

3) Omezení rychlosti – kolem pracovního místa V = 50 km h-1. 

4) Dopravní opatření jsou navrhovaná na GVD 2011/2012. Je nutno je brát 

orientačně. 

5) Při nedostatečné výlukové propustnosti budou rychlíky odkláněny jedním směrem 

přes Odbočku Tunel do Prahy Krče – Prahy Vršovic, druhým směrem přes 

Rudnou u Prahy do Berouna. Pro nákladní dopravu není vhodná jako odklonová 

trať Praha Smíchov – Rudná u Prahy - Beroun z důvodů nízkého normativu 

hmotnosti a nízkého nápravového tlaku. V případě potřeby odklonu nákladních 

vlaků budou odkloněny přes IV. Koridor a trať Zdice – Protivín. V době konání 

výluk musí být všechny odklonové trasy funkční a v dostatečně kapacitě, a to při 

současném zohlednění paralelní výlukové činnosti v úsecích IV. TŽK. Jednotlivá 

dopravní opatření vyplynou z výlukového GVD, který zpracovává odbor jízdního 

řádu a kapacity dráhy, před započetím výluk v platném GVD. Podle informací 

od projektanta studie proveditelnosti trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy 

– Beroun lze však počítat po první etapě úprav této trati v roce 2012 pouze 

s jedním odklonovým vlakem ve špičkové hodině. Z tohoto důvodu budou 

muset být po dobu výstavby i některé vlaky dálkové dopravy buď nahrazeny 

náhradní autobusovou dopravou (NAD) a nebo bude muset být odřeknuta 

část regionální dopravy na trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun. 

Při nutných úplných denních výlukách (např. podbíjení provizorních spojek) 

bude muset být v podstatě všechna doprava nahrazena NAD. 

6) Jednotliví přepravci budou o případném zákazu nakládky a vykládky informování 

prostřednictvím PO. Jednotliví přepravci se před plánovanými výlukami 

předzásobí. 

7) Krátkodobé denní výluky jedné koleje pro výstavbu trakčních stožárů se uvažují 

šestihodinové, úplná výluka (tj. obou traťových kolejí 2,0 hodiny). Výluky se 

předpokládají v nočních hodinách. Při úplném vyloučení kolejí (konané v denní 

době), kdy nebudou provezeny osobní vlaky, bude osobní doprava nahrazena 

autobusy. 

8) Pro končící Os vlaky v Praze Radotíně bude nutno zřídit provizorní nástupiště u 

stávající koleje č. 5 v délce 100 m. Po dobu těchto výluk budou cca 4 páry Os 

vlaků končících v Praze Radotíně vedeny v soupravách 814 – Regionova. Před 

zahájením této stavby je nutno zkapacitnit odklonovou trasu Praha – Smíchov – 
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Rudná u Prahy – Beroun. Pokud tato trať nepojme všechny potřebné odklony, 

budou vlaky osobní přepravy nahrazeny autobusy. Kolej č.5 bude zdopravněna. 

Podrobné dopravní opatření bude zpracované v rozkaze o výluce, který bude zpracován 

na základě výlukového GVD v aktuální dobu. Bude zpracován SŽDC odborem jízdního řádu a 

kapacity dráhy. 

Výluky 

Úplné vyloučení provozu – jsou navrženy: 

 4 hodinové výluky pro montáž pažení u mostních objektů 

 2 hodinové výluky pro zřízení provizorních odboček (brány TV, podbití) 

 2 hodinové výluky pro montáž bran TV 

 2 hodinové výluky pro zprovoznění zabezpečovacího zařízení 

 7 denní výluka trati na Rudnou z důvodu výměny koleje v Hlubočepech 

Montáž bran bude prováděna v ranních hodinách od 01:00h – 03:00h. Zastaven je provoz 

vlečce Pražské pivovary a.s. na dobu 1,5 měsíce ve stavebním postupu 1.1. 

 

Částečné výluky – podrobnosti jsou uvedené v harmonogramu: 
 

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

projekty 660 dny 1.3. 13 20.12. 14 

   Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) 660 dny 1.3. 13 20.12. 14 
      Přípravné práce 152 dny 1.3. 13 30.7. 13 

      Pokládka kabelů zabezpečovacího zařízení - bez nároku na výluky 56 dny 1.3. 13 25.4. 13 

      Výluka koleje ve směru na Rudnou 7 dny 1.3. 13 7.3. 13 

      ÚPLNÉ 10 x 4h denní výluky pro montáž pažení u SO mostů a propustků 10 dny 11.3. 13 20.3. 13 

      Výstavba základů a TS pro provizorní odbočky 6 dny 1.3. 13 6.3. 13 

         TK č.1 v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín 3 x 6h výstavba TS 3 dny 1.3. 13 3.3. 13 

         TK č.2 v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín 3 x 6h výstavba TS 3 dny 4.3. 13 6.3. 13 

         TK odb. Tunel - Praha Radotín 3 x 6h 3 dny 1.3. 13 3.3. 13 

      Pokládka provizorních výhybek 5 dny 21.4. 13 25.4. 13 

         TK č.1 v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín….2 x 12h (PX4/PX5) 2 dny 21.4. 13 22.4. 13 

         TK č.2 v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín….2 x 12h (PX2 / PX3) 2 dny 23.4. 13 24.4. 13 

         Odbočka Tunel, kolej směr tunel - Praha Radotín…1 x 12h (PX6) 1 den 25.4. 13 25.4. 13 

      Posun kolejí 1 den 21.4. 13 21.4. 13 

         Výluka staniční koleje č.1 a 3 v ŽST Praha Radotín 1 den 21.4. 13 21.4. 13 

         Posun traťové koleje č.1 v km cca 5,8-6,1 1 den 21.4. 13 21.4. 13 

      ÚPLNÉ 2h VÝLUKA PRO PROVIZORNÍ ODBOČKY - montáž bran a 
trolejového vedení + podbití 

18 dny 26.4. 13 13.5. 13 

         TK č.1 a 2 v úseku Praha Smíchov - Praha Radotín……………….......8 x 2h 8 dny 26.4. 13 3.5. 13 

         Kolej směr Odbočka Tunel…………………………………………...……8 x 2h 8 dny 4.5. 13 11.5. 13 

         Podbití provizorních Odboček Barrandov a Chuchle.….……………..…2 x 1h 2 dny 12.5. 13 13.5. 13 

      Aktivace provizorního SZZ na sudém zhlaví ŽST Praha Radotín 3 dny 26.4. 13 28.4. 13 

      Úvazka stávajícího TZZ do provizorního SZZ v ŽST Praha Radotín 1 den 29.4. 13 29.4. 13 

      Aktivace lichého zhlaví ŽST Praha Radotín 4 dny 30.4. 13 3.5. 13 

      tivuje se provizorní TZZ v úseku Praha Smíchov – Odb. Barrandov 1 den 4.5. 13 4.5. 13 

      Aktivuje se provizorní TZZ v úseku Praha Velká Chuchle – Praha Radotín 1 den 5.5. 13 5.5. 13 

      Aktivuje se provizorní TZZ v úseku Praha Krč – Odb. Tunel 1 den 6.5. 13 6.5. 13 

      Aktivace provizorního SZZ odboček 3 dny 14.5. 13 16.5. 13 

      Výstavba základů trakčních stožárů a TV 75 dny 17.5. 13 30.7. 13 

         TK č.1 Praha Smíchov - Praha Radotín 26 dny 17.5. 13 11.6. 13 

         TK č.2 Praha Smíchov - Praha Radotín 21 dny 12.6. 13 2.7. 13 

         Praha Radotín - Dobřichovice TK .č.1 5 x 6h 5 dny 3.7. 13 7.7. 13 
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         Praha Radotín - Dobřichovice TK č.2 4 x 6h 4 dny 8.7. 13 11.7. 13 

         TK směr Rudná 3 dny 12.7. 13 14.7. 13 

         Staniční k.č.3 od km 9,100 – 10,100…………6 x 6h 6 dny 15.7. 13 20.7. 13 

         Staniční k.č.8 od km 9,100 – 10,100…………6 x 6h 6 dny 21.7. 13 26.7. 13 

         ÚPLNÉ VÝLUKY 2h výluky pro montáž bran TV…….56 x 2h (17.5. - 
5.6.2013, 19 denní technologická pauza) 

56 dny 5.6. 13 30.7. 13 

      Stavební postup č.1 60 dny 31.7. 13 28.9. 13 

         Traťová kolej č.1 Praha Smíchov - Odbočka Barrandov 60 dny 31.7. 13 28.9. 13 

         ÚPLNÁ VÝLUKA pro podbití spojek PX1/PX2….1 x 1h 1 den 28.9. 13 28.9. 13 

      Stavební postup č.2 60 dny 29.9. 13 27.11. 13 

         Traťová kolej č.2 Praha Smíchov - Odbočka Barrandov 60 dny 29.9. 13 27.11. 13 

         Staniční kolej č.5 v ŽST Praha Radotín 1 den 29.9. 13 29.9. 13 

      Technologická přestávka 90 dny 1.12. 13 28.2. 14 

      Stavební postup č.3 114 dny 1.4. 14 23.7. 14 

         Traťová kolej č.2 Odbočka Barrandov - ŽST Praha radotín včetně, Odbočka 
Tunel, vjezdová kolej směr tunel - ŽST Praha Radotín, sudá skupina v ŽST Praha 
Radotín  

100 dny 1.4. 14 9.7. 14 

         Výluka zab. zař. 14 dny 10.7. 14 23.7. 14 

            Aktivadce nově zřízených prvků 14 dny 10.7. 14 23.7. 14 

      Stavební postup č.4 136 dny 24.7. 14 6.12. 14 

         Traťová kolej č.1 Odbočka Barrandov - ŽST Praha Radotín včetně, Odbočka 
Tunel, vjezdová kolej směr tunel - ŽST Praha Radotín, lichá skupina v ŽST Praha 
Radotín 

104 dny 24.7. 14 4.11. 14 

         TK č. 1 Praha Smíchov - ŽST Praha Radotín 1 x 3dny (snesení PX1 / PX4, 
nový spodek) 

3 dny 30.10. 14 1.11. 14 

         TK č. 2 Praha Smíchov - ŽST Praha Radotín 1 x 3dny (snesení PX2 / PX3, 
nový spodek) 

3 dny 5.11. 14 7.11. 14 

         ÚPLNÉ VÝLUKY pro podbití spojek 3/6 a 8/11….2 x 1h 2 dny 3.11. 14 4.11. 14 

         Regulace TV 2 dny 5.11. 14 6.11. 14 

            Výluka TK č.1 Praha Smíchov – ŽST Praha Radotín…1 x 3h 1 den 5.11. 14 5.11. 14 

            Výluka TK č.2 Praha Smíchov – ŽST Praha Radotín…1 x 3h 1 den 6.11. 14 6.11. 14 

         Výluka zab. zař. 30 dny 7.11. 14 6.12. 14 

            Dokončí se montáž vnějších prvků na dokončené části kolejiště 4 dny 7.11. 14 10.11. 14 

            Aktivuje se sudé zhlaví ŽST Praha Radotín 1 den 11.11. 14 11.11. 14 

            Zaváže se TZZ v úseku Praha Radotín – odb. Kosoř do definitivního SZZ v 
ŽST Praha Radotín 

1 den 12.11. 14 12.11. 14 

            Aktivuje se liché zhlaví ŽST Praha Radotín 4 dny 13.11. 14 16.11. 14 

            Aktivuje se definitivní SZZ odbočky Tunel a odbočky Praha-Velká Chuchle, 
včetně definitivního TZZ mezi těmito odbočkami 

3 dny 17.11. 14 19.11. 14 

            Aktivuje se definitivní TZZ v úseku Praha Smíchov – odb. Praha-Velká 
Chuchle. 

1 den 20.11. 14 20.11. 14 

            Aktivuje se definitivní TZZ v úseku odb. Praha-Velká Chuchle – Praha 
Radotín. 

1 den 21.11. 14 21.11. 14 

            Zaváže se definitivní TZZ v úseku Praha Krč – odb. Tunel. 1 den 22.11. 14 22.11. 14 

            Po dokončení aktivace definitivního SZZ a TZZ budou dokončeny 
demontáže stávajících a provizorních prvků zabezpečovacího zařízení. 

14 dny 23.11. 14 6.12. 14 

      Dokončovací práce bez nároku na výluky 14 dny 7.12. 14 20.12. 14 
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3.4.3 Pozemní komunikace 

Stavba nemění zásadním způsobem uspořádání pozemních komunikací. Zůstává 

zachovány dnešní úrovňový železniční přejezd ve Velké Chuchli. Stavbou nevznikají ani žádné 

nové komunikace nebo parkovací plochy s výjimkou napojení nového technologického objektu 

v Malé Chuchli v žel. km cca 5,2 na ulici Paroplavební. 

Zpevněné plochy vznikají pouze v areálu trakční měnírny Chuchle, jako napojení nového 

technologického objektu mezi Malou a Velkou Chuchlí na přilehlou komunikaci a ve stanici 

Praha Radotín v návaznosti na úpravy a budovaný podchod pro pěší. 

 

3.4.4 Pozemní komunikace po dobu výstavby 

Pro všechny uzavírky komunikací platí, že budou dodavatelem stavby ve správním řízení 

řádně objednány a případné objízdné trasy předpisově označeny. 

 

Během výstavby ŽST Praha Radotín, bude uzavřena silnice Vrážská od přejezdu až k 

podjezdu v ulici Prvomájová, zákaz vjezdu bude platit mimo autobus, vozidel stavby a dopravní 

obsluhy. Objízdná trasa je navržena přes ulici Výpadová.   

Během rekonstrukce přejezdu v km 6,290 přes silnici II. třídy (ul. Starochuchelská) bude 

nutná 2 x dvoudenní výluka automobilové dopravy. Objízdná trasa je navržena směrem k ul. 

V Dolích, ul. K Barrandovu a dále na Pražský okruh a Strakonickou. Výluky budou v rámci 

stavebních postupů č.3 a 4. 

Při sanaci mostu SO 02-34-01 – železniční most v ev. km 2, 610 bude sveden provoz do 

jednoho směru, aby byla zajištěna cyklistická doprava. 

Při stavbě mostu SO 02-34-04, železniční most v ev. km 4,68 bude uzavřena komunikace 

bod mostem po dobu 2 x 3 měsíce. Objízdná trasa je navržena ulicí Zbraslavskou, 

Hlubočepskou, Na Zlíchově a přes nově zřízený provizorní přejezd.   

Při stavbě mostu  SO 02-34-07, železniční most v ev. km 8,412 uzavřena komunikace 

pod mostem po dobu 2 x 1,5 měsíce. Objízdná trasa není navržena. 

Při stavbě mostu 03-34-01, železniční most v ev. km 9,393 bude uzavřena komunikace 

pod mostem na dobu 2 x 3 měsíce. Objízdná trasa je navržena ulicí Prvomájovou směrem ke 

stávajícímu přejezdu v ul. Na Betonce, popřípadě ul. Výpadová pod stávající podjezd. 
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4. TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE ZPF NEBO PUPFL 

ZPF – zemědělská půda 

PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa 

Stavba bude přednostně realizována na pozemku ČD a.s. a SŽDC s.o.. V rámci stavby 

však dojde i k některým záborům mimodrážních pozemků, a to i s ochranou ZPF nebo PUPFL. 

Trvalé zábory a zábory dočasné nad 1 rok: 

 trvalý zábor ZPF – 1 094 m
2
 

 trvalý zábor PUPFL – 1093 m
2
 

 dočasný zábor ZPF nad 1 rok – 6145 m
2
 

 dočasný zábor nad 1 rok PUPFL není 

Trvalý zábor PUPFL je dán především nedořešenými vlastnickými vztahy na trati Praha 

Vršovice seř.n. – Praha Radotín, kdy jde o pozemek u ústí tunelu v Malé Chuchli, kde již dnes 

trať leží a kde probíhá pouze pokládka kabelů. 

Trvalé zábory ZPF jsou způsobeny především tím, že na pozemcích ZPF už dnes leží 

koleje tratě a drážní zařízení. Stavba zde neobsahuje žádnou přeložku, takže jde v podstatě o 

narovnání vlastnických vztahů. 

Pro hlavní zařízení staveniště v délce trvání nad 1 rok je třeba pozemek KN 936/31 v k.ú. 

Velká Chuchle. Z tohoto důvodu bude třeba jeho dočasné vynětí ze ZPF. 
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5. VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ 

5.1 Pozemky 

Stavba bude přednostně realizována na pozemku ČD a.s. a SŽDC s.o.. V rámci stavby 

však dojde i k některým záborům mimodrážních pozemků, jak dočasných, tak trvalých. Jde 

zejména o zábory v důsledku nevypořádaných vlastnických vztahů v prostoru Barrandovského 

mostu a v prostoru odbočky Velká Chuchle. Některé stávající opěrné zdi trati jsou na nedrážních 

pozemcích. 

Dále je v některých úsecích pozemek dráhy příliš úzký na umístění kolejí, mostů, zdí, 

trakce a ostatních stavebních objektů a potřebných kabelových tras. Trvalý zábor je nutný pro 

zřízení příjezdu k nové technologické budově v km cca 5,2 (mezi Malou a Velkou Chuchlí). 

Pro provedení stavby jsou nutné dočasné zábory, a to z důvodu potřebných ploch zařízení 

staveniště a nebo z důvodu potřebných přeložek a napojení inženýrských sítí (nutné zřízení 

věcných břemen). 

 

Bilance pozemků – trvalý zábor: 
 

okres obec katastrální území ZPF PUPFL VODNÍ OSTATNÍ 

trvalý 

celkem 

H
la

v
n

í 
m

ě
s
to

 P
ra

h
a

 

Praha Hlubočepy .. .. .. 16064 16064 

Praha Malá Chuchle .. 1093 .. 9035 10128 

Praha Radotín 1094 .. .. 1563 2657 

Praha Velká Chuchle .. .. .. 300 300 

              

              

              

              

P
ra

h
a

 

 z
á

p
a

d
 

Černošice Černošice .. .. .. 2230 2230 

              

              

CELKEM 1094 1093 0 29192 31379 

        

 
ZPF - zemědělská půda 

     

 

PUPFL - pozemek určený k plnění funkcí 
lesa 

    

 

OSTATNÍ - zastavěná plocha a nádvoří a 

ostatní plocha 
    

 
VODNÍ - vodní plocha 

     

        

 

Hodnoty v tabulkách představují 
m2 
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5.2 Stavby 

Pro zadavatelem požadované umístění drážních technologií do stávající přístavby 

výpravní budovy v ŽST Praha Radotín (vlastník ČD a.s.) je nutné zrušit dnešní pronajatý byt 

v prvním patře přístavby. Technologie pak budou umístěny ve většině prostor přístavby. Mezi 

ČD a SŽDC budou probíhat jednání od odkupu přístavby. 

Pro realizaci nového podchodu pro pěší na berounském zhlaví ŽST Praha Radotín je 

nutné vykoupení a následná demolice skladu u dnešní koleje č.5. Sklad je ve vlastnictví ČD a.s. 

Pro realizaci nového podchodu pro pěší na berounském zhlaví ŽST Praha Radotín je 

nutná demolice budovy, boud a skladů traťového okrsku SŽDC na berounském zhlaví ŽST 

Praha Radotín v sudé skupině. 

 

 

 

 

6. VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ v této fázi návrhu 

nevyžaduje žádné výjimky. 
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7. POŽADAVKY NA DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY 

7.1 Požadavky na součinnost zadavatele pro projekt stavby 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je nutné zajistit prostřednictvím odborné 

složky SŽDC s.o. TÚDC tzv. "Studii připojitelnosti" pro prověření zpětných vlivů trakční 

měnírny na distribuční síť PRE distribuce a.s. a potvrzení/vyvrácení potřeby budování filtračního 

zařízení pro eliminaci zpětných vlivů. 

Pro přípravnou dokumentaci nebyla přes žádost zadavateli k dispozici předkategorizace 

materiálu železničního svršku, kterou je třeba zpracovat v co nejkratším termínu. 

V ŽST Praha Radotín je třeba před projektem stavby úředně zrušit vlečku „Uhelné 

sklady“ odbočující výhybkou č. 18. Dle vyjádření Správy tratí OŘ Praha není znám vlastník 

vlečky a na odesílané dopisy nikdo nereaguje. 

7.2 Požadavky na doměření pro projekt stavby 

Pro projekt stavby je třeba doměřit prostor pro nový technologický objekt Velká Chuchle 

(v rámci projednání stavby přemístěn vlevo tratě v km cca 5,2) včetně prostoru pro napojení 

technologického objektu na přilehlou komunikaci Paroplavební v úseku křižovatka s ulicí 

Mezichuchelská – začátek zástavby. Dále je potřeba doměřit komunikaci Mezichuchelská od 

křižovatky s ulicí Paroplavební k železničnímu přejezdu ve Velké Chuchli. 

Ve Velké Chuchli je třeba doměřit komunikaci Nad Drahou v úseku souběžném 

s železniční tratí až ke křižovatce s ulicí Na Mrázovce. Dále je třeba doměřit chodník na protější 

straně ulice Radotínská v prostoru přemístěné zastávky Praha Velká Chuchle. 

Pro projekt stavby je potřeba provést zaměření stromů s průměrem větším než 10 cm 

určených ke kácení. 

7.3 Požadavky na průzkumy pro projekt stavby 

7.3.1 Železniční spodek a svršek 

U rekonstruovaných kolejí je potřeba pro projekt stavby provést průzkum kontaminace 

kolejového lože. 

Pro zpracování přípravné dokumentace nebyla k dispozici od zadavatele předkategorizace 

materiálu železničního svršku, kterou je třeba v co nejkratším čase zajistit. 

V dalším stupni je třeba v úseku Velká Chuchle – Praha Radotín v kolejích č. 3 a 4 a 

v ostatních staničních kolejích v ŽST Praha Radotín provést průzkum pražcového podloží 

v rozsahu dle platných předpisů. V místech s výskytem štětu v podloží je třeba ověřit jeho šířku a 

složení pro možnost jeho částečného odtěžení. 
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7.3.2 Mostní objekty 

 

Diagnostický průzkum konstrukce je třeba u objektů: 

03-34-01 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393 

03-34-21 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující) 

 

 

Diagnostický průzkum spodní stavby je třeba u objektů: 

02-34-07 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 8,415 

 

 

Stavebně technický průzkum je třeba u objektů: 

02-34-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 2,610 

02-34-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 6,277 

03-34-21 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující) 

04-34-21 Praha Radotín - Černošice, železniční most - ev. km 10,595 (podchod pro pěší) 

02-34-37 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,924 

02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,570 

02-34-40 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,416 

02-34-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,598 

02-34-42 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,791 

02-34-51 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zeď v km 3,6 - 4,0 

02-34-52 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 - 6,3 

02-34-53 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,3 - 6,5 

02-34-54 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,7 - 7,0 

02-34-55 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 

02-34-56 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,0 - 8,5 

03-34-51 ŽST Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,6 - 9,1 

02-34-73 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,327 

02-34-75 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,739 

02-34-76 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,254 
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Geotechnický průzkum je třeba u objektů: 

02-34-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680 

03-34-01 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393 

02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most v km 6,466 (podchod pro cestující) 

03-34-21 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující) 

03-34-22 ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěší) 

02-34-31 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 3,682 

02-34-32 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 3,946 

02-34-34 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789 

02-34-36 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098 

02-34-37 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,924 

02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,570 

02-34-39 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914 

02-34-40 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,416 

02-34-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,598 

02-34-42 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,791 

03-34-31 ŽST Praha Radotín, propustek - ev. km 8,761 

03-34-32 ŽST Praha Radotín, propustek - ev. km 9,050 

02-34-57 Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zeď v km 6,4 - 6,6 

02-34-71 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní krakorec v km 2,576 

02-34-72 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní krakorec v km 3,726 

02-34-73 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,327 

02-34-74 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,238 

02-34-75 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,739 

02-34-76 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,254 



Optimalizace trat Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) B.1 Souhrnná technická zpráva  

 

SUDOP PRAHA a.s. 77 

7.3.3 Pozemní objekty 

V dalším stupni bude nutné provést průzkum pro založení stavby: 

 objektu filtračního zařízení v trakční měnírně Chuchle 

 technologického objektu Velká Chuchle 

 protihlukových stěn 

Dále je třeba provést stavebně technický průzkum: 

 budovy trakční měnírny Chuchle (porušení statiky trhlin ve zdivu) 

 přístavby výpravní budovy v Praze Radotíně 

 

7.3.4 Ostatní 

V dalším stupni bude nutné provést doplnění provedeného korozního průzkumu o další 

měřící stanoviště, případně provést kontrolní měření na již změřených stanovištích. 

Pro projekt stavby je potřebné provést pedologický průzkum u pozemků vyjímaných ze 

ZPF. 

 

 

 

 

 

       Ing. Miroslav Krsek 

       01/2013 
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