

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

130/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav“****Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.1:**

V SO 02-73-06 se nachází položky, které nemají vyplněné množství. Žádáme o jejich doplnění.

p.č.	kod	název	mj	množ
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	
7	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	

**Odpověď na dotaz č.1:**

Množství je 0, položky byly vyřazeny ze soupisu prací.

Příloha: opravený soupis prací SO 02-73-06

V Praze dne 08. 01. 2016



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

