



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 3841/2012-SSV  
VYŘIZUJE: Majerová Renáta  
TEL.: 724 932 325  
FAX: 585436075  
E-MAIL: Majerova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/10.07.2012

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba  
Dodatečné informace – Dodatek č. 2**

Zadavatel tímto všem známým uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod číslem 7205011022754).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je oprava adresy místa zaslání nabídky.

Změny se týkají:

**Oddíl I: Zadavatel I.1) Název, adresa a kontaktní místo/**

**Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány**

Zadavatel opravil: Jinde (příloha AIII)

**Kontaktní místo:** Stavební správa západ, se sídlem v Praze, Sokolovská 278,  
190 00 Praha 9, podatelna č. dveří 414

V Praze dne 16.7.2012

Ing. Petr Šlegr  
náměstek pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1372  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace