

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Název PS,SO :

Žst. Hanušovice, úprava boční rampy

Datum zpracování :

Zatřídění objektu:

(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

1

Číslo PS,SO

SO 02-15-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Zemní práce:								
1	12273.M	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	538,711	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	12273.D	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	538,711	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	17120.M	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	266,627	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	17120.D	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	266,627	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	17411.M	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	150,474	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	17411.D	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	150,474	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	1741R.M	ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU G3	M3	121,610	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	1741R.D	ZÁSYP HUTNĚNOU ZEMINOU G3	M3	121,610	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	18241.M	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	58,250	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	18241.D	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	58,250	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	182R01.M	DÁVKA ZEMINY VHODNÉ PRO OHUMUSOVÁNÍ - vč. dopravy a manipulace	M3	11,650	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	182R01.D	DÁVKA ZEMINY VHODNÉ PRO OHUMUSOVÁNÍ - vč. dopravy a manipulace	M3	11,650	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	18600.M	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,583	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	18600.D	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,583	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
	11	Příprava území:								
8	113167.M	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM	M3	75,304	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	113167.D	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 16KM	M3	75,304	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 11	Příprava území:				0,000		0,00		0,00
	30	Svislé konstrukce:								
9	327325.M	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	83,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	327325.D	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	83,030	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	327365.M	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	8,575	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	327365.D	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	8,575	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
	40	Vodorovné konstrukce:								
11	451312.M	PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	14,516	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	451312.D	PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	14,516	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	45152.M	PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENĚHO	M3	0,892	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00

12	45152.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,892	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00	0,00
	50	Komunikace:							
13	56334.M	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	500,357	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
13	56334.D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	500,357	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	56341.M	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	500,357	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	56341.D	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2	500,357	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	58303.M	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	350,250	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	58303.D	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	350,250	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	58730.M	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	150,107	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	58730.D	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	150,107	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě:							
17	711112.M	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	301,788	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
17	711112.D	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	301,788	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00	0,00
	783	Nátěry:							
18	78321.M	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	12,971	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	78321.D	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	12,971	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00	0,00
	90	Ostatní konstrukce a práce:							
19	936502.M	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	600,570	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	936502.D	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	600,570	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	9366R.M	D+M ODVODŇOVACÍ TRUBKA Z PLASTU DN 100 S PERFOROVANÝM VÍČKEM A GEOTEXTILIÍ NA VTOKU	KUS	28,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	9366R.D	D+M ODVODŇOVACÍ TRUBKA Z PLASTU DN 100 S PERFOROVANÝM VÍČKEM A GEOTEXTILIÍ NA VTOKU	KUS	28,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	9382R.M	MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH PANELU	M2	386,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	9382R.D	MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH PANELU	M2	386,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00	0,00
	96	Bourání a demontáže:							
22	96613.M	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	76,093	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	96613.D	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	76,093	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	96615.M	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	77,790	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	96615.D	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	77,790	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	966181.M	DEMTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T	2,247	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	966181.D	DEMTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM	T	2,247	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00	0,00
	995	Poplatky za skládky:							
25	170101.M	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolice objektů	T	336,807	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	170101.D	Poplatek za uložení na skládku - beton z demolice objektů	T	336,807	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

26	170504.M	Poplatek za uložení na skládku - výkopová zemina, odkop	T	479,929	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
26	170504.D	<i>Poplatek za uložení na skládku - výkopová zemina, odkop</i>	<i>T</i>	<i>479,929</i>	<i>0,000000</i>	<i>0,000000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
27	170904.M	Poplatek za uložení na skládku - kamenivo + beton	T	190,233	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
27	170904.D	<i>Poplatek za uložení na skládku - kamenivo + beton</i>	<i>T</i>	<i>190,233</i>	<i>0,000000</i>	<i>0,000000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00