

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SZDC	0
		Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, zárubní zeď v km 70,186 - 70,333

Zatřídění
objektu:
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby 1

Číslo PS,SO SO 02-19-06

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Zemní práce:								
1	12273.M	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1 251,700	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
1	12273.D	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1 251,700	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	12573.M	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	253,741	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
2	12573.D	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	253,741	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	13173.M	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 242,667	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
3	13173.D	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 242,667	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	13273.M	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 023,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
4	13273.D	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 023,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	17120.M	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 263,926	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
5	17120.D	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 263,926	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	17411.M	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	253,741	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
6	17411.D	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	253,741	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

	20	Základy:								
7	21152.M	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 023,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
7	21152.D	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 023,300	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	22695.M	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
8	22695.D	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	3,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	23217.M	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	22,694	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
9	23217.D	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	22,694	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	237171.M	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	22,694	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
10	237171.D	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	22,694	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	26124.M	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	479,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
11	26124.D	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	479,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	26154.M	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM	M	34,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
12	26154.D	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM	M	34,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
13	27157.M	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	110,328	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00
13	27157.D	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	110,328	0,000000	0,000000	0,00	0,00		0,00

14	281451.M	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	19,594	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
14	281451.D	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	19,594	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	286585.M	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M UNOS PŘES 200KN	KUS	34,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
15	286585.D	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M UNOS PŘES 200KN	KUS	34,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	28659.M	PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M	M	102,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
16	28659.D	PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M	M	102,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00	0,00

	30	Svislé konstrukce:							
17	317325.M	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	30,460	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
17	317325.D	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	30,460	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	317365.M	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,159	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
18	317365.D	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	1,159	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	327325R.M	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	638,860	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
19	327325R.D	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	638,860	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	327365.M	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	1,187	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
20	327365.D	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	1,187	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	327366.M	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	19,846	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
21	327366.D	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	19,846	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00	0,00

	40	Vodorovné konstrukce:							
22	451313.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	82,550	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
22	451313.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	82,550	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	451314.M	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	126,405	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
23	451314.D	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	126,405	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	46452.M	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 215,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
24	46452.D	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 215,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	465512.M	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	62,060	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
25	465512.D	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	62,060	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00	0,00

	80	Trubní vedení:							
26	87534.M	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	37,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
26	87534.D	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	37,400	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	875342.M	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	660,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
27	875342.D	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	660,200	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00	0,00

	90	Ostatní konstrukce a práce:							
28	9111A1.M	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DÁVKA A MTÁŽ	M	153,203	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
28	9111A1.D	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DÁVKA A MTÁŽ	M	153,203	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	91722.M	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	130,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
29	91722.D	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	130,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	935232.M	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	130,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
30	935232.D	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	130,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00

31	936001R.M	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
31	936001R.D	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	1,000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
32	96613.M	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	458,910	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
32	96613.D	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	458,910	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00	0,00

	995	Poplatky za skládky:							
33	015111_R1.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	6 201,459	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
33	015111_R1.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	6 201,459	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
34	01533_R.M	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	1 147,275	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
34	01533_R.D	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČ. CENY ZA DOPRAVU	T	1 147,275	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00
	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00	0,00