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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmét zadani

Pfedmétem zadani je vypracovdni Zaméru projektu (,ZP“) a PFpravné dokumentace (,PD"} na stavbu
»Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) — Praha-Letisté Véclava Havla (véetné)” v souladu se
zaddvacf dokumentaci a ndvrhem technického fegeni, které zajisti nize uvedené cile. Tento tsek je jednou z diléich
staveb Aktualizace studie proveditelnosti (,ASP”) ,Zeleznitni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna“, schvélené
v CentrdIni komisi Ministerstva dopravy (,,CK MD*) dne 7.7.2015 ve varianté R1sp&g. Sougasti bude architektonické
ztvarnéni stanic (minimalistické navrhy) a zajisténi &innosti koordinatora BOZP pii praci na staveniiti ve fazi
pfipravy.

Vypracovani ZP vetné viech povinnych pffloh nezbytnych pro posouzeni a vydéni stanoviska MD. Souéasti zP
bude zpracovani ekonomického hodnoceni pro posouzeni ekonomického efektu projektu metodou tabulek CBA
(financni analyza nakladd a pfinos(). Vie bude zpracovano v souladu se Smérnici Ministerstva dopravy CR & V-
2/2012 ,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu dopravni
infrastruktury v prdbéhu pfipravy a realizace investiénich a neinvesti¢nich akci dopravni infrastruktury,
financovanych bez dcasti statniho rozpoctu”, a v souladu s Provad&cimi pokyny pro hodnoceni efektivnosti investic
projektl Zeleznicni infrastruktury, schvalenymi Ministerstvem dopravy a vydanymi ve Véstniku dopravy ¢,
11/2013., ve znéni pozdéjsich zmén vydanych ve Véstniku dopravy &. 5/2014 a 9/2014. Dokumentace hodnoceni
ekonomické efektivnosti projektu musi umoznit kontrolu pouZiti aplikované metody a pochopen( zdroji dat,
piedpokladd, parametrd a vysledkd vypoétu.

Pfedmétem zakdzky je dale projednani dokumentace s pravnickymi a fyzickymi osobami dotéenych stavbou a
dotCenymi orgdny stétni spravy a samospravy v rozsahu nutném pro vydani potfebnych stanovisek pro Gzemni
fizeni vCetné vydéni lzemniho rozhodnuti pfislu$nym stavebnim Gfadem podle Zakona & 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisl. Soucasti pfedmétu dila je spolupréace pfi vydani pfisluinych rozhodnuti a¥ do nabyti jejich
pravni moci. PD bude svym obsahem slouZit jako jeden z podkladi pro zadani dalétho stupné dokumentace
(projekt), proto musi byt zpracovdna v naleZitych podrobnostech a cilem musi byt nejvhodnéjsi technické a
ekonomickeé feSeni, které bude projednatelné v zdjmovém Gzemi.

Zhotovitel zajisti jedndni o zdvérecném projedndn{ pfipominek a zadavatelem pfijaté piipominky zapracuje do
dokumentace. Bez souhlasu zadavatele neni oprédvnén ménit obsah a rozsah dokumentace. Pfi projednani
zpracovavane dokumentace stavby bude postupovat v soucinnosti se zadavatelem a dbat jeho pokyn(i.

Pfi zpracovdni bude projektant pIné respektovat podminky stanoviska MZP k posouzenf vlivii provedeni zdméru na
Zivotni prostfedi ze dne 26. 1. 2009, &. j.: 6015/ENV/09.

Soucdsti je i zpracovani podkladd pro pfipadné zmény Gzemniho planu. Stavba se naléza na tzemi MC Praha 6 a je
v celém rozsahu vefejné prosp&ina dle ZUR HMP a UP SU HMP.

Hlavni cile stavby

Zakladnim cilem projektu je kompletni modernizace tseku Praha-Veleslavin (véetné) — Praha-Ruzyng {(vCetné) a
dédle realizaci mimouroviiového rozpletu ve sméru na Kladno a ve sméru na Letiétd vznikne napojen{
mezindrodniho LetiSté Vaclava Havla Praha pomoci kapacitni vefejné hromadné dopravy. Novym fesenim
Zeleznicni traté, mostnich objektd, Zelezni¢nich stanic, bezbariérovych nastupiét, sdélovaciho a zabezpecovaciho
zafizeni, trakéniho vedeni vCetné nové trakéni ménirny a pfedeviim odstranénim troviiowych prejezd( dojde k
podstatnému zvySeni bezpecnosti Zelezniéniho provozu a prostupnosti dotéenym vzemim. Vyrazné se snizi
vibrace, emise hluku a exhalace. Zdvoukolejnénim celého tseku dojde vyrazné ke zvyieni kapacity traté
(pfedpoklada se interval 10 min ve $pi¢ce na rameni do Kladna i na rameni na Leti$té). K zajigténi cile ma byt
dosazeno za pfedpokladu dosaZeni cestovnich dob mezi leti$tdm a centrem Prahy do 30 min., zrychleni spojenf
Kladno — Praha a zajistén( obsluhy termindlu P+R pfi severozapadnim okraji Prahy.

S neustalym nardstem silnicni dopravy vyplynula nutnost roziifeni zapojeni feleznice do systému Praiské
integrované dopravy. Dliraz bude kladen i na vytvofeni kvalitniho zdzemf pro cestujici v prostoru stanic a zastavek,
zajiSténi kratkych pfestupnich vazeb na ndvazné druhy dopravy s vyuzitim moderniho informaéniho systému. Bude
zvySena tratova rychlost min. na 80 km/hod, mezi nové vybudovanou zast. Dlouhd Mile a ¥st. Praha-Leti&td
Véclava Havla min. na rychlost 90 km/hod.
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V ramci stavby dojde k vybudovéni novych zastavek Praha-Liboc a Praha-Dlouha Mile, stanice Praha-Veleslavin a
Praha-Ruzyné budou nové umisténé v mirné posunuté poloze oproti stdvajici stanici.

Misto stavby:
Mistem stavby je hlavni mésto Praha, méstska éast Praha 6.

Tratovy Usek Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné je soudasti Zelezniéni traté €. 120 Praha — Bubny — Praha-Dejvice —
Hostivice — Kladno — Rakovnik, podle tabulek tratovych pomér( (TTP) & 528B. Ddle se jedna o novostavbu trati ze
stanice Praha-Ruzyné do arealu mezindrodniho Leti$té Vaclava Havla Praha.

Stavba (modernizace) je vymezena zaCatkem tprav v Zst. Praha-Veleslavin (véetné) km cca 7,500 a koncem Uprav
za Zst. Praha-Ruzyné cca v km 12,250, kde navazuje na dalsi dil&i stavbu ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) —
Kladno (mimo)”, Délka modernizovaného Useku je cca 5,170 km. Déle je souddsti projektové dokumentace
novostavba dseku Praha-Ruzyné — Praha-Letisté Vaclava Havla v délce od km 11,490 do km 16,990, délka Useku
novostavby je 5,500 km. Celkova délka FeSeného tseku modernizaci i novostavbou je cca 10,670 km.

Zakladni charakteristika souéasné trati

Re$eny tratovy Usek Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné je sou&asti felezniéni traté & 120 Praha-Bubny — Kladno,
oznacené podle TTP je 528B. Trat Praha-Ruzyné — Praha-Letiité Vaclava Havla bude novostavbou.

Trat Praha-Bubny — Kladno je viedeném Useku soudasti drahy celostatni. Podle Nafizeni EP a Rady (EU) &
1315/2013 je napojeni letisté Praha v Gseku Praha-Bubny — Praha-Ruzyné — Praha-Leti§t& Vaclava Havla zafazena
do hlavni sité osobni dopravy TEN-T.

Stdvajici trat €. 120 je jednokolejnd neelektrizovana s troviiovymi ndstupiti a se starym zabezpedovacim zafizenim
2.kategorie s oboustrannym hradlovym poloautoblokem.

Nejvy33i dovolena rychlost 80 km/hod s ¢astymi mistnimi omezenimi.
Zabrzdnd vzdalenost 700 m.

Soucasna tratova tfida zatiZenf stdvajici trati je C2 pro pfidruzenou tratovou rychlost. Trat je zafazena dle piedpisu
18/86-PMR do 3, tfidy.

Provozovatelem traté je SZDC s.0., mistnim spravcem Oblastni feditelstvi Praha.

Ve stavajici Zst. Praha-Veleslavin jsou 4 dopravni koleje a 3 manipulaéni koleje, ddle se zde nachdzeji tfi Uroviova
ndstupisté délek 182 — 202 m. V tésné blizkosti se umisténa stanice metra Veleslavin linky A, Tésné pied kiffenim
s ulici Drnovskou je umisténa stanice Praha-Ruzyné s 3 dopravnimi a 3 manipulaénimi kolejemi (z toho kol.&.6
prajezdnd) a tfemi Uroviiovymi ndstupiti, do stanice je napojen vleckovy aredl.

VSeohecné poZadavky na stavbu

NéplIni stavby ,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetn&) — Praha-Leti§té Vaclava Havla (véetné)”
je dilEi dsek zdméru modernizace Zelezniéniho spojeni Prahy, Letité Ruzyné a Kladna podle varianty R1sp&s ASP
PLK. Dokumentace bude vychézet z této ASP a ze stanovisek ze zdvéreéného projednani ASP PLK. Pro zpracovani
dokumentace bude pfiméfené vyuZita také PD ,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na leti§té Ruzyné —
I. etapa” z 03/2009, zpracovana firmou METROPROJEKT Praha a.s.

S ohledem na rozdéleni celého zdméru modernizace trati Praha — Leti$té / Kladno do dil¢ich staveb bude
dokumentace dokladat dva stavy. Prvnim bude pfechodny stav, kdy se stavba nava¥e pfed ZST Praha-Veleslavin od
Dejvic do stévajiciho stavu jednokolejné trati, resp. za ZST Praha-Ruzyné do stavajiciho stavu jednokolejné trati
smér Hostivice. Tento stav bude umoZiiovat samostatnou realizaci stavby jako prvni z celého souboru. Druhym je
stav, odpovidajici jiz realizovanym stavbam Modernizace trati Kladno — Kladno-Ostrovec a Modernizaci trati Praha-
Ruzyné — Kladno. Tento stav bude zahrnovat i elektrizaci a vysledné zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni viech
téchto tif staveb. Zadavatel podle pribéhu zpracovéni a projedndni rozhodne, ktery z téchto stavii bude zakladnim

7 v

feSenim pro Gzemni fizeni a ktery priikazem koordinace; technicky budou zpracovany vidy oba stavy.
Re$eny Usek bude obsahovat tti Zelezniénf stanice, propojujici lseky dvoukolejné trati a dvé Zelezni¢ni zastavky.

ZST Praha-Veleslavin bude navriena s optimélni pfestupni vazbou na metro linky A, zaloZené jiz realizovanou
stanici metra. ASP PLK var. R1spé&3 pfedpoklada trvalé ukonéeni ¢asti spoji v této stanici, ale z projednéni vyplyva
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potfeba provéfeni, zda je toto ukonceni nezbytné, viz v bodé 4.2.2 (provozni simulace alternativy s prodlouZenim
viech spoji od Kladna az do ZST Praha Masarykovo nadrazi). Déle pro pfipad ¢asového odkladu modernizace
useku Praha-Bubny — Praha-Veleslavin je tfeba uvaZzovat se stavem, kdy do doby zdvoukolejnéni trati do centra by
v ZST Praha-Veleslavin konéila &st spojd. Z téchto ddvodd zhotovitel PD provéfi a navrhne vice variant tprav
kolejisté pro prechodné nebo trvalé ukonéeni ¢asti spojd, pficemz bude dbat na dopravné technologickou
funkénost navrhu, nepfekroceni schvalenych investi¢nich nakladi a optimalni pfestupni trasy pro pési.

ZST Praha-Ruzyné je dle ASP PLK navriena zdpadné od ulice Drnovska. Projektant v dvodu praci provéfi a
s dotéenymi organy (zejména IPR Praha) projedna platnost tohoto ndvrhu nebo potfebu jeho modifikace ve vztahu
kjingm zadmérim v lzemi, zejména zastavbu aredlu severné od trati. Podle toho bude pfipadné navrh
modifikovan, ale se zachovanim dopravné technologické funkénosti, nepfekro¢enim investiénich naklad( a
optimalnimi pfestupnimi vazbami. Sohledem na napojeni vlieckového aredlu projektant provéfi zaméry
jednotlivych majiteld napojenych viecek, pfiCemz v pfipadé zachovéani vliecek zajisti jejich napojeni do nového
stavu. Soucasti stanice budou odstavné koleje pro osobni soupravy a mimotroviiovy rozplet trati smér Hostivice a
Letisté.

ZST Praha-Leti$té (ndzev bude stanoven spravnim rozhodnutim) bude odpovidat ASP PLK, tj. v poloze jihovychodné
od termindlu 2. Refenl bude koordinovéno se zdmérem Letité Praha a. s. a jimi zajistovanymi studiemi, zejména
vefejnou urbanisticko-dopravni soutéZi vefejného prostoru pfed termindly 1 a 2 Leti$t® Vaclava Havla Praha.
Redeni nesmi znemoZnit piipadnou vyhledovou dostavbu propojeni smér Jene (dle varianty P).

Nové bude navriena zastavka Praha-Liboc, jejiz poloha a Ffedeni bude upfesnéno ve vztahu k ziméram Prahy,
zejména ve spoluprdci s IPR Praha. Dale bude navrzena nova zastavka Praha-Dlouhd Mile s terminédlem BUS a P+R,
pficemz PD bude zahrnovat pro ucely tzemniho fizeni i vlastni terminal BUS a parkoviité P+R, investiéni naklady
nebudou zahrnuty do SR stavby, ale budou vramci PD samostatné vycisleny. Navrhovand feSeni musi byt
v souladu se smérnici SZDC €. 16 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky.

Trat bude vybavena novym elektronickym zabezpelovacim zafizenim 3. kategorie typu AB, resp. elektronické
stavédlo a vlakovym zabezpeéovatem ETCS. Nové bude i sdélovaci zafizeni. Trat bude elektrizovana
stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou o napéti 3 kV napdjenou z nové TNS Liboc s tim, Ze feden{ nesmi
znemoznit budoucf zménu napéjeni na stfidavou trakéni proudovou soustavu 25 kV 50 Hz.

Na Uzemi Prahy bude pfiméstska Zzeleznice vedena podpovrchové (v tunelech), nad zemi (na mostech a
estakadach) a po povrchu v souladu s ASP PLK a s platnym Gzemnim planem. Soucésti stavby je zajisténi ochrany
okoli drahy pfed nepfiznivymi vlivy dopravy (hluk, vibrace, vliv el. trakce atd.), vyvolané investice v bezprostiedn&
nezbytném rozsahu (dpravy a prelozky komunikaci, pfelozky a novostavby siti) a dalsi nezbytné objekty, potiebné
pro provedeni a provoz stavby.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Zpracovana pfipravna dokumentace ,,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na leti$té Ruzyné, l.etapa®,
resp. aktualizace pfipravné dokumentace 03/2009, zpracovana firmou METROPROJEKT Praha a.s., nam |.P.Pavlova
2/1786, 120 00 Praha 2.

Studie proveditelnosti sZelezniéni spojeni Prahy, letiété Ruzynd a Kladna“ (zpracovana sdruzenim
,METROPROJEKT + SUDQOP, Praha-Ruzyné — Kladno, aktualizace 2015"), projednana a schvdlena Ministerstvem
dopravy na 104. zasedani Centralni komise dne 07.07.2015 s doporucenim varianty R1 spé&3 (€asti, nezbytné pro
zpracovani dila).

Posuzovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezniéni spojeni Prahy, leti§té Ruzyné a Kladna”, vydany dne
16.6.2015 pod &.j. 9320/2015-SZDC-55Z-UT1-Frk a doklady ze zavéreéného projednani ASP PLK.

Schvalovaci protokol ,Studie proveditelnosti Zelezni€ni spojeni Prahy, letiité Ruzyné a Kladna“, vydany dne
23.10.2015 pod ¢&.j. 44689/2015-57DC.07

Stanovisko MZP vydané na zékladé prib&hu zmé&nového Fizeni EIA vydané dne 26.1.2009 pod &j. 6015/ENV/09 a
prodlouzené do 26.1.2006.

Uzemni plan sidelniho dtvaru hl.m. Prahy (k prohlizeni na www.praha.eu)
Dopis ¢.j. MHMP 1348590/2015 z 30.6.2015

Stanoviska a vyjadreni dotéenych slozek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP — viz slozka Projednani ASP.

5z16



,Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) —

gﬁ DC Praha-Letisté Vaclava Havla (véetné)”

Sprdva 2elezniénl dopraval casty

Dil 2, Pfiloha €. 2c — Zvlastni technické podminky
Zamér projektu a Pfipravna dokumentace

3.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

4,

4.1,
4.1.1.

4.1.2,

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Stavba bude koordinovéna s navazujicimi stavbami, zejména:
Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)
Modernizace trati Praha-Vystavisté (mimo) — Praha-Veleslavin (mimo)
Realizace haly na Letisti Vaclava Havla Praha (cizi investor)

Daldi stavby cizich investor( v dotéené lokalité

Dale bude zajitténa koordinace s dal$imi stavbami SZDC, s. 0., €D, a. s., cizich investor(i na pozemcich SZDC, s. 0. a
€D, a. s. a v ochranném pasmu drahy a stavbami na stavbou dotéeném Gzemi,

Bude zajisténa koordinace a spoluprédce se spravci energetickych zafizeni pfi uplatnéni energetického zakona €.
458/2000 Sb., vplatném znéni, na zajisténi projektu a realizace pfislusnych zafizeni a prelozek dotCenym
spravcem. Déle bude zaji§téna koordinace a spoluprace se spravci elektronickych komunikaci podle zdkona &
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, v platném znéni.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESEN{

VVSeobecné

Dokumentace musi byt vyhotovena a pfedéna podle Pravidel pro vzdjemnou vyménu digitalnich dat mezi statni
organizaci Sprava Zelezniténi dopravni cesty a jinymi subjekty ¢.j. 40952/2012-OIT (GCinnost 1.4.2013) a dle
aktualizovaného ,Provadéciho opatieni k pfedavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby” (€. j. 2347/1999-
07 ze dne 03. 12. 1999, ve znéni &. j.1162/2002-07 ze dne 17. 05. 2002, ¢. j. 1615/2003-07 ze dne 21. 08. 2003 a c.

j. 6154/04-01 ze dne 01. 11. 2004).

PD bude obsahovat v souhrnné technické zpravé vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti stavby podle
aktualniho &selniku ,Pfehled tratovych a definiénich Usekd” (tj. TUDU a stani¢eni (km)) — viz SZDC (CD) M 12
Pfedpis pro jednotné oznaovan/ trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani
trati a kolejidt v IS €D, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni.

PD bude ohsahovat odpovidajici technické FeSeni stavby a stanovi celkové investiéni ndklady stavby. PD bude dale
kromé jiného obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadieni viech dotéenych vlastniki,
organti statnf spravy a ostatnich organizaci. Soucdsti dokladové €asti bude rovnéZ souhrnné stanovisko pfisluiného
Oblastniho feditelstvi Praha ke zpracované dokumentaci, dale pak stanovisko GR SZDC —lsek pro
provozuschopnast drahy, pro fizeni provozu a Usek pro modernizaci dréhy (jednotlivych odbor), SZDC SSZ a
dalgich dottenych slofek SZDC, déle souhrnné stanovisko GR CD - Usek modernizace drahy. Prace projektanta na

s v

dokladové &sti bude ukon&ena aZ po schvaleni pFipravné dokumentace na GR SZDC.

Po zahajeni praci na dokumentaci svold projektant vstupni jednani. V prdbéhu zpracovini bude svoldvat dil¢i
pracovni porady pro feSeni navrhovaného feseni. Podklady pro jednani zadle vidy nejméné 5 pracovnich dni
pfedem. Okruh pozvanych vidy podléhd pfedbéinému odsouhlaseni zadavatelem. Z kazdého jednani projektant
zpracuje do 10 dnl ndvrh zépisu a do 30 dnl vysledny zapis, ktery bude souasti dokladové &asti pfipravné
dokumentace.

V préibéhu praci si zhotovitel PD zajisti viechny potfebné technické podklady u spravci dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potieby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZDC,
Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah, pfedpisy SZDC, normy TNZ apod.

Projektant navrhne takové feseni, které umoini vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro
pouziti v Ceské republice. Projektant bude déle respektovat skutecnost, ze technologie pro pouZiti na celostétnich
a regionalnich drahéch ve vlastnictvi stitu podléhaji schvalovacimu Fizeni podle smérnice SZDC & 34 — ,Smérnice
pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucdsti sdélovacich a zabezpefovacich zafizeni a zafizeni
elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprdva Zeleznicni
dopravni cesty” v platném znéni. Pro oblast tratového hospodafstvi plati Smérnice SZDC & 67 ,Systém péce o
kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi”.

V pFipravné dokumentaci pokud mozno nebudou navrzena fesen{ vyzadujici vyjimku z norem a pfedpisi. Bude-li v
dokumentaci stavby mimorddné navrhovano technické feseni s vyuZitim vyjimek z technickych norem ¢SN nebo
odchylné od ustanoveni TNZ a pfedpisi SZDC, zajisti tyto vyjimky nebo souhlas s feSenim odchylnym zhotovitel.

6216



»~Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavin (véetné) —

g EDC Praha-Letité Vaclava Havla (vietn&)”
Dil 2, Pfiloha €. 2c — Zvlastni technické podminky

Sprava 2eloznical dopravnl cesty

Zamér projektu a Pfipravna dokumentace

Pfipadné navrhované vyjimecéné nebo odchylné feSeni bude pfedem projednano na pracovni poradé za (éasti
objednatele a viech dotéenych slofek SZDC s. 0. a budou doloZeny v dokladové &asti.

4.1.8. V PD stavby budou respektovany majetkopravni poméry mezi SZDC, s.0., a CD, a.s., jakoZ i mezi daldimi dotéenymi
vlastniky. Clenéni dokumentace neboli objektova skladba bude navriena podle tohoto kritéria tak, aby kaZdy PS &
SO se tykal pouze jednoho viastnika, a to stavajictho nebo budouciho.

4,1.9, V PD stavby bude rovné? respektovino navrzené budouci déleni v ramci UMVZST.

4.1.10.Soucasti PD je i dopracovani nutnych geotechnickych, stavebnétechnickych a daldich prizkumi potfebnych pro
zpracovani pfipravné dokumentace. Vysledky geotechnického prazkumu budou shrnuty v Zakladni geotechnické

3

zprave, ostatni prizkumy budou zatazeny v pFisludné ¢asti dokumentace.

4.1.11.Bude zpracovéan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy)
véetné komplexniho navrhu feeni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zahezpeceni stavby, vychazejici
z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity pldniho prostiedi, inZenyrskych siti v
prilehlé oblasti a s ohledem na elektrifikaci traté-

4.1.12.0bjednatel klade draz na kladné vefejnopravni projednani stavby podle zdkona ¢.183/2006 Sb. o Gizemnim
planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis.

4.1.13.Pfipravna dokumentace musi byt projedndna se viemi dotéenymi subjekty vCetné spravnich tfadd a jeji soucasti
budou pfislusné souhlasy &i jejich rozhodnuti véetné dokladdi o projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti u
docasnych zdbord, u trvalych zabor( vietné vyjadieni se zastavénim pozemku, s oddélenim zastavéné ¢asti, pfip.
souhlasu s vynétim ze zemédélského pldniho fondu nebo lesniho padniho fondu. Podminky stanovené v
jednotlivych vyjadfenich budou zapracovédny do dokumentace a financné ohodnoceny v rozpoétové Casti.
Pfipravna dokumentace musi respektovat pfipadné pozemkové Upravy v dzemi. Z veskerého projednan( provede
zhotovitel PD pisemny zdpis, ktery pFeda objednateli PD.

4.1.14.Zhotovitel se zavazuje, ze zapracuje pfipadné zmény a doplnéni, které vyplynou z pfipominek, projednani &
rozhodnuti organd, organizaci, fyzickych a pravnickych osob, v pribéhu zpracovan( pfipravné dokumentace a po
jejim odevzdani.

4,1.15.Pribézné bude zhotovitel dokumentace predavat zadavateli vyjadieni dotéenych ucastnikd Uzemniho fizeni a
organ( statni spravy s komentafem o navrhu feSeni, tak aby mohlo byt v&as reagovano na podminky a pfipadna
negativni vyjadieni.

4.1.16.Doklady o projednéni s vlastniky dotéenych pozemkl a staveb nebo jinymi opriavnénymi budou doplnény
komentafem, jak jsou feSeny jejich podminky v Cistopisu PD a ZP. Vzor dopisu k obeslani viastnikd dotéenych
nemovitostl bude pfedloZen zadavateli k odsouhlaseni.

4.1.17.Zhotovitel PD zajisti, aby informace o Zadateli, pfedmétu uUzemniho Fizeni a vefejném Ustnim jednani byla
vyvésena pfed konanim vefejného Ustniho projednani na mistech uréenych pfislusnym stavebnim ufadem.
Vyvéseni informace o zdméru vhodnym zpusobem zdokumentuje (napf. fotodokumentaci) a doloZi stavebnimu
Uradu.

4.1.18.Zhotovitel pfipravi podklady a podminky pfevzeti dokoncenych stavebnich objekt(l a provoznich soubor(, véetné
pozemkl nebo jejich ¢asti do vlastnictvi nebo prava hospodareni pfislusnych pravnickych osob nebo do vlastnictvi
fyzickych osob.

4.1.19.Zhotovitel pfipravi podklady a podminky pfevzeti dokonéenych stavebnich objektl a provoznich soubort véetné
pozemk( nebo jejich ¢4sti a pozemki a staveb, s nimiz ma SZDC s.o. pravo hospodafit, pfipadné které maji €D a.s.
ve vlastnictvi a nebudou je podle projednéni této dokumentace ke své Cinnosti nadale potfebovat, do vlastnictvi
nebo prava hospodafeni pfislu$nych pravnickych osob nebo do viastnictvi fyzickych osob.

4.2. Dopravni technologie

4.2.1. Provozni a dopravni technologie bude zpracovéna dle Smérnice GR €. 11/2006. Ze schvalené studie proveditelnosti
bude pfevzat rozsah dopravy a vyhledovy GVD (R1 spés). Budou dopoéteny jizdni doby a provozni intervaly a
ovéfena realizovatelnost vyhledového GVD (pfipadné navriena opatieni k jejich realizovatelnosti nebo jejich
Uprava). Budou vypocteny ukazatele propustnosti.

4.2.2. Soudasti dokumentace bude rovnézi simulace provozu v Gseku Praha Masarykovo nadrazi (véetné) — Praha Bubny
{(véetné) a to ve variantach provozu dle GVD a se zpozdénim. Pro smér Lysa nad Labem budou respektoviany pocty
vlak( a jejich &asové polohy ze SP Optimalizace trati Kolin - Vietaty — D&&in, var. STRED1. Pro smér Praha-Ruzyné
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4.4.
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5,

budou respektovany pocty viakil a jejich ¢asové polohy dle GVD var. R1 spé&$ a variantné bude provéfeno vedeni
vlakil navrienych k ukonéeni v 7st. Praha Veleslavin a7 do #st. Praha Masarykovo nddrazi. Pfed viastni simulaci
budou navrzené GVD vstupujici do simulace odsouhlaseny GR SZDC 026.

Bude uveden piehled frekvenci cestujicich a pfehled naloZenych a vyloZenych voz( za poslednf tfi roky ve stanici a
na zausténych vletkach a bude uvedeno schéma celého feSeného Useku s vyznalenim kilometrickych poloh
hlavnich navéstidel.

Postradatelnost zaffzeni Zelezniéni dopravni cesty bude projedndna v rdmci pracovnich porad a odsouhlasena
schvalenim pfipravné dokumentace.

Piehled frekvence cestujicich bude vychazet z SP.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc. vyznaceni doby trvani
rozhodujicich SO a PS).

Bude navriena kumulace praci vyzadujici zastaveni provozu a délka a pocet téchto obdobi bude minimalizovdna.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznagenim vyloucenych &asti koleji, popf. TV a ZZ.
Kasdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feSeném Useku v daném stavebnim postupu — Casovém
obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vyloucenych koleji / TV / Zz:
délku trvani wiuky v kalenda¥nich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo noénich vyluk)

vymezeni vyluovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky)

ginnost zabezpetovaciho zafizen( (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi pfepindni ZZ a zajiténi jizd vlaki a
zjistovani volnosti v téchto obdobich; pfi viech zménach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ).
struény rozsah praci

poéet vlak(, které je tieba odklonit, ¢i odfeknout

pfistup mechanizace na stavenisté

Zabezpedovaci zafizeni

Zabezpetovaci zafizeni navrhnout dle Smérnice SZDC & 16 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni
sité Ceské republiky (&. 3790/05-OP), ve znéni Pokynu generdlniho feditele ¢. 16/2013 Zdsady posuzovani
mognosti optimalizace tratovych rychlosti &. S 36880/2013-013 (U¢innost 13.09.2013) a jeho zmény ¢. 1

(Ginnost 1.06.2014).

Pro ERTMS/ETCS respektovat a vyuZit vysledky realizace pilotniho a komeréniho projektu zejména v rozsahu:
zajisténi pro dany déel dostatecné kapacity spojovych cest v optickem kabelu,
zajisténi dosazitelnosti viech informaci z nové budovanych zafizeni ve stavédlovych tstfednach SZz,
zajisténi ¢innosti GSM-R,
zajisténi vystavby TZZ v systému EAB,
v napéjecich systémech zajisténi dostate¢né vykonové rezervy i pro tento systém.

V ZST Praha-Veleslavin, Praha-Ruzyné a Praha-Letisté Vaclava Havla budou navriena nova SZ7 3. kategorie dle TNZ
34 2620 typu elektronické stavédlo s ddlkovym ovladanim z CDP Praha.

Tratovd zabezpetovaci zafizeni v Useku Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné — Praha-Letité Vaclava Havla budou 3.
kategorie typu elektronicky automaticky blok. V3echny stavajici Zelezniéni pFejezdy budou zruseny.

V tratovém useku Praha-Veleslavin — Praha-Dejvice a Praha-Ruzyné — Hostivice budou zfizena novad TZZ
v souvisejicich stavbach. Do doby jejich realizace budou v PD navriena provizorni TZZ 3. kategorie typu
automatické hradlo, nebo alespon doplnéni volnosti trati.

V rdmci novych TZZ se predpoklada pFi provizornich TZZ vystavba novych pfejezdovych zabezpecovacich zafizeni,

kterd vyplynou z Rozhodnuti o zméné zabezpeceni piejezdi vydaném DU a téch, kterd nevyhovuji technickym
stavem, platnym normam a zavadécim listim. U vSech pfejezdl je nutno provéfit nutnost jejich existence. Nutno
uvaiovat se souvisejicimi stavebnimi Gpravami pfejezd(.

Soudasti PD musi byt také FeSeni problematiky napdjeni nového TZZ véetné jeho kolejovych obvodd.
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

Cel4 trat bude vybavena systémem ERTMS/ETCS L2. Pro zajisténi tohoto pozadavku se pfedpoklada, Ze v CDP
Praha bude zfizeno RBC pro Usek Praha — Bubny — Kladno. Pfedpoklada se zfizeni pouze jedné centraly, kterd plné
obsloui tento tsek. Druha centrala pro Usek Praha Masarykovo n. — Praha Bubny bude jiZ v dobé realizace zfizena
a v plném provozu.

Na trati budou zfizeny jednotlivé balizy systému rozsahu, jejichZ typ, pocet a poloha je zavisla na konkrétnim

dodavateli zaFizeni. Pfedpokladd se viak, e balizy budou umistény v takovém poctu a poloze, aby mohlo dojit
k vyuziti délek jednotlivych kolejl a tim pfedeviim délek ndstupiStnich hran. Lze tedy pfedpokladat, e budou
ziizeny balizy na koncich nastupit (pfed hlavnimi navéstidly), ale i uvnitf ndstupistnich hran zajistujici dosaZeni
presnosti zastaven.

V Useku Praha-Bubny — Praha-Ruzyné — Praha-Leti$té Véclava Havla bude umoinén pouze provoz vozidel
vybavenych mobilni ¢sti ETCS. Navrh je vsouladu s vysledky pracovniho jedndani k problematice ETCS ze dne
18.07.2014.

Cela trat bude fizena z dispecerského pracoviité CDP Praha, kde bude zfizen dispecersky sal Kralupy nad Vltavou
(mimo) — Kolin (mimo), ze kterého bude fizena jak trat Praha Masarykovo nadra¥i — Kralupy nad Vltavou (mimo),
tak trat Praha-Bubny - Kladno. Souéasti stavby musi byt adaptace a celkové vybaveni, popf. doplnéni uréeného
dispeterského salu (vEetné pracovisté dispeera 7DC) nébytkem i prvky technologie véetné provedeni pfislunych
zmén konfigurace jiz pouzivanych zafizeni.

Pro zjigfovani volnosti koleji budou pro TZZ a SZZ navrzeny kolejové obvody se Suntovou citlivosti nejméné 0,1

vy

ohmu a limitem odolnosti viéi ohrofujicim proudim 1A a vy$&im (dle nabidky konstrukce kolejového obvodu).
V nové budovaném zafizeni nesmi byt kolejové obvody, které nevyhovuji normé CSN 34 2613 ed. 3. Pro spravnou
ginnost kolejovych obvod( nutno zajistit pfedepsané hodnoty svodové admitance.

Variantné mohou byt navrieny i poéitate naprav, bude-li to provozné a ekonomicky vyhodngjsi (zejména
s ohledem na zajisténi kontroly celistvosti koleje), nebo nutné vzhledem k cetnosti pojizdéni a z toho vyplyvajici
pravdépodobnost ztraty Suntu.

PFi pouZiti poditatll naprav je nutno respektovat omezen{ vystavby snimace RSR 122 dle &j. 57239/2012-0OAE
7 19.12.2012. Poéitade naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN CLS/TS 50238-3.

Viechna nové vybudovand zabezpeovaci zafizeni musi byt vybavena diagnostikou s pfenosem diagnostickych
informaci do mist soustfedéné Gdrzby.

Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 PouZivani provoznich aplikaci svazbou na zabezpedovaci zatizeni ¢J.
$4662/2014-012 s ttinnosti od 1.5.2014 — tj. zejména s ohledem na pfenos &isla vlakad, atd.

Pro zabezpeten( stavebnich kolejovych postupl vyfesit optimdlné technicky, provozné a investicné prechodné
stavy zabezpecovacich zafizeni.

Sdélovaci zafizeni
sdélovaci zafizeni bude navrieno dle Smérnice generalniho Feditele & 16, ¢asti 5 - Sdélovaci zafizen.

V celém Useku budou navrfeny 2 HDPE trubky barvy modré a Zerné, opticky kabel 48 vl. SM, tratovy kabel 15 XN,
mistni kabelizace k venkovnim prvkiim umist&nym v kolejisti a pfenosovy systém. Opticky kabel a HDPE trubky
budou navrieny v souladu s opatfenim SZDC &.j. 22942/2015-57DC-014 ,Zakladni technické specifikace optickych
kabelt a jejich pfisludenstvi v telekomunikacnf siti SZDhC”,

Budou navriena rozhlasové zafizeni v IP provedent a vizudlni informaéni systém. Navriena rozhlasova zaffzeni musi
umo?nit kontrolu provedeného hld3eni a poskytovat informace o poruchdch do systému dalkové diagnostiky podle
TS 2/2008-ZSE. Vizudlnf informaéni systém bude v provedeni LCD s LED podsvicenim.

Pro sledovani hran nastupiité bude navrien kamerovy systém s pfenosem obrazu na pracovisté dispecera CDP
Praha. Pro kamerové systémy musf byt splnény technické poZadavky dle &.j. 7058/2015-014 z 13.2.2015.

Prostory s technologickym zafizenim stani¢niho zabezpetovaciho zafizeni budou chranény autonomnim
samog&innym hasebnim systémem (ASHS), popf. koufovymi ¢idly zapojenymi do EZS (v zavislosti na poZdrni zpravé).
Doporuéuje se stavebn( oddélen{ zdrojovych &ésti stavédlové ustredny.

Jako tratovy radiovy systém bude navrzen digitalni radiovy systém GSM-R. Souédsti pfipravné dokumentace bude
vypracovani radiového planovani GSM-R pro navrh umisténf jednotlivych zékladnovych stanic BTS v Useku Praha-
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azniénl dopravnl cesly

4.5.7.
4.5.8.
4.5.9.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

Veleslavin — Praha-letiété Véclava Havla — Kladno. Navrieny systém GSM-R musi umoznit funkci vzdaleného
zastaveni vlaku z termindlu telefonniho zapojovace v souladu s TS 3/2014-S.

Navrieno bude nové hodinové zafizen/ fizené signdlem DCF a nové vnitin{ sdélovaci rozvody.
Navrzen bude systém dalkové diagnostiky technologickych systémii v souladu s TS 2/2008-ZSE.

Navriené zafizeni nesmi byt v rozporu se zakonem &.181/2014 Sh. — Zékon o kybernetické bezpecnosti ve znéni
daldich souvisejicich pfedpist (provadéci vyhlasky).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaFizeni
V§eobecné

Pfi zpracovani ndvrhu dokumentace nutno postupovat dle &asti 3. Elektricka trakce, elektroenergetika, silnoproud
a dispeterska fidici technika Smérnice generalniho feditele $ZDC &. 16/2005 v platném znéni.

Energetické vypoctty

Pro stanoveni dimenzovani a zpisobu napdjeni trakéniho vedeni véetné vykonového dimenzavani trakénf napajeci
stanice Liboc budou vypracovény energetické vypodty, které budou vychézet z jiz dfive provedenych energetickych
vypoltll, zpracovanych vrdmci piipravné dokumentace, resp. aktualizace pifpravné dokumentace 03/2009
,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letisté Ruzyné, l.etapa®, (zprac. METROPROJEKT Praha a.s.,).
Energetické vypolty soudasné budou zohledfiovat rozsah dopravy a vyhledovy GVD ze schvédlené studie
proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, letidté Ruzyné a Kladna“ (zpracovana sdruzenim ,METROPROJEKT +
SUDOP, Praha-Ruzyné — Kladno, aktualizace”), projednana a schvalend Ministerstvem dopravy na 104. zasedani
Centralni komise dne 07.07.2015 s doporulenim varianty R1 spés.

Trakéni vedeni a ukolejnéni

Navrh dimenzovani a napajeni trakéniho vedeni bude vychazet z energetickych vypoctd, které budou soucdasti této
PD.

Navrh trakéniho vedeni bude sledovat ustanoveni norem CSN 34 1500 ed.2, CSN 34 1530 ed.2, CSN EN 50 119
ed.2, CSN EN 50 122-1 ed.2, €SN EN 50149 ed. 2, CSN EN 50367 ed. 2.

Déalkové ovlddani tsekovych odpojovaét bude navrieno dle rozsahu vyplyvajiciho z navrzeného trakéniho vedeni.

Pii navrhu trakéniho vedeni musf byt soutasné zohlednény poZadavky vyplyvajici z TSI ENE — Nafizeni komise (EU)
¢.1301/2014 ze dne 18.11.2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie zelezni¢niho
systému, platné od 1.1.2015.

Dle navrieného rozsahu trakéniho vedeni, Jelezniéniho svriku, umélych staveb a konstrukei, zabezpefovaciho
za¥izeni, sdélovaciho zafizeni a ostatnich dprav s timto souvisejicich bude v PD navrzeno ukolejnéni vodivych
konstrukef dle sou¢asné platnych norem a pfedpisi.

Trakéni napajeci stanice a rozvodna VVN/VN

Na zaklad& vysledkii energetickych vypottd bude znovu projednan jiz dfive (v ramci pfipravné dokumentace
,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letisté Ruzyng, l.etapa”) dohodnuty zplsob pfipojeni nové
trak&nf ménirny Liboc k distribuéni soustavé v napétové hladiné VVN 110 kV s provozovatelem distribuéni soustavy
PREdistribuce, a.s.

Na zakladé tohoto bude zpracovan navrh nové trakéni napdjeci stanice Liboc véetné spoletné (PREdIi/SZDC)
zapouzdFené rozvodny 110 kV véetné navrhu pfipojeni k distribu¢ni soustavé VVN PREdistribuce, a.s.

Napajeni zabezpetovaciho zafizeni

Napéjeni technologie staniéniho zabezpecovaciho zafizeni véetné napajeni TZZ a PZS musi splfiovat podminky TNZ
34 2620, kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2 a podminky pfedpisu SZDC E8.

Elektricky ohiev vyhybek (EOV)

Stanovené vwhybky v Zelezni€nich stanicich se vybavi elektrickym ohfevem vyhybek (EOV) systémem schvalenym
SIDC, s.0. Napajeni EOV bude navrieno z lokdIni distribuéni sité SZDC (LDSZ), odbér elektrické energie zafizeni
EOV bude pro téely odeétu spotfeby elektrické energie samostatné méfen. Zplsob napdjeni vlastniho systému
EOV bude v souladu s &. 79 predpisu SZDC E2. Ovladdni EOV bude FeSeno prostiednictvim kombinovaného
ovladaciho panelu (EOV+VO) a fidicich rozvadécd v rezimech automatika/ruéni obsluha, bude zaclenéno do
systému délkové diagnostiky technologickych systémid pro pfenos diagnostiky na dispederské pracovisté CDP
Praha, v souladu s Technickymi specifikacemi systémi zafizeni a vyrobkd TS 2/2008 — ZSE. Diagnostika provozu
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4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

4.7.
4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

EOV bude té7 pFendsena na pracoviité RSE elektrodispecink Praha KFenovka) a na uréené pracoviité Gdriby OR,
SEE Praha.

Osvétleni

V Zelezni¢nich stanicich bude navrieno nové osvétleni kolejisté a osvétleni nastupist véetné pfistup( na
nastupisté, osvétleni nastupist véetné pfistupl ve viech zastavkach a osvétleni v tunelovych objektech. Navrh
osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor bude proveden podle pozadavki normy CSN EN 12 464-2 z prosince
2014, platné od 01/2015 se sledovanim poZadavk( smérnice SZDC E11 — Pfedpis pro projektovani, realizaci,
tdribu a provoz osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC, v prostorach vnitinich dle €SN EN 12464-1.
Ovladani osvétleni bude navrzeno prostfednictvim kombinovanych paneld (VO+EQOV) v rezimu
automatickém/ruéni obsluha, bude zaclenéno do systému ddlkové diagnostiky technologickych systémd pro
dalkové ovladani a pfenos diagnostiky na dispecerské pracovisté CDP Praha, vsouladu s Technickymi
specifikacemi systémU zafizeni a vyrobk( TS 2/2008 — ZSE. Diagnostika provozu osvétleni bude té7 pfenasena na
pracovi§té RSE (elektrodispecink Praha Kienovka) a na uréené pracoviété Gdrzby OR, SEE Praha.

V ramci dokumentace budou zpracovany Protokoly o uréeni venkovniho osvétleni drahy dle pfedpisu SZDC E11.

Kabelovy napajeci rozvod VN 22 kv

Pro zajisténi napdjeni prvniho stupné dllezitosti (tj. ze dvou nezavislych zdrojt) priibézného kabelového vedeni VN
22 kV SZDC pro netrakéni odbéry bude v ramci této pfipravné dokumentace nutno pro trafostanici (T6) 22/0,4 kV v
Zst. Praha Veleslavin zajistit a navrhnout jeji pfipojeni z distribuéni soustavy VN 22 kV PREdistribuce a.s. véetné
pfisludnych Uprav stim souvisejicich (vzhledem ktomu, Ze nelze pFedpokladat pred touto stavbou realizaci
navazujicich staveb ,Modernizace trati Praha — Bubny (vietné) — Praha — Vystaviité (véetné) a ,Modernizace trati
Praha — Vystavisté (mimo) — Praha — Veleslavin (mimo)” a nebude tedy moZné napdjet z distribuéni sité VN
PREdistribuce, a.s. prib&iné vedeni ze vstupniho napajeciho bodu TS 22/0,4 kV v zst. Praha Bubny).

Vliv stejnosmérné 3 kV, DC trakce na okolni zafizeni

Z dlvodu zamezeni negativniho ovliviovani dloZnych zafizeni a konstrukci stejnosmérnymi bludnymi proudy,
vznikajicimi z trakéni proudové sestavy 3 kV, DC je nutno vramci PD provést korozni prizkum vé. ndvrhu
protikoroznich opatfeni dle kapitoly 25, ¢asti 25A TKP v platném znéni, ve smyslu ¢&1.3.1.1., odst.4 kapitoly 3.
Smérnice SZDC €.16/2005, v rozsahu potfebném pro zpracovani pfipravné dokumentace.

Z dlvodu zamezeni negativniho ovliviiovani ostatnich elektrickych zatizeni, pfijimacl a distribuéni napdjeci sité je
nutno vramci dokumentace posoudit navrhovand elektrickd zafizeni a rozvody z hlediska elektromagnetické
kompatibility (EMC) v rozsahu kapitoly 33 TKP v platném znéni.

Déle je nutno zajistit spInéni pozadavki uvedenych v €SN EN 50122-2 ed. 2 a CSN EN 50162,

Zelezniéni svriek, spodek, nastupisté, prejezdy

Zelezniéni svrdek je nynf tvofen pfevainé kolejnicemi tvaru S49 a T na praZcich betonovych s tuhym upevnénim ve
stafl pfes 30 let. Stanice maji vyhradné Urovriova nizkd ndastupisté. V dseku Praha-Veleslavin — Praha-Ruzyné a
v obou stanicich se také nachdzeji Zelezniéni pfejezdy.

Bude navriena rekonstrukce, resp. novostavba zeleznicniho svrku i spodku v celé délce Feseného UGseku. Pro
zeleznicni stanice budou provéfeny alternativy navrhu, viz body 1.5.4 a 1.5.5.

Pro rekonstrukci bude navrzen materidl novy tvaru 49El (v odlvodnénych pfipadech nutno uvaZovat i
s materialem R350HT) na praicich s upevnénim W14, v kolejovém lozi, bude zfizena bezstykova kolej. Vyhybky
budou v soustavé odpovidajici koleji, do niz budou vlozeny. Rychlosti v hlavnich a tratovych kolejich budou
navrieny co nejvyssi, orientacné V=80 az 90 km/h, dopocteny budou rychlosti V, V130, V150. V kusych dopravnich
kolejich budou vloZzena dynamicka zardzedla.

vy

Zelezniéni spodek bude tvofen stivajicim roziffenym nebo novym zemnim télesem, konstrukénimi vrstvami,
odvodnénim a navazujicimi plochami. Pro navrh plati zejména TKP staveb statnich drah, pfedpis 5ZDC 54 a
navazané dokumenty. Geotechnicky prizkum pro praicové podloZi a pro nové nebo roziifené zemni téleso bude
dle pFedpisu SZDC S4 vrozsahu podrobného prizkumu. Bude navriena sanace praicového podlo#i. Priizkum
prazcového podloii musi ovéfit vlastnosti podloii nejméné v Cetnosti kopanych sond a statickych zatéZovacich
zkousek & 200 m koleje podle Metodiky geotechnického prizkumu (&j. 16 483/2001-SSP z 16. 11. 2001, CD SSPHA).
V pfipadé nadvrhu vsakovacich objektti budou provedeny prizkumy vhodnosti podloZi pro vsak jiz v tomto stupni.
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V pfipad® vyuiivani stévajicich kanalizaci pro zadsténi nového odvodnéni bude ovéfena funkZnost téchto
kanalizaci a zajistén souhlas majitele.

4.7.5. Nova nastupiitd budou zajidtovat bezbariérovy pifstup k vlakim. Jejich poloha a umisténi vyplyne z celkového
navrhu stanic a zastavek. Nastupi$té budou vysky 550 mm nad TK. Konstrukce bude pfednostné s pevnou hranou
L. Bude dodrzena CSN 73 4959, 78, TSI PRM a pokyn &. j.: 16456/2015-013 ze dne 4. 5. 2015 ,Hmatové lpravy pro
osoby s omezenou schopnosti orientace”.

4.7.6. Zeleznitni pfejezdy v Fedeném Gseku budou zruseny a nahrazeny nadjezdy, podchody, podjezdy apod.

4.7.7. Sou&asti ndvrhu bude zaji$téni ochrany okoli drahy pfed hlukem a vibracemi. Projektant zpracuje vice variant,
zejména se snahou zapracovat pozadavky URM Praha a MC Praha 6 na sniZeni bariérového vlivu protihlukovych
stén. Provéii i mo¥nost a téinnost jinych zpdsob(l ochrany. Pro prokazani jejich dcinnosti zpracuje resersi vysledkl
jinych realizaci a podle potfeby provede kontrolni méfeni tcinnosti jinych clon ve srovnatelnych podminkach

jinych lokalit. Vysledné Feseni ochrany vyplyne z projednani.

4.8. Mostni objekty

4.8.1. U viech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro uréovdni zatiZitelnosti
Yelezniénich mostnich objektd”, platnost od 1. 9. 2015 a prokézéna v souladu se smérnici SZDC &. 16 pfechodnost
tratové tiidy D4 UIC/pfidruZend tratova rychlost (max. 120 km/hod).

4.8.2. Nové mostni objekty a konstrukce musf splfiovat CSN EN 1991-2 na LM 71 se soucinitelem a= 1,1 pro 3.tfidu trati
dle 18/86 PMR . Pfi ndvrzich rekonstrukci mostnich objektl budou poZadovany konstrukce s minimalnimi naklady
na Udrzbu.

4.9. Tunely

4.9.1. Stavba bude obsahovat navrh nékolika tunelovych objektl. Prvni dva dvoukolejné tunelové dseky jsou
v hdvaznosti na zahloubenou stanici Praha-Veleslavin v délkdch cca 340 + 185 m. Dal3i jednokoelejny hloubeny
kratsi tunel na rozpletu trati na Kladno a Letisté Véclava Havla a dale dva kratsi dvoukolejné v lokalité Dlouhd mile.
V Useku Praha-Dlouha mile — Praha-Leti3té Vdclava Havla pak tunelovy Usek v délce cca 400 m pod pfedpolim
budouci paralelni vzletové a pfistavaci dréhy. V koncovém tseku je navrien dvoukolejny tunel délky cca 800 m
(véetné podzemni stanice Praha-Leti3té Vaclava Havla pfivede trat do aredlu letidté. Soudasti feSeni bude navrh
pozarné bezpegnostniho fedeni ve. pfistupnosti podzemnich prostor a jeho kladné projednani se sloZzkami 1ZS.

4.10. Pozemni stavby, pfelozky siti, ostatni stavebni objekty

4.10.1.Pro umisténi nové technologie (pfedeviim 5$zZ) budou realizovany nové objekty. Objekty kolidujici se stavbou a
objekty, které stavbou ztrati funkci nebo by mohly byt zdrojem ohroZenf drahy, budou odstranény.

4.10.2.Na nastupitich budou zfizeny pfistiesky nebo zastfeSeni pro ochranu cestujicich pfed povétrnostnimi vlivy.
ZastFeSeny budou rovnéi vstupy do podchodd.

4,10.3.PD piistieskd a zastfedeni bude zpracovana nad ramec poZadavkd E.2 dle Smérnice generdiniho feditele £.11/2006
v platném znéni v rozsahu pro mosty - E1.4.

4.10.4.50uasti stavby bude rovnéZ orientaéni systém, protihlukové stény a podle potfeby pfipadné kabelovody. V
nezbytném rozsahu mohou byt navrieny rovnéz Upravy zpevnénych ploch, komunikaci, pfipojky, pfelozky pfipojek
nebo ochrana siti a dalsi nezbytné objekty.

4.11. Zivotni prostredi

4.11.1.Kapitola Zivotni prostfedi bude zpracovana vsouladu se Smérnici GR ¢ 11/2006 a zarover plné vsouladu
s vydanym stanoviskem Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 26. 1. 2009, ¢. j.: 6015/ENV/09.

Ve fazi ZP :

4.11.2.Po%adujeme zpracovat kapitolu - Zmény pfipravné dokumentace od dokumentace ,Modernizace trati Praha —
Kladno s pFipojenim na leti§té Ruzyng, 1. etapa”, kterd byla posouzena Ministerstvem Zivotniho prostiedi dle
zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni prostfedi v platném znéni. Jeji ndplni bude popis veSkerych
technickych zmén vietné projedndni (délka stavby, pocet prelozek, poget mostnich objekt(, pocet propustk,...).
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Speava Zelezniénl dopraval cesly

Po zpracovani kapitoly 4.11.2. bude rozsah zmén konzultovan sodd. ZP SSZ. Dale na zdkladé konzultace
s pfislu$nym dfadem k posouzeni zaméru, pouze za pfitomnosti zastupce SSZ ZP, bude upfesnéno, které zmény
bude nutné v dalii fazi posoudit dle zakona & 100/2001 Sb., posuzovany autorizovanou osobou dle § 9a (4) nebo
bude v dal¥f fazi zpracovéno ozndmeni v rozsahu pfilohy €. 4 zékona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivll zaméru na
fivotni prostiedi (déle jen zakon).

Ve fazi PD:

4.11.3.PD bude zpracovana v co nejvétsi mozné podrobnosti, aby byla plnohodnotnym podkladem pro posouzeni zdméru
2 hlediska vlivu na ¥ivotni prostiedi. A rovnéz, aby v dal3ich stupnich nedochdzelo k takovym zménam, které by
mohly znamenat opétovny proces posouzeni zdméru dle zékona C. 100/2001 Sb.

4.11.4.Na zakladé bodu 4.11.3 bude zpracovdno posouzeni zdméru autorizovanou osobou dle § 19 zakona ¢. 100/2001
Sh., vrozsahu pfilohy & 4 zdkona v platném znéni. Soucasti posouzeni bude vyhodnoceni zaméru z hlediska
Smérnice o vodach (2000/60/ES). V piipadé zpracovavéni ozndmeni dle piilohy & 4, zdkona bude Oznameni rovnéz
zpracovano v souladu se smérnici ¢. 2014/52/EU, kterou se méni smérnice ¢. 2011/92/EV, o posuzovani vlivii na
Zivotni prostiedi.

4.11.5. Cast B. 3 PD bude uspoFadadna nédsledovné:
B 3.1 Souhrnna technickd zprava — popis jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi
B 3.2 Biologicky priizkum bude aktualizovan v jarnim a letnim aspektu.

4.11.6.8.3.3 Dendrologicky priizkum - Kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem GR ze dne 20.2. 2014,
¢j.: § 7512/2014 — 015, predeviim s &dsti II, kapitolou Vil Kacenf vysi zelend v pfipadé investic na Zelezniénf
dopravni cesté. Tato kapitola bude uzaviena zavérem, ktery bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu
budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kiceny. Soucdsti kapitoly bude mapowy vystup. Rozhodnuti o povolenf
ke kacenf bude ziskdno ve fazi k UR.

B.3.4 Posouzeni vlivu na krajinny raz
B.3.5 Akustickd studie, mé&Fenf hluku a vibraci:
- B.3.5.1 Technicka zprava
- B 3.5.2 Mé&feni hluku a vibraci — protokoly
- B.3.5.3 Hlukové mapy — denni/noéni doba, s PHO a bez PHO

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracovdna v souladu s Nafizenim vlady & 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci. Bude zpracovdna akusticka studie. Soucdsti studie bude méfeni stavajici
hlukové zatd%e, kterym bude kalibrovan a nasledné ovéfen vypocet. Méfeni bude v takovém rozsahu, aby co
nejlépe charakterizovalo hlukovou zatéz v dané lokalité. Bude pouZito synchronni méfeni. Mé&Fici body budou
odsouhlaseny objednatelem a budou souddsti vypoctovych bodi. Vysledna naméfena hodnota bude
reprezentovat hladinu akustického tlaku zvuku dopadajiciho na fasddu posuzovaného objektu, od které bude
nasledné odeétena kombinovana rozéi¥end nejistota méfeni. Ve studii budou definovany viechny pouzité vstupy,
vypoétové body budou umistény 2 m pred faséddou chranéného ohjektu, pokud moino pfed okna objektu. U vice
podlaZnich objektd budou v rdmci vypottu zohlednéna i vyssi patra. V podminkach $ZDC se nové zavadi metodika
na stanovenf pfisludnych korekei emisi hiuku v zdvislosti na konstrukci felezniéniho svriku. Pro jasné specifikované
tseky s vyménou svriku (nutno ve studii pfesné rozlidit) proto doporuéujeme jeji pouziti. Metodika ve formatu PDF
a jeji ondine aplikace je ke staZeni zdarma po zaregistrovani na strankdach  http://vlaky-
hluk.fd.cvut.cz/index.php?file=vystupy&action=show. Pfilohou studie budou hlukové mapy pro stavajici a
vhledovy stav, pro dennf a no¢ni dobu. V hlukovych mapéach budou zakresleny zdroje hluku, vypocttové a méfici
body a ochranné pasmo drahy.

\ akustické studii bude zohlednén i hluk ze stavebni ¢innosti.

B.3.6 Odpadové hospodafstvi: diiraz bude kladen na prizkum kontaminace $térkového loze pro stanoveni
mnozstvi nebezpeéného odpadu a miry recyklace Stérkového loZe. V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude
rozsah opétovného vyuZiti stanoven kategorizdtorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na posuzovani
nebezpeénych vlastnosti a bude schvalen zastupcem Objednatele. Kontaminace dtérkového loze a ostatnich zemin
(véetné wykopovych zemin) bude urfena na zékladé pfedbé&iného prizkumu, véetné chemického slozeni
(geotechnické sondy atp.).
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Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovény jako samostatna poloZka, kterd bude souéasti
rozpottd jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou piebytetné zeminy z vykop neho demolic
v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A déle budou uvedeny jednotkové ceny vztazené na 1 tunu
(odpad i material).

Pro recyklaci §térkového loZe, piipadné stavebnich odpadi, bude s pfisluSnym spravnim Ufadem projednano
umisténi recykladéni zakladny, véetn& podminek pro jeji provoz (pfistupové cesty, rozptylova studie,
vodohospodéafské ochranné opatieni atp.)

B.3.7 Zemédélska pfiloha

B.3.8 Lesni pfiloha

V piipadé rekonstrukci mostli a propustkl bude upfednostiiovéno zachovani stavajiciho profilu (pfipadné jeho
zlepseni). U objektd s migraéni funkcf bude piné respektovana Metodika AOPK CR (1995): ,Metodika kiizeni
komunikaci a vodnich tok( s funkci biokoridora”.

Ve fazi pfipravné dokumentace bude rovné? zazddano o odiivodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sh.,
o ochrané piirody a krajiny, které bude ihned pfedéno objednateli a na odd. 7P SSZ.

Dokladovéa &st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadédna do samostatné podslozky
dokladové ¢asti. Zde budou Fazena nasledujici vyjadient: k lokalitim NATURA 2000, vyjadieni k EIA, rozhodnuti o
povoleni ke kdceni, rozhodnutf o zésahu do VKP, vyjimky, atp.

Geodeticka dokumentace

4.12.1.Geodetick4 dokumentace bude vyhotovena a piedana v souladu s pilohou &.1 Smérnice GR SZDC €. 11/2006, ve

znéni pozdéjsich zmén a dopliik( s Gpravou v &asti 1.3 Geodetické a mapové podklady véetné doplnujicich
geodetickych a mapovych podkladi :

jako tfeti odstavec se se dopliiuje Metodicky pokyn Feditele SZG Praha ¢.05/2011 (prozatimni) Pro tvorbu ZBP -
&j. 2479/2011-5ZG PHA-R ze dne 1.12.2011,

stavajici tfeti odstavec se nahrazuje textem Metodicky pokyn Feditele SZG Praha €.01/2012 (prozatimni) Opatfeni
k zamé&Fovani objektl felezniéni dopravni cesty, fotokatalogy - €.]. 370/2012-52G PHA-R (Géinnost 13.2.2012), {oba
dokumenty jsou umistény na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni),

stavajici ¢tvrty odstavec se nahrazuje textem Pravidla pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi statni
organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty a jinymi subjekty ¢.j. 40952/2012-OIT (dcinnost 1.4.2013) (dokument je
umistén na adrese www.tudc.cz).

4.12.2.Tato Uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zékladni &asti Smérnice GR SZDC €.11/2006.

4.12.3.Na fefené trati je platné ZBP splfiujici TKP staveb statnich drah. Mapové podklady budou poskytnuty

prostfednictvim SZG. Pfipadné doplfiujicf geodeticke a mapové podklady si zajisti zhotovitel.

4.12.4.Mapové podklady a dalsi jind dopliiujici méfeni budou vyhotoveny v SW MicroStation v8i. SZDC doporuéuje jako

5.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

nejvhodnéjii ndstroj pro pofizovani dat aplikaci MGEO-5ZDC (nadstavba pro v8i), kterd byla pro tvorbu mapovych
podklad vyvinuta. Tuto aplikaci je moZno na pozadani nejen zakoupit, ale i na Casové omezenou dobu zap(jcit.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky odevzdani pfipravné dokumentace

P¥ipravna dokumentace bude obsahovat odpovidajici technické feSenf stavby a stanovi celkové investi¢ni naklady
stavby. Dokumentace bude pfehledné upravena, viechny &asti budou fédné otislovany a popsany a opatfeny
seznamem v nich ulozené dokumentace.

Cistopis pfipravné dokumentace bude zhotovitelem autorizovdn minimalné ve tfech soupravach, tj. opatfen
razitkem prisluéné autorizované osoby a jejim podpisem. Na koordinaénich vykresech ve viech soupravach bude
potvrzen{ zhotovitele PD o provedené podrobné koordinaci jednotlivych profesi a navazujicich objektld a
provoznich soubor( stavby s otiskem razitka odpovédnych autorizovanych osob a jejich podpisem.

Pokyny pro odevzdani dila:
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.
5.2.8.

e Koncept ptipravné dokumentace véetné viech povinnych pfiloh zaméru projektu a ekonomického
hodnoceni k projednani.

Pocet vyhotoveni: 3x v listinné podobé, soupravy 1 — 3 s oznacenim KONCEPT + 3 x situacni vykresy
stavby

15x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)

o Kompletni pfipravna dokumentace véetné zaméru projektu a viech povinnych pfiloh a ekonomického
hodnoceni — dokumentace pro tizemni fizeni po zapracovani pfipominek z projednani (vietné& kompletni
dokladové &asti) k okamzitému podani adosti o UR (&istopis).

Podet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy 1 -6
(nakladovou &ast budou obsahovat pouze soupravy €. 1 - 3)
V digitdlni podobé:
1x CD/DVD — struktura Treelnfo, kompletnl oteviena a uzaviend forma, bez rozpoétd
16x CD/DVD — 1x otevfend a 15x uzaviena forma, bez rozpo¢td
2x CD/DVD — rozpodet stavby 1x v oteviené a 1x v uzaviené formé
Dokladovd &ast “H” — bude rozdélena:
projednéni dokumentace na poradach, zaznamy a zdpisy
projedndni se spravci inZzenyrskych siti
vyjadreni dotéenych organt a organizaci
vyjadfeni viastnik( dotéenych nemovitosti
stanoviska k dokumentaci z pfipominkového Fizeni, jejich projedndni véetné rozhodnuti o akceptovdni.

Razeni dokladt bude pfehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &. a platnosti dokumentd, popf.
kontakt(i. Ke viem dokladtm z projednani je nutny komentdr projektanta, jak jsou fedeny pfipominky obsazené ve
vyjadienich, resp. zda jsou vyjadfeni kladnd. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o
nabyti pravni moci.

Dle potieby a pozadavkd pFislusnych Gfadii bude zhotoven pocet vytiskli a podkladi pro projednani a podklady
pro jednotliva Gzemni fizeni a dle potieby pro projednani, budou objednateli pribéiné poskytovany ésti digitalni
verze.

Ekonomické hodnoceni a Zdmér projektu

Ekonomické hodnocen! bude zpracovdno podle ,Metodiky hodnoceni efektivnosti investic — Zelezniéni
infrastruktura® a ,Provadécich pokynil pro hodnoceni efektivnosti investic projektd Zelezniéni infrastruktury®,
publikovanych ve Véstniku dopravy ¢islo 11/2013 dne 22. 5. 2013.

Bude obsahovat vydisleni nakladd a p¥inost vé. vypracovani CBA tabulek finanéni a ekonomickeé analyzy, jejichZ
gablony jsou zvefejnéné ve Véstniku dopravy €. 05/2014, Piiloha 1 a 2.

Dokumenty jsou dostupné na http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm

Hodnoceni ekonomické efektivhosti investice bude postupovat dle vyhlasky ,Provadéci pokyny pro hodnoceni
efektivnosti investic projektl Zelezniéni infrastruktury” prokazané metodou CBA.

Zamér projektu bude zpracovén podle Smérnice MD CR & V-2/2012 v platném znéni upravujici postupy MD,
investorskych organizaci a SFDI v priibéhu piipravy a realizace investi¢nich a neinvesticnich akci dopravni
infrastruktury, financovanych bez Gi¢asti statniho rozpoctu.

Naklady stavby budou zpracovany podle ,Smérnice GR SZDC & 20/2004 k &lenéni nékladi stavby a SZDC, s.0." ze
dne 19.11.2004 (Zavazny zplisob ¢lenéni nakladd stavby a zévazné vzory jednotlivych formuldfi pro zpracovani
polozkovych a souhrnnych rozpoétl) a ,Dodatku €. 3 zmény v fazeni vybranych polozek do souhrnného rozpoétu”
&j. 2245/05-01 ze dne 27.10.2006, které budou souéasti dokumentace. Budou rozdé&leny podle majetku Sprava
felezni¢ni dopravni cesty, statni organizace a ostatni.

Souhrnny rozpo&et PD bude respektovat vyvoj inflace podle pokyni objednatele v dobé dokoncovani PD.

V nékladech stavby musf dokumentace obsahovat naklady v A 1.2 11€ ve vy3i dle smérnice GR SZDC & 20/2004 a téi
néklady na &innost koordinatora bezpe&nosti v souladu s €.j. 39431/07-01 z 30. 11. 2007.
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5.2.9.

V souhrnném rozpoé&tu PD je nutné zohlednit budouci naklady na poradenské firmy, ndklady na zpracovani zpravy
o bezpetnosti ke kolaudaci stavby a publicitu (Billboard, slavnostni zahdjeni/ukonéeni, banner, pozvanka, tiskova
zprava, inzerce, pamétni deska). Jednotlivé ceny za publicitu jsou stanoveny SZDC s. 0. a budou pfeddny v aktudini
formé na pozadani v pribéhu projednavani PD.

5.2.10.Dokumentace bude obsahovat polozkovy rozpodet v digitalni i tiSténé podobé. Vykaz vymér bude vychazet z

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

OTSKP (Ohorowvy tfidnik stavebnich konstrukei a praci) a tfidniku Zeleznicnich praci. Naklady na vyziskany material
budou ocenény v souladu se Smérnici GR SZDC & 11/2004 ve znéni viech zmén a dodatkd. Vyziskany materidl
vklddany do stavby bude ocenén v fadku B.1.3 souhrnného rozpoétu — hodnota praci a vyziskaného materialu
dodavanych investorem.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smé&rnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vie v platném znéni.

PoZadujeme jmenovani odpovédného architekta stavby s autorizaci minimalné v oboru architektura dle &4, odst.

(2) zdkona & 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektu a vykonu povolani autorizovanych
inZzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé.

Zadavatel umoZfiuje dodavateli pfistup ke viem svym internim pfedpisim a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: ing. Dana Kubdtova

Dne: 8.12.2015

Sprava Zelezniéni dopravni cesty
stitni organizz
Stavebni sprava zapad

y e 190 00 Praha 9, Sokolovska 278/1955
Schvalil: Z//' ’_\) DIC: CZ70994234

©)

Ing. Bohuslav Stecinsky, MSc.

naméstek feditele pro techniku
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