FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0
SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢]
"Odstranéni propadu rychlosti na trati Krnov — Sumperk, v
useku Bludov — Hanusovice (mimo) — Ramzova (mimo) —
Nazev stavby : Jesenik (mimo)” Cislo stavby
Zatridéni
Nézev PS,SO : 7st. Brannd, Zelezniéni spodek ?Jb}’(?ské“ : Gislo PS,SO SO 32-16-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 12/2014 Cdst PD: E.1.1 Datum aktualizace :
Vypracoval: Exprojekt, s.r.o., Ing. Lukas Mazel
Pofr. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZzstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |SO 32-16-01 Zst. Branna, zelezni¢ni spodek
11S0O 32-16-01 Zst. Branna, Zelezniéni spodek Soubor 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00
2|S0 32-16-01 Zst. Branna, Zel. spodek (néstupisté) Soubor 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
Celkem za
S [SO 32-16-01 Zst. Branna, zelezniéni spodek 0,000 0,00 0,00
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SZDC

FORMULAR 5 majitel HIM: 0
Soupis praci Cena za objekt [K¢]
"Odstranéni propadu rychlosti na trati Krnov — Sumperk, v tuseku
Bludov — Hanusovice (mimo) — Ramzova (mimo) — Jesenik
Nazev stavby : (mimo)" Cislo stavby
Zatridéni
Nazev PS,SO : 7st. Brannd, Zelezniéni spodek ?Jbéfské” : 824 35 Cislo PS,SO SO 32-16-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 12/2014 Cast PD; E.1.1 Datum aktualizace : 11/2015
Vypracoval: Exprojekt, s.r.o., Ing. Lukas Mazel
Pofr. CENA
Cislo Cislo mérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnoZzstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dil: |0 VsSeobecné konstrukce a prace
1 026R1a ZKOUSKY ZHUTNENI KUS 14,000

0,000 0,00 0,00
2 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI HOD 20,000

0,000 0,00 0,00
3 034140R Geotechnicky monitoring na povrchu - zatéZovaci zkousky kus

13,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S [Celkem za0 Vseobecné konstrukce a prace 0,000 0,00 0,00
Dil: |1 Zemni prace

2/17

SO_32-16-01_SP.xIs




111211

111212

111221

Odstranéni kfovin (i s kofeny)

Odstranéni krovin (i s kofeny) - odvoz (na likvidaci odpadd nebo jiné uréené misto)

Odstranéni drnu (i s kofeny)

m2

m2

3/17

270,000

34,425

540,000

0,000

0,000

0,000

SO_32-16-01_SP.xIs

0,00

0,00

0,00




111222

113331R

Odstranéni drnu (i s kofeny) - odvoz (na likvidaci odpadt nebo jiné uréené misto)

Odstranéni obrub a obrubnikd chodnikovych z kamene/betonu

t.km

4/17

1 336,500

140,000

0,000

0,000
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0,00

0,00




113332R

Odstranéni obrub a obrubnikt chodnikovych z kamene/betonu - odvoz (na likvidaci odpa(

t.km
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11,025

0,000

SO_32-16-01_SP.xIs

0,00




10

11

114151

115110R

Odstranéni konstrukci vodnich koryt z dlazeb (vEetné loze) z lomomového kamene v betol

Cerpani (a odvedeni) vody na povrchu (bez rozli$eni pfitoku a vysky)

m3

hod

6/17

4,000

165,000

0,000

0,000
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0,00

0,00




12

13

113161

113162

Odstranéni krytd (nebo podkladu) ze silni¢nich dilct (panell)

Odstranéni krytd (nebo podkladu) ze silni¢nich dilcd (panelt) - odvoz (na likvidaci odpadt

m3

m3.km

7/17

4,500

157,500

0,000

0,000
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0,00

0,00




14

15

121201

121202

Odkopavky a prokopavky obecné tf. horniny 2

Odkopavky a prokopavky obecné tf. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadd nebo jiné urcel

m3

m3.km

8/17

267,990

9 379,650

0,000

0,000
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0,00

0,00




16

17

122201

122202

Odkopavky a prokopavky Zelezniéniho spodku (a podkladnich vrstev) tf. horniny 2

Odkopavky a prokopavky Zelezni¢niho spodku (a podkladnich vrstev) tf. horniny 2 - odvoz|

m3

m3.km
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1 404,600

49 161,000

0,000

0,000
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0,00

0,00




18

19

20

21

22

122301

122302

132301

132302

180900

Odkopavky a prokopavky Zelezniéniho spodku (a podkladnich vrstev) tf. horniny 3

Odkopavky a prokopavky zelezni¢niho spodku (a podkladnich vrstev) tf. horniny 3 - odvoz|

Hloubeni ryh tf. horniny 3

Hloubeni ryh tf. horniny 3 - odvoz (na likvidaci odpadu nebo jiné uréené misto)

V8eobecné Upravy ostatni plochy

m3

m3.km

m3

m3.km

m2

10/17

173,620

2 604,300

102,220

3 577,700

1393,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




23 181200R Uprava plané se zhutnénim tf. 2 m2 5715,061 0,000 0,00 0,00
24 182420 ZalozZeni travniku zatraviiovaci textilii (biorohozi) m2 35,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S [Celkemzal Zemni prace 0,000 0,00 0,00
Dil: |2 Zakladani
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25 211530 Sanacni zebra z kameniva drceného m3 23,760 0,000 0,00 0,00
26 211910 Sanacni Zebra - oplasténi z geotextilie m2 102,600 0,000 0,00 0,00
27 212530 Drenazni vrstvy z kameniva drceného m3 84,150 0,000 0,00 0,00
28 212641 Drendzni vrstvy z geotextilie m2 710,600 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zakladani 0,000 0,00 0,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
29 451311 Podkladni a vyplfiové vrstvy z betonu (prostého) C 16/20 m3 19,330 0,000 0,00 0,00
30 465219 Zpevnéni nekomunikacnich ploch dlazbou z lomového kamene - predlazdéni m3 1,500 0,000 0,00 0,00
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31 462510R Zahozy z kameniva vytéZeného v ramci stavby fr 32/36 (vyusténi sanacnich zeber) m3 4,500 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Dil: |5 Komunikace
32 501102 ZFizeni konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku ze $térkodrti recyklované m3 1 578,220 0,000 0,00 0,00
33 501301R ZFizeni konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku z mineralnich smési nové m3 183,034 0,000 0,00 0,00
34 502941 ZFizeni konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku z geotextilie m2 546,600 0,000 0,00 0,00
35 30,000 0,000 0,00 0,00
58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00
Dil: |8 Odvodnéni
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36 876171 Plastové (PVC, PE, PP) drenazni potrubi flexibilni DN pfes 100 do 150 mm m 374,000 0,000 0,00 0,00
37 895121R Drenazni $achta nebo spadisté (kompletni konstrukce) z plastovych dilct, prmér komina |kus 10,000 0,000 0,00 0,00
DN do 300 mm
38 |895124R Drenazni S$achta nebo spadisté (kompletni konstrukce) z plastovych dilcd, primér komina|kus 1,000 0,000 0,00 0,00
DN pfes 600 do 800 mm
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 8 Odvodnéni 0,000 0,00 0,00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
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39  |91722R CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU - 15%-ni nahrazeni M 21,000 0,000 0,00 0,00
40 935421 Zlaby a rigoly z betonovych Zlabovek $itky do 900 mm do $térkopisku M 92,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace 0,000 0,00 0,00
Dil: {990 Poplatky za skladky
41 014140 Poplatky za likvidact odpad( nekontaminovanych - 17 01 01 Beton z demolic objektd, |T 0,735 0,000 0,00 0,00
zakladu TV
42 014112R Poplatky za likvidact odpad nekontaminovanych - 17 05 04 Vytézené zeminy a horniny -{t 2 636,024 0,000 0,00 0,00
II. tfida tézZitelnosti - obsah znecistujicich latek
43 014160 Poplatky za likvidact odpad( nekontaminovanych - 02 01 03 Smycené stromy a kefe t 2,295 0,000 0,00 0,00
44 014510 Poplatky za likvidact odpad( nebezpecnych - 17 05 07* Lokalné znecistény stérk a T 123,750 0,000 0,00 0,00
zemina z kolejisté (vyhybky)
0,000 0,00 0,00
S |Celkem za 990 Poplatky za skladky 0,000 0,00 0,00
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FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0,00
SOUPIS PRACI Cena za objekt [K¢]
Odstranéni propadu rychlosti na trati Krnov — Sumperk, v dseku
Nazev stavby : Bludov — Hanusovice (mimo) — Ramzova Cislo stavby
Zatridéni
Nazev PS,SO : Zst. Branna, Zel. spodek (ndstupisté) ?Jb&‘gké“ ' 823 51 Cislo PS,SO SO 32-16-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 06/2015 Cast: E.1.3 Datum aktualizace :
Vypracoval, firma: Veronika Ciklova, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Pof. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: {10 Zemni prace:
1(12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 19,500 0,000 0,00 0,00
2|123838B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il - DOPRAVA M3KM 162,500 0,000 0,00 0,00
3[13383 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. Il M3 2,480 0,000 0,00 0,00
4(13383B HLOUBENIi SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. Il - DOPRAVA M3KM 161,200 0,000 0,00 0,00
5[17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 4,980 0,000 0,00 0,00
6|17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 17,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 10 Zemni prace: 0,000 0,00 0,00
Dil: |20 Zaklady:
7|272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 2,160 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 20 Zaklady: 0,000 0,00 0,00
Dil: |40 Vodorovné konstrukce:
8|451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 22,100 0,000 0,00 0,00
9l45145 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE M3 3,600 0,000 0,00 0,00
1045152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 16,100 0,000 0,00 0,00
11]451571 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,7 M3 0,320 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce: 0,000 0,00 0,00
Dil: |90 Ostatni konstrukce a prace:
12923711 SLOUPCICH) KUS 2,000 0,000 0,00 0,00
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13[923751 SLOUPKU) KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

14]9237-R5 TABULE VELIKOSTI 480X320 MM "ZAKAZ KOURENI" (NA OCELOVEM SLOUPKU) KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

15(923821 SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST KUS 5,000 0,000 0,00 0,00

16]9243-R4 TISCHER S KONZOLOVYMI DESKAMI 145 Z - montéZ a dodavka novych i pouzitych M 276,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 90 Ostatni konstrukce a prace: 0,000 0,00 0,00
Dil: |995 Poplatky za skladky:

17015112 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TE - ZITELNOSTI T 9,462 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 995 Poplatky za skladky: 0,000 0,00 0,00
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