



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 8548/2016-SŽDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Lacigová  
TEL: 724 932 384  
E-MAIL: lacigova@szdc.cz

Dle rozdělovníku

POČ. LISTŮ: 1  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice-Vyškov**  
**Dodatečné informace č. 6**

#### Dodatečné informace z vlastního podnětu:

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) tímto podává k výše uvedené veřejné zakázce následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 631864).

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 22.8.2016 na den 29.8.2016. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 22.8.2016 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 29.8.2016 v 9:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 22.8.2016 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 29.8.2016 v 9:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 22.8.2016 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 29.8.2016 v 9:00 hod..

V Praze dne 19. 8. 2016

**Ing. Jarmila Ozimá**  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace