

CÚ 2015

Soubor :	PS 01-28-01	JKSO :	404 26
Název objektu :	ŽST Břeclav, úprava SZZ pro DOZ		
Stavba :		SKP :	31.62.11
Název stavby :	DOZ Břeclav		
Projektant :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	SŽDC, s.o., Stavební správa východ	Náklady na MJ :	
Počet listů :	4+	Zakázkové číslo :	14064-01-0115
Zpracovatel projektu :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Zhotovitel :	
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2	
Z R N	B.2.1.1.1	Dodávka celkem	
		Montážní práce celkem	
		HSV práce celkem	
		PSV práce celkem	
	B.2.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	- - - - -
	B.2.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem	
	B.2.1.1.4	HZS	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem			
		Ostatní rozpočtové náklady celkem	
		PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA SOUBOR CELKEM			