

FORMULÁŘ 9 b

CÚ 2015

Soubor :	PS 05-28-01	JKSO :	404 26
Název objektu :	Trať Bernhardsthal (ÖBB) - Břeclav, doplnění zařízení pro přenos čísla vlaku		
Stavba :		SKP :	31.62.11
Název stavby :	DOZ Břeclav		
Projektant :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	SŽDC, s.o., Stavební správa východ	Náklady na MJ :	
Počet listů :	4+	Zakázkové číslo :	14064-01-0115
Zpracovatel projektu :	SUDOP BRNO spol. s r.o.	Zhotovitel :	
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2	
Z R N	B.2.1.1.1	Dodávka celkem	
		Montážní práce celkem	
		HSV práce celkem	
		PSV práce celkem	
	B.2.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	
	B.2.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem	
	B.2.1.1.4	HZS	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem			
		B.2.1.2.1 zařízení stavenišť	
		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby	
		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem	
		Ostatní rozpočtové náklady	
		B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele
		B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele
		B.2.1.5	zkoušky a revize
		B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní
		A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku
		Ostatní rozpočtové náklady celkem	
		PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA SOUBOR CELKEM			