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»Odstranéni propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolni nadrazi — Marianské Lazné*

Dodateéné informace - Dodatek é. 13

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

08.06.2011

SO 01-20-01
Zavady uvedené v TZ jsou ¢erpany z prohlidky z roku 2007 (9 let staré).

Staticky vypocet neposuzuje sty¢nikové plechy, pouze konstatuje, ze budou vyménény dle vizuaini prohlidky.
Prehled zjisténych zavad z roku 2007 uvadi nejvétsi oslabeni konstrukce pravé v mistech styénikovych plech,
resp. ty jsou v nékterych mistech zcela prorezivélé. Z tohoto diivodu nelze brat zavéry statického prepoétu
tykajici se zatiZitelnosti mostu jako realné. Naopak provedeny staticky vypoget neodpovida skutednému stavu
konstrukce a nelze tedy brat jako redlny ani rozsah vymeény prvk(i uvedeny v zavéru statického vypoétu.

Vzhledem ke zcela nedostatecné zpracovanému statickému piepoctu, neprovedenému podrobnému priizkumu
konstrukce s detailni dokumentaci vS8ech jednotlivych prvki konstrukce, neprovedenému geologickému
prizkumu a pouze odhadem stanovenému rozsahu rekonstrukce upozorfiuje uchazeg, Ze je ocefiovan nereainy
rozsah rekonstrukce mostu a Zada zadavatele o potvrzeni, Zze veskeré prace plynouci z dodatedné
provedeneho podrobného diagnostického priizkumu a reainého statického prepodtu konstrukce nad ramec
uvedeny v poloZzkach soupisu praci budou fe$eny formou vicepraci.

Dale upozoriiujeme, Zze TKP23 uvadi jako optimalni dobu pro zpracovani diagnostiky a stanoveni podminek
sanace 1 rok pfed zpracovanim nabidek na provadéni praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.71:

Soucasti vykazu vymér jsou poloZky pro zpracovani podrobného statického prepoctu a diagnostiky v dobé
zahajeni projektu, na jejichz zékladé budou upresnény aktualni projektové piredpoklady.

Rozsah vicepraci nelze predjimat a vyplyne az z pribéhu realizace. Uznatelné viceprace budou reseny
standardné formou ZL stavby.

Dotaz ¢.72:

SO 01-20-01
Predpokladané podepreni mostu b&hem stavby nerespektuje rozsah nutnych vymén prvk(. Pfi takto navrzeném
podepieni nelze provest pinohodnotnou rekonstrukci objektu ani provést vymény odhadovanych prvk(. Staticky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u M&stského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 1C0O: 709 94 234  DIC: CZ 709 94 234
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posudek konstrukce ve stavu podepfeni je modelovan se vSemi prvky konstrukce i s témi, které maji byt pod
dobu podepfeni vyménény, tudiz neodpovida realnému chovani konstrukce. Zadame zadavatele o stanovisko,
jakym zplsobem bude postupovano v pfipadg, ze bude nutné provést jiny zplisob podepieni konstrukce — napr.
pro pfipad provedeni vymény nékterych prvkli konstrukce, pfipadné zadame zadavatele o zménu zplsobu
podepfeni konstrukce tak, aby respektoval navrzeny rozsah vymén prvkli nosné konstrukce.

Odpovéd’ na dotaz ¢.72:

NavrZené podepreni konstrukce je orientacni a bude upresnéno na zakladé provedeného podrobného prepoctu
konstrukce, kdy budou upresnény projektové predpoklady — viz odpovéd na dotaz ¢. 71. NavrZeny zplisob
podeprieni je mozZné v ramci zhotovitelem zpracovavané VTD a na zékladé jeho zkuSenosti a navrZeného
materialné-technického vybaveni upravit v ramci VTD pri realizaci.

Dotaz ¢.73:

SO 01-20-01

V HMG stavby je uvedena doba pro rekonstrukci objektu 8 tydnl. Dle nazoru zhotovitele se jedna o zcela
nerealny Cas pro takto rozsahlou rekonstrukci mostniho objektu. Za predpokladu zpracovani podrobného
diagnostického priizkumu (min. 1 tyden), jeho schvaleni ze strany SZDC (min. 1 tyden), zpracovani projektu
vymény jednotlivych prvkd (min. 2 tydny) a IhGty pro schvaleni a odevzdani VTD ze strany projektanta a SZDC
(dle V8eobecnych technickych podminek 90 dnl pred zahajenim praci ke schvaleni a dal$ich 30 dnd na vydani
v listinné podobé) je mozné zahajit prace na ocelové konstrukci mostu dle HMG nejdfive 150 dnd po
planovaném zahajeni, tedy témér dva meésice po terminu ukon&eni vyluky pro tento most.

Z vySe uvedeného zcela jednoznacéné plyne, Ze pfi dodrzeni VSeobecnych smluvnich podminek nelze splnit
¢asovy harmonogram stavby uvedeny v zadavaci dokumentaci. HMIG se jesté vice vzdaluje realité, uvazime-li
dodrZeni technologickych postupd pro jednotlivé prace, jako napf. pro betonaze, izolace, tvrdou ochranu,
poZadavek projektanta uvedeny v TZ na postupnou vymeénu dotyénych prvkil OK jednotlivé, anebo pozadavek
na dodate€nou kontrolu kvality provedeni injektazi provedenim vodni tlakové zkousky min 28 dni po injektazi.

Zadame zadavatele o opravu HMG stavby tak, aby byl v souladu se V&eobecnymi technickymi podminkami a
respektoval nutné technologické postupy pro realizaci sanace a rekonstrukce Zelezni¢niho mostu véetné ¢asu
pro provedeni a vyhodnoceni diagnostického prizkumu konstrukce a zpracovani projektové dokumentace
vymény zkorodovanych prvkd konstrukce.

Odpovéd’ na dotaz ¢.73:

Doba 8 tydnu, uvedena v PD mostu, je pfedpokladana doba vyluky na mosté. Prace uvedené v dotazu je nutné
provadét pred zapocetim vyluky (diagnostika, stat. pfepocet, projekt na vyménu prvkd, projekt na mostnice).
Dalsi préce jako napr. sanaci pilifil je mozné provadét po skonceni vyluky, v které bude opravena ocelova
nosna konstrukce.

Uvedeny objekt mé byt dle vydanych DI2 realizovan ve vylukach M.Lazné — Becov v obdobi 1.5. - 23.7.2017.
HMG tedy Ize jednoznacné dodrZet.

Dotaz ¢.74:
SO 1-20-04, SO 1-20-05

V projektu je uvedena injektaZz zdiva bez specifikace priméru vrtti. Zadame zadavatele o doplnéni priiméru vrtl
pro injektaze.

Odpovéd’ na dotaz ¢.74:

InjektaZz bude provedena jako vyplriovd, cementovou smesi, nizkotlaka. Vrty budou provadény prenosnym
vrtacim kladivem ve vystfidaném rastru. Vrty budou mit pfedepsany pramér do 56 mm bez dal§iho upresnéni
konkrétniho praméru a technologie. Rastr vrtil bude stanoven s ohledem na predpokladanou mezerovitost zdiva
a dispozici objektu. Dle potfeby bude navrZena vyplriova injektaz ve dvou etapach.
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Dotaz ¢.75:

SO 1-20-04, SO 1-20-05

Svisle vedené vrty pro tryskovou injektdz jsou neproveditelné. V misté zahajeni injektazniho vrtu musi byt
prostor pro vrtaci zafizeni — v PD uvedené vrty jsou vedeny v lici pilifi. Zadame o opravu projektové
dokumentace s opravou svislych vrtl za Sikmé.

Odpovéd’ na dotaz ¢.75:

Vity je mozZné udélat jako Sikmé uz od prvniho, dle moznosti provadéjiciho stroje. Uhel vrtu nebyl v PD
specifikovan.

Dotaz ¢€.76:

SO 1-20-01, SO 1-20-04, SO 1-20-05

V projektové dokumentaci je uvedeno stazeni pilifd po obvodu nerez vyztuzi viozenou vodorovné do spar.
Tento navrh neodpovida formé zdiva pilifd. Pilife jsou sestaveny z kyklopského zdiva bez pravidelnych spar. Z
tohoto dlivodu je navrzené feseni v projektu nepouzitelné. Zadame zadavatele o zménu technologie stazeni
zdiva a opravu pfislusnych vykresovych pfiloh a soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.76:

StazZeni pilift bude upresnéno ve VTD zhotovitele pfislusnym TP a odsouhlasena TDI.
Nerez vyztuz nebude vioZena do spar vodorovné, ale bude respektovat pribéh spar ve zdivu.
Vyztuz bude vloZena kolmo na trhlinu ve zdivu.

Dotaz ¢.77:

SO 1-20-04, 1-20-05

V projektové dokumentaci nejsou uvedeny koty spodni stavby. Neni jasna vyska zakladl mostu, skrz které
prochazi injektazni vrty ani hloubka provedeni tryskovych injektazi. Zadame o opravu vykresti s doplnénim
piisludnych kot.

Odpovéd’ na dotaz é.77:

Ve vykazu vymér je uvedena délka vrtd u krajnich pilifd 11,0 m a u stfedového pilife 12,0 m. Kazdy pilif
obsahuje 15 vrtil. Detailné bude resit VTD.

Dotaz ¢.78:
SO 1-20-04, SO 1-20-05

V projektové dokumentaci jsou vyznaceny vrty priméru 59 mm po Uhlem 5°. Z PD neni ziejmé, k jakému Gcelu
tyto vrty slouzi, resp. zda jsou pfedmétem stavby. Zadame zadavatele o upiesnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.78:

Jedné se o vyznacdeni prizkumného vrtu. S novym stavem nema nic spoleéného.
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Dotaz ¢.79:
SO 1-20-04, SO 1-20-05

Chéape uchaze¢ spravné, ze u stfedniho pilife jsou vrty pro tryskovou injektaz vedeny stfidavé po trojicich z
jedné a z druhé strany pilife? Tzn. v jedné Fadé vzdy jen 3 vrty z jedné strany? Doplnit pfipominky CT projekt.

Odpovéd’ na dotaz ¢.79:

U stfedového pilife je celkem 15 vrtd. Piicemz jak je vidét z pricného fezu, bude provedeno 5 vrtd v jedné rade.
Rady budou 3. Vsech 15 vrtil miZe byt provedeno z jedné strany pilife obdobné jako u krajnich pilifi.

Dotaz ¢.80:

SO 1-20-04, SO 1-20-05
V HMG stavby je uvedena doba pro rekonstrukci objektu 8 tydn(. Dle nazoru zhotovitele se jedna o zcela
nerealny ¢as zejména, jestli tato doba ma zahrnovat i provedeni praci na spodni stavbé.

Zadame zadavatele o potvrzeni, Ze na mosté Ize provadét prace na spodni stavbé (injektaZze, sanace,
sparovani zdiva, sepnuti kleneb, ovéfeni kvality provedenych injektazi v kontrolnich vrtech vodni tlakovou
zkouskou dle TKP min. po 28 dnech) i po ukon€eni vyluky na mosté (uvedeni mostu do provozu neni
podminéno dokonéenim injektazi a sanaci spodni stavby?). Dale zadadme o Upravu V3eobecnych technickych
podminek v ¢asti predkladani TP v predstihu 45 dnil pfed zahajenim praci (zménit na 3 dny) a predkladani VTD
90 dnl (zménit na 7 dnd). Pokud nelze vySe uvedené potvrdit a upravit véeobecné technické podminky je nutné
provést zménu harmonogramu stavby.

Odpovéd’ na dotaz ¢.80:

V TZ SO mostu je zminka pouze o délce vyluky {j. 5 tydnid. Sanacni préace mizou byt provadény mimo vlastni
vyluku.

Uvedené objekty maji byt dle vydanych DI2 realizovany ve vylukdch M.Ldzné — Becdov v obdobi 1.5. -
23.7.2017. HMG tedy Ize jednoznadné dodrZet.

Dotaz ¢.81:

SO 01-20-01, 01-20-02, 01-20-04, 01-20-05, 01-20-06, 02-20-01, 02-20-02, 04-20-01

V TZ pro SO 01-20-01, 01-20-02, 01-20-04, 01-20-05, 01-20-06, 02-20-01, 02-20-02, 04-20-01 v kapitole 6.2.1
Injektaze je uvedeno ,... pfedpoklad injektaze 80% zdiva ... V TZ, v PD i ve VV chybi zminka o mezerovitosti
zdiva, ktera je nezbytna pro ur€eni objemu injektazni smési. Pokud je odhadnuta mezerovitost na 80%, jedna
se jisté o chybu. Pro zjisténi mezerovitosti zdiva se pfed zahajenim injektazi bézné provadi tlakova vodni
zkouska. O provedeni tlakové vodni zkousky pro stanoveni mezerovitosti pfed zahajenim injektazi projektant v
PD ani ve VV nic neuvadi. Pfitom ve VV pro SO 08-20-02, 08-20-03, 08-20-05 je projektantem odhadnuta
mezerovitost na 5% a z ni je vypocitan objem injektaze, coz je na rozdil od 80% mozné povazovat za odhad
realny. V PD téchto 3 objektl (na rozdil od objektl zminénych vyse) se pocita i s vodni tlakovou zkouskou pro
blizsi uréeni mezerovitosti. Pro ocenéni injektazi je téz nutny udaj celkové délky vSech injektaznich vrtd. Tento
udaj v PD a VV pro SO 01-20-01, 01-20-02, 01-20-04, 01-20-05, 01-20-06, 02-20-01, 02-20-02, 04-20-01
rovnéz chybi, prestoze u objektll 08-20-02, 08-20-03, 08-20-05 je uveden. Uchaze¢ pozaduje opravu anebo
doplnéni Udajli o mezerovitosti zdiva, doplnéni Udaji o jejim stanoveni vodni tlakovou zkouskou a doplnéni
vymér celkové délky injektaznich vrtd do PD a do VV, tak aby mohl v8echny polozky tykajici se injektazi
spravné ocenit v€etné Cetnosti pozadovanych zkousek.

Odpovéd’ na dotaz ¢.81:

Pro SO 04-20-01 — predpoklada se injektéaz 50% objemu zdiva
Do soupisu praci doplnény vrty pro injektaZz.

SO 01-20-01, 01-20-02, 01-20-04, 01-20-05, 01-20-06, 02-20-01, 02-20-02
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Predpoklad injektaZe je uveden v % injektovaného objemu z celkového objemu zdiva. Uvedena déisla
neznamenaji mezerovitost zdiva. Predpokladanéd mezerovitost je zahrnuta ve spotiebé injektazni smési. Pro
injektaz je poZadovano vypracovani Tepia VTD, ktera je zahrnuta v poloZce rozpodtu.

Provedeni vodni tlakové zkouSky je soudasti polozky injektaze a zajisti ho zhotovitel, naklady na jeji provedeni
zahme do nékladi za injektaz 282611 INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA
POVRCHU.

Dotaz ¢.82:

V pfiloze ZD B.10.1 Vliv stavby na Zivotni prostfedi je v kapitole b.1. Ochrana dfevin uvedeno ,... pro kaceni
dfevin rostoucich mimo les, které dosahuji obvodu kmene nad 80 cm ... je tfeba ziskat povoleni ke kaceni od
pfislusnych organd ochrany pfirody.* Chape uchaze¢ toto tvrzeni spravné tak, Ze pro kaceni dievin rostoucich
mimo les o obvodu kmene mensim nez 80 cm nepotfebuje Zzadné povoleni? Zaroven zadame zadavatele o
potvrzeni Zze mé zajiSténa veskera povoleni pro kaceci dfevin s obvodem kmenu nad 80 cm.

Odpovéd’ na dotaz é.82:

Kéceni drevin se ridi zakonem 114/1992 Sb., pfislusnymi provadécimi a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Zadavatel nemuZe odpovidat na dotaz vztahujici se k vykladu téchto dokumentt, nebot mu toto pravo
nepfislusi.

O konkrétnim kaceni zelené bude rozhodnuto v rémci pfipravy stavebnich praci, dle aktualniho stavu porostu
(prabéZné probiha udrzba drdZnich pozemki ze strany tratové sluzby) a dle zvoleného technologického
postupu vystavby.

Z vySe uvedeného dilvodu Zadavatel aktualné povolenimi ke kaceni nedisponuje. Déale bude postupovano
v souladu s VTP.

Dotaz ¢.83:

V priloze ZD B.10.1 Vliv stavby na Zivotni prostfedi je v kapitole b.1. Ochrana dfevin uvedeno ,... pro kaceni
drevin rostoucich mimo les ... & zapojenych porostll dfevin o celkové rozloze nad 40 m2 je tfeba ziskat
povoleni ke kaceni od pfislusnych organl ochrany pfirody.” Chape uchazed toto tvrzeni spravné tak, ze pro
kaceni drevin se kmenem jakéhokoli obvodu, {j. i naletl a kefd, které rostou v souvislych plochach vétsich nez
40 m2 potrebuje vzdy povoleni? Ma zadavatel zajiSténa vSechna tato povoleni zejména s ohledem na extrémné
kratky Cas realizace stavby?

Odpovéd’ na dotaz ¢.83:

Viz odpovéd na dotaz ¢. 82.

Dotaz ¢.84:

V pfiloze ZD B.10.1 Vliv stavby na Zivotni prostiedi v kapitole e Podminky ochrany podle jinych piedpist je v
bodé 1 uvedeno ,Kaceni mimolesni zelené& bude provadéno mimo obdobi hnizdéni ptakll a mimo vegetaéni
sezonu (listopad-bfezen)”. Zahajeni pfipravnych praci je dle dodate¢nych informaci z 18. 4. 2016 stanoveno na
srpen 2016. Zahjeni stavebnich praci na mnoha mostnich SO neni mozné bez predchoziho odstranéni dievin.
Uchaze¢ pozaduje upravu HMG tak, aby mohlo byt kaceni, které je souéasti tohoto projektu, provedeno pred
planovanym zahajenim stavebnich praci na stavebnich objektech dle HMG. Tzn. v souladu s timto ¢lankem je
nutné zasadné upravit pfedpokladany HMG stavby.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.84:

Zasadni ména HMG stavby s ohledem na planovani vyluk neni mozna. Z dotazu také neni patrné, kterych
konkrétnich stavebnich objekt( se tyka. Pripravné prace pro usek M.Lazné — Becov mohou probihat mimo
vegetacni sezénu v zimnim obdobi 2016 — 2017, pfed vylukovymi pracemi v useku. Kaceni mimolesni naletové
zelené v tseku Beov — K. Vary v nejnutnéjSim rozsahu Ize realizovat v zéari, dokonceni v listopadu 2016.

Dotaz &.85:

V PD SO 14-20-01 jsou v rozporu Udaje o zabradli na mosté. V TZ pod odstavcem 6.4 Zabradli je detailné
popsano nové navrzené zabradli na mosté. Ve vykresové pfiloze Novy stav je znazornéno stavajici zabradli s
popisem obnova PKO a obnova zaliti sloupkd. Ve VV chybi polozka zabradli. Uchaze¢ poZaduje upravu
informaci o projektovanych pracich na zabradli ve vsech pfilohach PD k tomuto SO i ve VV, aby byly
jednoznacéné a aby bylo mozné tento SO Fadné ocenit.

Odpovéd’ na dotaz ¢.85:

Zabradli je stavajici s tpravou PKO.

Dotaz ¢.86:

V TZ pro SO 08-20-02, 08-20-03, 08-20-05 je pod odstavcem 6.2.2.1. uvedeno: ,Nejprve se provedou vodni
tlakové zkousky pro ovéfeni predpokladané mezerovitosti zdiva v rozsahu 4 zkou$ek na jednu celou opéru, tj.
celkem 8 zkousSek na objekt. Na zakladé vysledkl se upravi receptura injekéni smési, pfipadné rozsah
injektaze. Vrty pro zkousky budou s vyhodou provedeny v misté vrtl pro vlastni injektaz a bude je tak mozno
vyuzit." Ve VV téchto SO v8ak polozky tykajici se provedeni vodni tlakové zkousky chybi. Neni tedy zfejme, kdo
bude vodni tlakové zkousky provadét a kdo je bude vyhodnocovat, anebo snad, jestli jiz byly provedeny.
Uchaze¢ pozaduje Upravu resp. doplnéni PD a VV o provedeni a vyhodnoceni tlakovych zkousek u vSech SO,
kde jsou tyto zkousky uvazovany, maji-li byt provedeny zhotovitelem v priibéhu realizace.

Odpovéd’ na dotaz ¢.86:

Provedeni vodni tlakové zkouSky je soucasti polozky injektaZe a zajisti ho zhotovitel, naklady na jeji provedeni
zahrne do naklad(i za injektaz 282611 INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA
POVRCHU.

Dotaz ¢.87:

V piiloze PD k SO 01-20-01 s nazvem 511040101007_Most_km_02_644_Novy_stav.pdf je na celé délce NK
(80,275 m) mostu vyznaéeno ,Nastaveni sloupkl zabradli, oprava uvolnénych konzol*. V PD chybi detailni
vykres nastaveni sloupkll zabradli na mosté. Uchaze¢ Zada o doplnéni detailniho vykresu nastavovaného
zabradli.

Odpovéd’ na dotaz ¢.87:

Detailni vykres nastaveni sloupki bude soucasti VTD na opravu NK, tato poloZka je uvedena v rozpoctu pro
dany SO.
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Dotaz ¢.88:

Ve VV k SO 01-20-01 figuruje polozka 81 Krivka cenova druha do 10000 kg, ve které je vykazano presné
11787,200 kg. Figuruje zde: Zesileni stavajicich pri¢nikldl plechem, Vyména svislic dolniho podélného ztuzeni,
Vyména diagondl dolniho podélného ztuzeni, Vyména styénikovych plechd dolniho ztuzeni, Vyména diagonal
horniho podéiného ztuZeni, Nastaveni sloupkl zabradli, Vyména madla, Zesileni styénikovych plech hlavnich
nosnik(. Nasleduje polozka 82 Kilogramova cena, u které nejsou zadné dopliujici informace. Chape uchazed
tyto polozky spravné tak, Ze polozka 81 slouzi k ocenéni montaze vyjmenovanych prvk( a polozka 82 k ocenéni
vyroby a dodani téchto prvka?

Odpovéd’ na dotaz ¢.88:

PoloZka 81 zahrnuje montaz a prace nutné pro vymeénu téchto prvki. Pol. 82 potom jejich dodavku a vyrobu.

Dotaz ¢.89:

Ve VV k SO 01-20-01 figuruje poloZzka 83 Kfivka cenova treti do 20000 kg, ve které je vykazano 25896,000 kg.
Nasleduje poloZzka 84 Kilogramova cena o stejné vymére. Vzhledem k tomu, Ze u polozky nejsou Zadné
doplfiujici tdaje a vzhledem k tomu, ze v poloZce 81 je vykazano 11787,200 kg ocelovych prvkil, Zada uchazeé
o bliz8i popis a vysvétleni téchto polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢.89:

PolozZka ¢. 83 zahrnuje podélniky, které jsou navrZzeny na kompletni vyménu. V pol. 83 je vyména a vSe co s ni
souvisi v pol. 84 je dodavka a vyroba novych podélnikd.

Dotaz €.90:
Ve VV pro SO 1-20-04 v polozkach 122 a 123 tykajicich se vyroby a montaZze nového zabradli je uvedeno

chybné mnozstvi. V délce zabradli pravdépodobné neni zohledné&no zabradli v ochrannych vyklencich. Zadame
0 opravu soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.90:

Soupis praci doplnén.

Dotaz ¢.91:

Ve VWV pro SO 1-20-04 v poloZce 124 tykajici se roStu z kompozitniho materidlu je v dopliiujicim popisu
uvedeno: ,Podlaha ochrannych vyklenkl véetné podpérné konstrukce". Z dostupnych podkladii neni patrné,
jestli je podpérna konstrukce téz z kompozitniho materialu a jakym zplsobem je kotvena do nosné konstrukce
mostu. Aby mohla byt polozka fadné ocenéna, zada uchaze¢ o doplnéni projektové dokumentace, pfipadné
opravu soupisu praci rozdélenim do vice polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢.91:

Bude rfedeno v ramci Vyrobni technické dokumentace, kterd je polozkové vykazana ve VV (013244000R).
Navrh je na dodavateli, dle jim upfednostriovaného technologického reseni.
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Dotaz €.92:
Ve VV pro SO 1-20-05 v polozkach 37 a 38 tykajicich se vyroby a montaze nového zabradli je uvedeno chybné

mnozstvi. V délce zabradli pravdépodobn& neni zohlednéno zabradli v ochrannych vyklencich. Zadame o
opravu soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.92:

Soupis praci doplnén.

Dotaz ¢.93:

Ve VWV pro SO 1-20-05 v poloZce 39 tykajici se rostu z kompozitniho materialu je v dopliiujicim popisu uvedeno:
,Podlaha ochrannych vyklenkl véetné podpérné konstrukce®. Z dostupnych podkladl neni patrné, jestli je
podpérna konstrukce téZ z kompozitniho materialu a jakym zplisobem je kotvena do nosné konstrukce mostu.
Aby mohla byt polozka fadné ocenéna, zada uchaze¢ o doplnéni projektové dokumentace, pfipadné opravu
soupisu praci rozdélenim do vice polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢.93:

Bude feseno v ramci Vyrobni technické dokumentace, ktera je poloZkové vykdzana ve VV (013244000R).
Navrh je na dodavateli, dle jim uprednostriovaného technologického reSeni.

Dotaz ¢.94:

V bodu 5.12 Smiouvy o dilo je uvedeno, Ze ptilohou Smlouvy o dilo jsou Obchodni podminky OP/R/09/15.
Sougasti zadavaci dokumentace v$ak jsou Obchodni podminky OP/R/09/16. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o
ziejmy preklep, Zadame zadavatele, aby toto napravil a ve Smlouvé o dilo uvedl jako jeji pfilohu Obchodni
podminky OP/R/09/16.

Odpovéd’ na dotaz ¢.94:

Vtextu Smiouvy o dilo doslo k administrativnimu pochybeni, spravné oznaceni Obchodnich podminek je
OP/R/09/16. V piiloze prikladame opraveny vzor Smlouvy o dilo se spravné uvedenym oznacenim Obchodnich
podminek.

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v téchto Dodatecnych informacich a se zménami uvedenymi
v pfechozich Dodateénych informacich zadavatel zaroveri pfimérené prodluzuje lhitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 5 dni1 v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostate¢né a pfimérené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moZnych dodavateli a
vyvoldvala tak potiebu prodlouzeni Ihity pro podéavani nabidek tak, aby od okamZiku zmény d&inila celou
plvodni délku Ihity pro podéani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zékona, provede soucasné zde uvedené dpravy v
uverejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakézce - velejné sluzby bude uverfejinéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Ozndmeni o zakézce:
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1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokumentu

Lhata pro doruceni Zadosti o dokumentaci nebo pristup k dokumentim
Datum: 23 /06 /2016 nahrazeno: 28 /06 / 2016 Cas: 09:00

IV.3.4) Lhata pro doruceni nabidek nebo Zadosti o tcast
Datum: 23 /06 /2016 nahrazeno: 28 /06 / 2016 Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek 3
Datum: 23 /06 / 2016 nahrazeno: 28/06 / 2016 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, Ze vytvoril optimalni podminky
Jjednotlivym uchazeliim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vsech zakonnych pozadavkil.

1) SO_01-20-04_SP_Z1.xls
2) SO_01-20-05_SP_Z1.xls
3) SO_04-20-01_SP_Z2.xls
4) 05 KVML Zavazny vzor smlouvy

V Praze dne 08. 06. 2016

L S
. /

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povéreni ¢. 1604

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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