

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 6658/2016-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“****Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.30:

Dle zadávací dokumentace, části 2 Pokynů pro dodavatele, bodu 16.1 je požadováno od uchazečů poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 13 600 000,-- Kč, a to ve formě bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením peněžní částky na účet zadavatele.

Žádáme zadavatele o informaci, zda je možné jistotu za nabídku složit z jednotlivých bankovních záruk za nabídku členy společnosti – sdružení v součtu do výše požadované ZD? To znamená, že každý člen společnosti – sdružení poskytne jistotu za nabídku formou BZ ve výši svého podílu ve společnosti – sdružení.

Odpověď na dotaz č.30:

Ano, předložit jistotu způsobem uvedeným v dotazu je možné.

Dotaz č.31:

SO 01-10-01

pol.č. 42 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU - KUS - 45,000

Uvedený počet zajišťovacích značek na úsek km 0,736-7,009 je z našeho hlediska nedostačující.

SO 04-10-01, 05-10-01, 07-10-01, 08-10-01

V soupisu prací jednotlivých SO není uvedena položka pro zajišťovací značky.

V rámci všech soupisů stavebních objektů železničního svršku je požadováno 354 ks zajišťovacích značek. Celkový počet je vzhledem k délce trati nedostačující.

Budou doplněny nebo opraveny soupisy prací?

Odpověď na dotaz č.31:

Soupisy prací doplněny.

Pozn.: V rámci úprav SP pro SO 02-10-01 byla zrušena duplicitní položka čištění stávajících žlabů a bylo upraveno množství odkopů.

Přílohy:

- 1) opravený soupis prací SO_01-10-01_SP_Z4.xls
- 2) opravený soupis prací SO_02-10-01_SP_Z2.xls
- 3) opravený soupis prací SO_03-10-01_SP_Z2.xls
- 4) opravený soupis prací SO_04-10-01_SP_Z2.xls
- 5) opravený soupis prací SO_05-10-01_SP_Z2.xls
- 6) opravený soupis prací SO_07-10-01_SP_Z2.xls
- 7) opravený soupis prací SO_08-10-01_SP_Z2.xls

V Praze dne 29. 04. 2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace