Ing. Marta Slechtové

p— Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace

s ED‘ Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9
Vas dopis zn.:
Ze dne:
NasSe zn.: . 3
9 263/2016/SZDC-SSZ-UE-SI.
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:

slechtovaM@szdc.cz
Datum: 02. 06. 2016

»Optimalizace trati Beroun (véetné) - Kraltv Dvar*
Dodateéné informace - Dodatek ¢&. 22

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 227:

Ve stavebnim objektu SO 13-36-04 je v technické zpravé uvedeno " Rozsah kabelovych vedeni a popis
zfizeni, ktera propojuji je patrny z pfilohy €. 002 Tabulka kabeld."Pfiloha ¢. 002 Tabulka kabelll neodpovida
predlozenému vykazu vymér - Dil 742 Silnoproudé rozvody polozky &. 1 az 4, a to v typu uvedenych kabel( i
jejich metrazi.

Zadame o sdéleni, které udaje jsou platné.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 227:

Plati vykaz vymeér. V pFiloze pfipojujeme novou tabulku kabel(.

Dotaz ¢. 228:

PS 13-22-25 CDP Praha, doplInéni pracovisté.
Polozky €. 39 a 40 se v uvedeném mnozstvi 200 kmzil obtiZzné vejdou do budovy.

Bude zménéna mérna jednotka na mzZila, nebo upraveno mnozstvi?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 228

Jedna se o mérnou jednotku m. Novy tfidnik SZDC zménil jednotku, a proto do$lo k tomuto omylu. Jednotka
.kmzila“ je spravné, v soupisu praci byla tedy upravena vyméra na 0,2 kmzil.

Dotaz ¢. 229:
SO 13-38-10 - Propustek v ev. km 37,946

Zadame o vysvétleni polozky:
13 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITi T 8,520
Jestli se polozZka €. 13 tyka vyztuzZe tvrdé ochrany izolace tak 8,52 t je velké mnozstvi.

Dle vykazu vymeér je vypocet mnozstvi: 252,3 * 1,98kg/m2 + 15% pfesah =574,49 kg= 0,58 t ( stejny
vypocet ve vykazu vymeér (sloupec P) se vyskytuje i u dalSich objekt(l)

Zadame o novy vypoéet mnozstvi vyztuze.
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V soupisu praci chybi beton pro tvrdou ochranu izolace. Bude polozka doplnéna?

Dle TZ:

P.1.2 - Zaznam ze vstupni porady, konané dne 22+26.8.2014 v METROPROJEKTU Praha a.s.
Bylo dohodnuto pro SO 13-38-10:

- vyCisténi vnitra propustku a kfidel a odstranéni grafity

- novy sjednocujici natér + antigrafity uprava

Upravy (&iéténi tlakovou vodou, antigrafity natér, ¢isténi propustku) jsou v ptiloze &. 006.

Budou polozky dopinény?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 229:

Polozka €. 13: Spravna vyméra vyztuze tvrdé ochrany je ( 133 m2 x 1,98kg/m2 x 1,235 % prekryti ) = 0,326 t

Byla doplnéna polozka pro tvrdou ochranu izolace betonem C30/37
Vymeéra 133,0 m2 x 0,05 m = 6,65 m3

Byla doplnéna polozka pro Vycisténi vnitfku propustku: 17,1 m x 1,9 m x tl. 0,3m = 9,747 m3 a upraveno
mnozstvi skladkovného

Byla doplnéna polozka pro Odstranéni grafity: 174,785 m2

Novy sjednocujici natér a tlakové Cisténi je soucasti polozky:

| | 6261210R | REPROFILACE - OCHRANNY NATERI NATER BETONOVYCH KONSTRUKCI | m2 | 174,785 |

Dotaz €. 230:

SO 13-38-12 - Propustek v ev. km 39,844

Pri Cisténi propustku v polozce

4 12940 CISTENi RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 592,500
se vyprodukuje 592,5 m3 odpadu. Chybi poloZka na poplatek za skladku.

Bude polozka doplnéna?

Polozka skladkovného byla doplnéna do vykazu vymeér.

Zadame o vysvétleni polozky:

8 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV ZKARI-SITI T 0,171

Dle tech. specifikace a vykazu vymér ,Do tvrdé ochranné vrstvy izolace 4/4-100/100 - 252,3 *  1,98kg/m2
+ 15% presah® = 0,58 t (stejny vypocet jako u SO 13-38-10) .

Jaké mnozZstvi plati?

Spravna vyméra vyztuze tvrdé ochrany Kari siti 4/100/100 je ( 69,1 m2 x 1,98kg/m2 x 1,235 prekryti ) =
0,169t

V soupisu praci chybi beton pro tvrdou ochranu izolace. Bude polozka doplnéna?

Byla doplnéna poloZka pro tvrdou ochranu izolace betonem C30/37

V TZ bod .€.4 Pfredmét projektu se pise

Rekonstrukce propustku bude provedena pouze pod novymi hlavnimi tratovymi kolejemi c. 1 a 2. V této Casti
bude provedena nova izolace objektu, sanace vnitfniho povrchu klenby, doplnéni dlazby a pfesparovani
dna.

Budou polozky na doplnéni dlazby a sparovani dna doplnény?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 230

Cast odpovédi byla doplnéna pfimo do textu dotazu a oznadena barevn&. Dale byla doplnéna polozka na
sparovani dna a doplnéni dlazby dna. Vyméra pro polozZku je: 1,977 m x 12,5 m = 24,713 m2

Dotaz ¢. 231:
SO 13-38-14 - Propustek v ev. km 41,163
Dle TZ &ast 9.10 Pfechody do trati:

Pro zasyp a obsyp propustku bude pouzito min. 50% dovezena Stérkodrt a zbytek bude tvofit probirka
celého vykopu (max. v8ak 50% vyt&Zzeného vykopu). Probrany material vS8ak musi byt vhodny pro zasypy.
Zeminy, pouzitelné do zpétného zasypu musi byt uloZzeny na deponii, jejiZ povrch musi byt zhutnén a ulozen
tak, aby srézkova voda neznehodnotila deponovanou zeminu.

2 170504 CISTA VYKOPOVA ZEMINA T 853,670

V poloZce €. 2 je Spatny vypocet ve vykazu vymér:  pol.€.5 * 1900kg/m3=449.3*1,9=853,67t ?

4 122214 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR 3 S ODVOZEM DO 5KM

M3 264,000

5 122314 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR 4 S ODVOZEM DO 5KM
M3 264,000

7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 449,300

Zadame o upravu vykazu vymér u polozek 2,4,5,7 dle technické zprévy a doplnéni poloZek pro zdsyp
Stérkodrti, vykopavky ze zemniku a uloZzeni zeminy na meziskladku.

Odpovéd’ na dotaz é. 231:
Vykop:

PoloZzka 4 = 264 m3
polozka 5 = 264 m3

Zpétny zasyp se zhutnénim: Polozka 7 = 264 m3

UloZeni zeminy na meziskladku: 264 m3

Zasyp Stérkopiskem v objemu: 264 m3

Polozku v dilu: Poplatky za skladky upraven na hodnotu 264 * 1,9 = 501,6t

UloZeni zeminy na meziskladce je nutné zahrnout do jednotkovych cen, samostatna poloZzka pro toto neni
vykazovana.

Dotaz ¢. 232:

SO 14-38-10 - Propustek v ev. km 42,146
Dle TZ &ast 10.6 Pfechody do trati:

Pro zasyp a obsyp propustku bude pouzito min. 50% dovezena Stérkodrt a zbytek bude tvofit probirka
celého vykopu (max. vSak 50% vytézeného vykopu). Probrany material vSak musi byt vhodny pro zasypy.
Zeminy, pouzitelné do zpétného zasypu musi byt uloZeny na deponii, jejiz povrch musi byt zhutnén a ulozen
tak, aby srazkova voda neznehodnotila deponovanou zeminu.

Zadame o upravu vykazu vymér u polozek 3,4,21 dle technické zprdvy a dopinéni polozek pro zdsyp
Stérkodrti a uloZeni zeminy na meziskladku.

3 125734 VYKOPAVKY ZE ZEMNiKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 98,500
4 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 98,500
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21 170504 CISTA VYKOPOVA ZEMINA Il TRIDA

U polozek €. 4 a 15 jsou ve vykazu vymeér (sloupec P) Spatné vypocty, jiné nez v naskenované pfiloze 009 -

soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 232

Soupis praci byl upraven:

UloZeni zeminy na meziskladku: 49,25 m3

Nakup Stérkopisku v objemu: 49,25 m3

Z4syp jam se zhutné&nim se nachazi v poloZce

T 177,300

‘ 17411 ‘ ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT ‘ M3 ‘ 98,500

Polozku v dilu: Poplatky za skladky upravit na hodnotu 93,575 t

‘ 170504 ‘ CISTA VYKOPOVA ZEMINA Il TRIDA

| T | 93,575

Vypocty byly opraveny, u polozky izolaci byla drobné upravena vyméra.

Prilohy: Nova tabulka kabelli — dotaz ¢. 227

SO 14-38-10_SP-Z1.xls
SO 13-38-14_SP_Z1.xls
SO 13-38-12_SP_Z2.xls
SO 13-38-10_SP_Z1.xls
PS 13-22-25_SP_Z1.xls

€.232
¢.231
€.230
¢.229
¢.228

Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad |
na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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