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»,Optimalizace trati Beroun (véetné) - Kralv Dvar
Dodate¢né informace - Dodatek €. 15

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 169:

Dotaz se tyka vykazu vymér PS 13-21-01:

Polozka &.33 ,Kabel metalicky dvouplastovy do 12 parii - dodavka“ uvadi mnozstvi 378,866 kmpard, které
dle technické specifikace ma byt ,192,786 + 161,415 + 21,105 + 3,56; definitivni + provizorni + nakladni.n. +
autoblok®.

Dle nasich vypoéti to véak vychazi 361,220 kmparl (175,26 + 161,415 + 21,105 + 3,56).

Zadame zadavatele o provéreni, pfipadné opravu vykazu vymeér.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 169

Souhlasime s tim, Ze tabulky kabel& obsahuji pouze vyméry uvadéné dodavatelem ve svém dotazu. Projekt
byl ale zpracovan na zafizeni neznamého zhotovitele a za urcité nejistoty ve vztahu souladu provozni
dokumentace s realnym stavem zafizeni. V soupise praci byla polozka navySena o 10 procent definitivnich
kabel&l pro potieby pfizplisobeni kabelizace potfebam dodavaného zafizeni (napf. jiné dimenzovani —
sdruzovani zil prestavnikil pro zajisténi dostatedné prestavné sily nebo kabelizace kolejovych obvodii - dané
typem pouzitého vyrobku). Soutasné je tato kabelizace uréena pro drobné tpravy poloh kabelovych objektl
v pfipadé nutnosti jiného umisténi z objektivnich diivodli a pro postiZzeni pfipadnych provozovanych
stavajicich kabelll, které nejsou zdokumentovany v dokumentaci stavajiciho stavu a nejsou v povédomi
spravce, po dobu stavebnich postupll. Se snizenim vymér nelze u stavby takovéto velikosti a rozsahu
souhlasit.

Dotaz ¢. 170:

Dotaz se tyka vykazu vymér PS 13-21-01:

Polozka ¢.34 ,Kabel metalicky dvouplastovy pies 12 par(i - dodavka“ uvadi mnozstvi 201,383 kmpar(, které
dle technické specifikace ma byt ,33,363 + 150,74 + 17,28; definitivni + provizorni + nakladni.n.”

Dle nasich vypoétl to v&ak vychazi 198,35 kmpar( (30,33 + 150,74 + 17,28).

Zadame zadavatele o provéreni, pripadné opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 170

Dtto odpovéd na dotaz ¢. 169.
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Dotaz ¢. 171

Dotaz se tyka vykazu vymér PS 13-21-01:

Polozka ¢.35 ,Kabel metalicky se stin&nim do 12 parQ - dodavka" uvadi 370,877 kmpard, které dle technické
specifikace ma byt 225,962 + 88 + 4,15 + 52,765; definitivni + provizorni + nakladni.n. + autoblok®.

Dle nasich vypo¢tl to v8ak vychazi 350,335 kmpart (205,42 + 88 + 4,15 + 52,765).

Zidame zadavatele o provéreni, pripadné opravu vykazu vymeér.

Odpovéd’ na dotaz é. 171
Dtto odpovéd na dotaz &. 169.

Dotaz ¢. 172:

Dotaz se tyka vykazu vymér PS 13-21-01:

PoloZka ¢€.36 ,Kabel metalicky se stiné&nim pres 12 par( - dodavka“ uvadi 2966,199 kmpar(, které dle
technickeé specifikace méa byt ,1696,409 + 1166,82 + 22,41 + 80,56; definitivni + provizorni + nakladni.n. +
autoblok®.

Dle nasich vypoétil to vSak vychazi 2811,98 kmpartl (1542,19+1166,82+22,41+80,56).

Zadame zadavatele o provéreni, pripadné opravu vykazu vymeér.

Odpovéd’ na dotaz é. 172

Dtto odpovéd na dotaz &. 169.

Dotaz ¢. 173:

Dotaz se tyka PS 13-21-01:
Polozka ¢. 274 ,Dozor pracovnikl provozovatele pfi praci na Zivém zafizeni*.
Nepredpoklada zadavatel hrazeni nakladi na dozor pracovniki SZDC ze strany zhotovitele?

Odpovéd’ na dotaz & 173

Projekt predpoklada, Ze dozor pracovnikl SZDC pfi praci na provozovaném zafizeni bude hrazen z
provozniho souboru.

Dotaz ¢. 174:

Dotaz se tyka PS 99-21-01 CDP Praha, dalkové ovladani ZZ:.

Dle technické zpravy a vykresové dokumentace je pozadovano vybaveni celkem péti pracovist systémem
JOP a GTN resp. SW. Odpovidajici vykaz vymér obsahuje pouze 4ks (JOP a GTN polozka &.3+4 a &.7+8,
SW polozka ¢.27+28 a ¢.29+30).

Zadame o provéreni, pripadnou opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz &. 174

Bylo zapracovano, vykaz vymér byl upraven — viz ptiloha. Jde o JOP a PAVZZ pro pracovisté operatora.

Dotaz ¢. 175:

Zadavaci dokumentace stavby uvadi, Ze maji byt napajeny systémem DAK celkem tfi mista (dle D_1_1_13-
21-01: SU1 vykres D1101_0701_Napajeni-SU1.pdf, SU2 vykres D1101_0702_Napajeni-SU2.pdf, TD St.2
vykres D1104_0701_Nap-TD-St2.pdf). Technické zpravy z &asti dokumentace D1 to potvrzuji (¢ast Napajeni
v D1101_0001_01_TZ.pdf, D1104_0001_01_TZ.pdf str.10). Vykaz vymér PS 13-23-13 obsahuje dodavku
pouze dvou kustl ménice a technicka zprava k PS 13-23-13 uvadi taktéz dva systémy DAK.

Zadame zadavatele o vyjasnéni, jak presné a odkud budou napéajeny SU1, SU2 a TD St.2.

Zadame zadavatele o provéreni a pfipadnou opravu vykazu vymér.
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Odpovéd’ na dotaz ¢é. 175

V ramci predmétné stavby jsou navrzeny dva méniGe pro napdjeni zabezpeCovaciho zafizeni tak, Ze
z jednoho ménice je navrZzeno napajeni vice zafizeni.

Zplsob napajeni jednotlivych zabezpedovacich zafizeni je prehledné uveden v projektu PS 13-23-10
v pfiloze 003 a v PS 13-23-11 v pfiloze 003.

Dotaz ¢. 176:

Technicka zprava k PS 99-21-01 CDP Praha, dalkové ovladani ZZ uvadi: ,Soucasti dodavky fidici
technologie na CDP Praha bude také funkcionalita automatického stavéni vlakovych cest. Tato funkcionalita
neni v sou¢asné dobé jesté na stavajicich dispegerskych pracovigtich SZDC zavedena. Piedpoklada se ale,
Ze do doby realizace této stavby bude realizovan a ukonéen zkusebni a ovéfovaci provoz.*

Zadame zadavatele o vysvétleni, zda funkcionalita automatického stavéni viakovych cest (ASVC) ma
byt souéasti dodavky této stavby a v jakém rozsahu. Bude-li poZadovéana tato funkcionalita jako
soucéast této stavby, Zadame zadavatele o uréeni poloZek vykazii vymér, do kterych zahrnout
potifebné naklady.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 176

Potfebné naklady na zfizeni funkcionality jsou soucasti polozek 27 a 28, které byly zminénym textem
technické zpravy dopresnény.

Dotaz ¢. 177:

Projektova dokumentace obou objektll demolic, tj. SO 14-34-01, Zast. Kralv Dvar vypr.budova — demolice,
a SO 13-34-10, Beroun — demolice, obsahuje jedinou pfilohu. Stupen je oznaceny ,PS (DSP)“. Podle
smérnice ¢. 11/2006 je zkratka PS — ,Provozni soubor. DSP je zkratka pro dokumentaci pro stavebni
povoleni ze smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci z 2007. Népli je nedostateCna pro
spravné ocenéni.

Doplni zadavatel fadnou dokumentaci bouracich praci podle pril. 4 vyhl. 499 / 2006 Sb., jak poZaduje
pro verejné zakazky § 1 vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 177

PS je nespravnou zkratkou pro Projekt (stavby). Dle nazoru autora projektu i zadavatele, je dokumentace pro
ocenéni dostate¢na.

Dotaz ¢. 178:

Zadavaci dokumentace obou objektll demolic neobsahuje Vykaz vymér podle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb.,
jejimz predlozenim mohou byt zodpovézeny i nékteré nasledujici otazky, které jsou soucésti této Zadosti o
dodate¢né informace.

Zadame o doplnéni této pfilohy.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 178

Vykaz vymér je soucasti souhrnného soupisu praci pro ocenéni. Vypoéty mnozstvi byly dopinény. U
nékterych konstrukci se jedna o odborny odhad projektanta. Fakturovano bude skuteéné mnozZstvi zjisténé
pfi demoli¢nich pracich.

Dotaz ¢. 179:

Predlozeny soupis praci dle naseho nazoru nevyhovuje § 3 az 5 vyhl. €. 230 / 2012 Sb. v tom, Ze v jednom
stavebnim objektu mohou byt pouZzity polozky pouze z jednoho ocefiovaciho systému a Ze maji jednoznacné
popisovat véechny prace nezbytné pro provedeni stavebniho objektu. Zde je uvedeno SZDC 10 a OTSKP
2011 a cely objekt je popsan péti polozkami. Na strankach SFDI je jen pfistup pro OTSKP 2015.

iévdéme zadavatele o kontrolu a tpravu soupisu praci a podani informace, kde je zpristupnén tridnik
SZDC 10 a OTSKP11.
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Odpovéd’ na dotaz é. 179

PoloZky byly upraveny do jednotné databaze OTSKP 2013.

Dotaz €. 180:

U SO 13-34-10 ze Soupisu praci ani z pfilozené Technické zpravy neni ziejmé, které prace reprezentuji pol.
1az 3 z oddilu 1 Zemni préce. V8echny tfi polozky maji stejnou specifikaci, ktera u nich nedava smysl. U SO
14-34-01 je totoZny problém a navic se zde odkazuje na pfilohu A.5. druhého objektu. Predpokladame, ze
jde o chybu.

Zadame o doplinéni Vykazu vymér, spravnych specifikaci, spravnych vymér a sprévné dokumentace
u obou stavebnich objekt.

Odpovéd’ na dotaz é. 180

Polozky, jejich technické specifikace a vykazy vymér byly upraveny.

Dotaz ¢. 181:

U SO 14-34-01 u pol. 1 je uvedena vyméra 500 m2. Samotny objekt ma 450 m2. Jde o vyklizeni okoli nebo
o vyklizeni objektu nebo o vyklizeni objektu s okolim? U obou SO demolic je uvedena stejna vyméra.
Vypocet neni k dispozici.

Zadame o upresnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz é. 181

Soucasti polozky je i vyklizeni blizkého okoli objektu od blize nespecifikovatelného odpadu. Vypocet nebyl
proveden, jednd se o odhad. Dodavatel do polozky oceni veskeré naklady, které souviseji s tiklidem
demolovanych budov a blizkého okoli od blize nespecifikovaného odpadu, pred zahajenim demoli¢nich
praci.

Dotaz ¢. 182:

U SO 14-34-01 je podle fotografii objekt obklopeny zeleni. V predlozené dokumentaci se uvadi, Ze bude
vykacena. Kaceni se uvadi i v dokumentaci u SO 13-34-10. Soupis praci neobsahuje polozku pro tyto
prace. Tridnik OTSKP takové polozky obsahuje, takZe dle naseho néazoru by projektant mohl postupovat
podle metodiky tfidniku a v8echny potfebné prace popsat. TotéZ v dokumentaci u SO 13-34-10.

Zadame o doplnéni polozky na vyfezani a likvidaci zelené.

Odpovéd’ na dotaz é. 182

Pro kaceni je v zadavaci dokumentaci samostatny objekt SO 13-42-01 Kaceni mimolesni zelen& a nahradni
vysadba.

Dotaz ¢. 183:

U SO 14-34-01 je v jediné pfiloze na str. 6 uvedeno, Ze na objektu se vyskytuji nebezpeéné odpady. Nejsou
zatfidény podle katalogu a neni patrné, jestli je na lepence nebezpe¢ny dehet nebo jestli obsahuje
azbestova viakna. Neni rovnéZ identifikovano, ve kterych konstrukcich nebezpeéné materialy jsou, resp. kde
je ma objednatel o¢ekavat. Soupis praci nic takového neobsahuje, ani demontaz &i odvoz. Na uloZeni je zde
spolecné polozka v Poplatcich za skladky. PFedlozena priloha nedefinuje hmotnosti jednotlivych druhti
odpadu. Tento projekt nedefinuje bouraci prace ani podle vyhl. & 499/2006 Sb., ani podle vyhl. 230 / 2012
Sb. Nevymezuje tedy jednozna¢né predmét vefejné zakazky. TotéZ plati i pro SO 13-34-10.

Zadame zadavatele o doplnéni soupisti praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 183

Polozka na likvidaci odpadl, obsahujici nebezpedny dehet byla do soupist doplnéna. Mnozstvi bylo
stanoveno odhadem na z&kladé prlzkumu, fakturace prob&hne podle skute&né zlikvidovaného mnozstvi.
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Dotaz ¢. 184:

U SO 14-34-01 uvadi prvni odstavec kap A.5, ze v tomto objektu se demoluje pouze nadzemni cast.
Podzemni je soudasti jiného objektu. TaktéZ uvadi, Zze objekt je zdény. V soupisu praci se ale vyskytuje 90
m3 konstrukce z prostého betonu.

Zadame o doplnéni a upresnéni dokumentace o uUdaje, kterymi bude definovano, kde se takové
konstrukce vyskytuji.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 184

Demolice nadzemni &asti jsou sougasti SO demolic. Demolice zakladl jsou soucasti objektu SO 14-38-01
Most - podchod v km 41,879. Polozka byla ze soupisu odstranéna.

Dotaz ¢. 185:

U SO 14-34-01 z popisu objektu vyplyva, Ze se v ném vyskytuji litinové sloupy a ocelové mfize. Soupis praci
neobsahuje polozky pro demontaz ani praci s timto materialem.

Zadame zadavatele o doplnéni soupist praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 185

Tridéni materialu pfi a po demolici je sou&asti poloZky demolice 981238.

Dotaz é. 186:

U SO 14-34-01 v piedlozené priloze je na str. 5 uveden pozadavek, aby zhotovitel zjistil veskeré pfipojeni
inzenyrskych siti. Toto je v&ak v rozporu s § 1 odst. 1 vyhl. 230 / 2012 Sb., nebot demolice neni uréena
v dostate&nych technickych podrobnostech tak, aby ji zhotovitel mohl ocenit.

Zadame zadavatele o doplnéni poétu a druhu siti a o odkazy na patfi¢né prilohy ve vyjadrenich
prislusnych spravcu siti.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 186

Prehled siti je v ¢asti dokumentace H Doklady Vyjadreni sité.

Dotaz €. 187:

U SO 14-34-01 povazujeme uvedenou specifikaci u pol. 4 ,Bourani konstrukci z prostého betonu“ za
nedostate¢nou a chybnou.

Zadame o kontrolu a opravu ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 187

Technické specifikace byly upraveny.

Dotaz ¢. 188:

V predlozené priloze k objekttim demolic je odkaz na hospodareni s materialem podle smérnice 42 / 2013.
Podle této smérnice se vyziskany material kategorizuje. V PD Zadna kategorizace neni.

Doplni zadavatel kategorizaci kovového materialu, aby bylo jasné, co se predava zpét objednateli a
co se likviduje?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 188

Stavba musi nakladat s odpadem dle Z&kona o odpadech (¢. 185/2001 Sb), véetné vyhlasky o Katalogu
odpad (aktualni znéni upravuje predpis ¢. 93/2016 Sb)
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Dotaz ¢. 189:

U objektli demolic neni demontaz konstrukci z materialti obsahujicich azbest ocenéna zviastni polozkou.
Takové materidly se zde ale podle textu vyskytuji. Neni definovano jejich mnozZstvi, ani umisténi, ve kterych
konstrukcich.

Zadame o doplnéni a upresnéni dokumentace a soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 189

Na vyskyt nebezpeénych latek s obsahem azbestu byl zpracovan stavebné technicky prizkum, jehoz
zavére¢nou zpravu prikladame v odpovédich na tento dotaz. Do soupisti byly doplnény polozky na
odstranéni a likvidaci materialll s obsahem azbestu. MnoZstvi bylo stanoveno odhadem na zakladé
priizkumu, fakturace prob&hne podle skuteéné zlikvidovaného mnozstvi.

Dotaz ¢. 190:

U objektdl demolic neni ziejmé, zda objekty budou vyklizené & prazdné. Neni upfesnéno, zda v objektech je
zafizeni k demontézi nebo mobiliar pouze k odstranéni. Fotograficka ani textova pfiloha neni v tomto ohledu
dostate¢na.

Zadame o upresnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz é. 190
Pro vyklizeni objektl je v soupisech polozka 11010 VSEOBECNE VYKLIZEN| ZASTAVENEHO UZEMI.

Prilohy:

PS 99-21-01_SP_Z1.xIs

SO 13-34-10_SP_Z1.xIs

SO 14-34-01_SP_Z1.xIs

Azbest - Zavéreénd zprava stavebné technického prizkumu

T p—

V Praze dne /542016

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
na zakladé Povéreni ¢. 1604 ze dne 13. 06. 2013
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